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 לתכנון והקמה של מתחם מתקני מים בקרית גת  01/2026הליך מיון מוקדם במסגרת מכרז מס' 
 

 - עדכון תנאי סף ועל דחיית המועד להגשת ההצעותהודעה על  -
 

 

 להודיע בזאת כדלקמן : ( מתכבדת החברה –( בע"מ )להלן 2014חברת יפתח א.ד. חברה לפיתוח )

 

 לתנאי הליך המיון המוקדם יעודכנו לנוסח הבא :   3.2.1תנאי סף   .1

 

מה" החל  ציבוריים  גופים  עבור  לבצע  סיים  )  01.01.2016- המציע  אחד  פרויקט  (  1ואילך 

של מתחם מתקני מים      (DBOT)או תכנון, הקמה והפעלה (B&D) לפחות של תכנון והקמה

הפועל לתקופה רצופה של שנתיים לפחות, שעלות תכנון והקמת מתחם מתקני המים עמדה  

 .( מלש"ח )לפני מע"מ( לפחות30על שלושים )

 ( מתקני מים, 3מובהר כי המונח "מתחם מתקני מים" הנו מתחם הכולל לפחות שלושה )

כניסה   ועמדת  )סינון/חיטוי(  במים  לטיפול  מערכת  אינטראקטיבי,  מים  משחקי  אזור 

 ". למבקרים

 

 
 

 .14:00ועד  09:00בין השעות  02.202619.יידחה ליום המועד להגשת ההצעות  .2

 
 

 בכבוד רב, 
 
 

 ( בע"מ 2014יפתח א.ד חברה לפיתוח )  
 


