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 מוקדמות 00פרק 
 

 כללי 00.01
מסמך זה מהווה מפרט מיוחד לביצוע עבודות פיתוח וסלילה והנחת תשתיות כפי שיתואר  00.01.1

 להלן, עבור כל המבנים המפורטים במכרז זה.
  

תיאור העבודות או הוראותיו של המפרט המיוחד הם לצורך הגדרת הדרישות ההנדסיות או  00.01.2
 מדידה או תשלום בלבד. האחרות, או קביעת צורת

 מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד מהמסמכים הבאים: 00.01.3

 )להלן :"החוזה"(.  מסמך ב'. –חוזה קבלן  .א

ההוצאה לאור )המפרט הבין משרדי על  -המפרט הכללי לעבודות בניה בהוצאת משרד הביטחון  .ב
 כל פרקיו ובמהדורתו האחרונה( להלן: "המפרט הכללי".

  תכולת המפרט הכללי 00.01.4

מפרט מיוחד זה יש לקראו ולפרשו יחד עם מסמכי חוזה  וכן עם המפרט הכללי לעבודות בנין שבהוצאת 

הועדה המיוחדת בהשתתפות משרד הביטחון ומשרד הבינוי והשיכון על כל פרקיו, בהוצאה האחרונה 

 שלהם שפורסמה בסמוך למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז )להלן "המפרט הבינמשרדי"(. 

 המפרט  היקף 00.01.5

יש לראות את המפרט המיוחד כהשלמה ל"מפרט הכללי" ולמפרט הבין משרדי", לתכניות ולכתב 

הכמויות ולכן אין זה מן ההכרח כי כל עבודה המתוארת בתכניות ו/או בכתב הכמויות תמצא את ביטויה 

 הנוסף במפרט מיוחד זה.

 על הקבלן להחזיק ברשותו באתר את המסמכים האלה. 00.01.6

כתבי הכמויות, חוזה, המפרט המיוחד כולל תוספות והבהרות למפרט הכללי אולם אינו מבטל תכניות, 
 את האמור במפרט הכללי אלא אם נירשם הדבר במפורש.

 סדר עדיפויות בין מסמכי המכרז 00.01.7

 במקרה של אי התאמה בין מסמכי העבודה תינתן עדיפות, למסמכים בסדר הבא:

 לעניין הביצוע :

 הרשומת ביומן העבודה.הוראות המפקח  01

 תכניות. 02

 .2ג' -ו 1מסמך ג'  – ודוח קרקעמפרט מיוחד  03

 מסמך ה'. –כתב הכמויות  04

 מסמך ג'. –המפרט הכללי  05

 .2מסמך ב'  –שינויים לחוזה מדף  06

 .1מסמך ב'  –חוזה המדף  07

 תקנים ישראליים. 08
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 תקנים זרים. 09

 הקודם עדיף על הבאים אחריו. 

 לעניין התשלום :

 מסמך ה' – כתב הכמויות א.

 .2ג' -ו 1מסמך ג'  –ב.           מפרט מיוחד ודוח קרקע 

 תכניות.  ג.

 מסמך ג'. –ה.           מפרט כללי ואופני מדידה 

 .2מסמך ב'  –שינויים לחוזה מדף   ה.

 .1מסמך ב'  –חוזה המדף  ו.  

 תקניים ישראליים. ז.

 תקנים זרים. ח.

 הקודם עדיף על הבאים אחריו.

לאמור לעיל, בכל מקרה של סתירה, אי התאמה וכיו"ב בין מסמך מן המסמכים הנזכרים לעיל בנוסף 

לבין התקנים ישראלים , חייב הקבלן לפנות אל המפקח והמפקח יתן הוראות בדבר סדר העדיפות שיש 

 לנהוג.

א בנוסף לאמור לעיל, בכל מקרה של סתירה, אי התאמה, דו משמעות, אפשרות לפירוש שונה וכיוצ

באלה בעניינים תכנוניים והנדסיים בין הנספחים לבין עצמם, יכריע המפקח , לפי שיקול דעתו, בשאלת 

 העדיפות והקבלן ינהג על פי הוראותיו. 

 עבודות שאינן נזכרות או שאינן מפורטות במפרט המיוחד, תבוצענה לפי המפרט הכללי. 00.01.8

לביצוע השלד" ו"אחראי על הקבלן מקבל על עצמו אחריות המהנדס מטעמו כ"אחראי  00.01.9
 הביקורת" כמשמעו  בתיק בנין  )היתר בניה(.

לא תשולם כל תוספת לעבודות המפורטות בכתב הכמויות באם ביצוען יהיה כרוך  00.01.10
 בעבודה בשטחים קטנים או צרים.

 תיאור הפרויקט ודרישות כלליות 00.02

 תאור הפרויקט:
 

פרויקט פארק "כרמי גת" הינו פארק מרכזי במתחם השכונות החדש "כרמי גת" הנמצא מצפון 

 . 35לכביש 

גבולות שטח הפיתוח בשלב ב' הינן השכונות החדשות המוקמות בימים אלו וסמוך לפארק שלב א' 

 שהוקם בשלב מוקדם יותר.

תקני משחק, מתחם הפארק ישמש כמתחם ספורטק, הפיתוח כולל רחבות התכנסות ומנוחה, מ

, מתחם קיר טיפוס, מתחם סקייט פארק, שטחי פיקניק, חורשות, מדשאות, "אקסטריםחבלים "

 שבילי הול"ר ואופניים, מגרשי ספורט, מסלול ריצה וכו'. 

 דונם.  100-מכרז זה עוסק בשלב ב' של פיתוח הפארק בהיקף של כ
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 כל העבודות להלן הינם חלק מהפיתוח המבוצע במסגרת חוזה זה: 

 עבודות הכנת השטח 01

 עבודות חפירה, מילוי והידוק 02

 עבודות מצעים ותשתיות 03

 עבודות אספלט 04

 הקמת שטחי משחק ומתקני משחק 05

 הקמת מבני שירותים, בית קפה וכד' 06

 הקמת מגרשי ספורט 07

 הקמת מסלול ריצה 08

 הקמת מתחם סקייט פארק 09

 וקיר טיפוס שיבוצעו בהמשך. חבליםכנה להקמת מתחם עבודות ה 10

 התקנת ריהוט רחוב, פרגולות ורשתות צל 11

 התקנת גדרות ומעקות 12

 עבודות השקיה וגינון  13

 עבודות חשמל ותאורה 14

 עבודות תשתית הכנה למצלמות 15

 עבודות הנחת תשתית מי שתייה, ביוב, קווי השקייה וניקוז 16

 

 כללי  00.02.1
 

מתחם ספורטק  של כרמי גת ומחולקות לפי  -מתרכזות המתחם פארק שלב ב'העבודות נשוא מכרז זה 

 מבנים כפי שיפורט להלן.

 תאור מס' מבנה

 ספורטק 01מבנה 

 סקייט פארק -הקצב 02מבנה 

 , קיר טיפוסחבליםמתקן -הקצבים 03מבנה 

 שערים 04מבנה 

 מבנה בית קפה 05מבנה 

 מבנה שירותים 06מבנה 

 
 

במקביל לבניית מבני מגורים ע"י יזמים פרטיים וכן במקביל לביצוע עבודות תשתית העבודה תתבצע 

 ופיתוח מטעם הרשות המקומית וקבלנים נוספים.

לוחות הזמנים לביצוע יהיו בהתאם לעבודתם של רשויות וגופים שונים באזור זה ובכלל זה בזק, חח"י, 

להתבצע בשלבים, ייתכנו הפסקות עבודה.  הוט, תאגיד מי גת, ויש לקחת בחשבון כי העבודה עלולה

 יובהר כי לא תשולם לקבלן כל תוספת עקב כך. 

 

 מרכיבי העבודה לפי המבנים בכתב הכמויות, מצ"ב טבלת חלוקה למבנים: 00.02.2

צו התחלת עבודה יינתן ביחס לכל מבנה או חלק ממנו בנפרד במועד שייקבע על ידי המזמין  .א

 על פי שיקול דעתו הבלעדי.
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התחלת עבודה יינתן ביחס לכל מבנה או חלק ממנו בנפרד במועד שייקבע על ידי המזמין צו   .א

צפויים צווי התחלת עבודה נפרדים למתקן  002על פי שיקול דעתו הבלעדי. מובהר, כי במבנה 

 ולקיר הטיפוס.  חבליםההסקייט פארק, 

שערים, מבנה בית פיתוח ספורטק, ) 06 -ו 05, 04 ,01 למבניםראשון יינתן צו התחלת עבודה  .ב

 קפה ומבנה שירותים(.

חודשים ממועד מתן צו  12-עד לא יאוחר מ ן)סקייט פארק( יינת 02 ההתחלת עבודה למבנ וצ

 התחלת עבודה ראשון. 

חודשים  24 -וקיר הטיפוס( יינתנו עד לא יאוחר מ חבלים)מתקן ה 03התחלת עבודה למבנה  צווי

 ממועד מתן צו התחלת עבודה ראשון.

 

 על הקבלן להשלים את ביצוע כל העבודה לגבי כל אחד מהמבנים במועד כמפורט להלן:  .ב

משך זמן העבודה  תיאור מס' מבנה

)ממועד צו התחלת 

 עבודה לאותו מבנה(

 18 ספורטקפיתוח  01מבנה 

 12 סקייט פארק -הקצב 02מבנה 

 קטן ג'בהתאם לסעיף  , קיר טיפוסחבליםמתקן -הקצבים 03מבנה 

  .הלןל

 12 שערים 04מבנה 

 18 מבנה בית קפה 05מבנה 

 18 מבנה שירותים 06מבנה 

 
ת את ביצוע כל עבוד חודשים ממועד קבלת צו התחלת עבודה 3בתוך על הקבלן להשלים  .ג

וקיר הטיפוס, באופן שקבלני המשנה של  חבליםלביצוע מתקן ההנדרשות  03ההכנה במבנה 

 מתקנים אלה יוכלו להתחיל בביצוע עבודות ההקמה של המתקנים. 

וקיר הטיפוס על ידי קבלני המשנה של  חבליםלאחר ביצוע עבודות ההקמה של מתקן ה

  .03מתקנים אלה, יודיע המזמין לקבלן כי עליו להשלים את ביצוע העבודות במבנה 

חודשים ממועד קבלת הודעה  2בתוך  03על הקבלן להשלים את ביצוע כל העבודות של מבנה 

  כאמור מהמזמין.

 

i. היתר בנייה 
ידוע לקבלן כי נכון למועד פרסום המכרז טרם התקבל היתר בנייה לביצוע עבודות המכרז. ההיתר אמור 

 להתקבל עד למועד התחלת העבודות.

ii.  תכנון החלות עליואחריות הקבלן בגין עבודות 
תמיכות עזר ומתקני תמיכה לסוגיהם, על כל חלקיהן, חיבוריהם הזמניים ו/או הקבועים של כל אלה 

אל העמודים או אל נקודות יציבות אחרות, מתקני שינוע והרכבה וכדומה, וביצוע של כל אלה לפי 

 הם באחריותו הבלעדית של הקבלן. -התכניות שהוכנו על פיהן 
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ה על ידי מהנדסים מומחים מטעם הקבלן. עבודתם תלווה בחישובים, מפרטים ותכניות, התכנון ייעש

 כולם חתומים על ידי המהנדסים הנ"ל ועל ידי המהנדס האחראי לביצוע המבנה מטעם הקבלן.

 

על הקבלן והמהנדסים הפועלים מטעמו להתחשב בזמן התכנון ובעת הביצוע בכל העומסים 

, התמיכות, החיבורים הזמניים וכו', כגון: עומס עצמי, עומס הרלוונטים להעמסת המתקנים

שימושי, כוחות אופקיים הנובעים משיפועי קרקע ומשיפועי המבנה, עומסי רוח, רעידת אדמה, 

 נגיפה, שלבי הרכבה ועוד.

 

הקבלן יגיש למפקח ובאמצעותו למתכנן את המסמכים הנ"ל להתייחסות. מודגש בזאת, כי בכל מקום 

במסמכי מכרז/חוזה זה כי פרטים ו/או חישובים ו/או תכניות כפופים לאישור המפקח ו/או בו נאמר 

אישורים אלה הם עקרוניים בלבד ואין בהם כדי להתפרש כאישור לנכונות התכנון של  -המתכנן 

המומחה מטעם הקבלן, ולא יהיה בהם כדי לבוא במקום, או כדי לגרוע מאחריותו המלאה והבלעדית 

והמהנדס מטעמו, הן לתכנון והן לביצוע של הנושאים לעיל, כולל אחזקתם משך כל תקופת של הקבלן 

 הביצוע.

 
על הקבלן לקחת בחשבון שקבלנים נוספים יועסקו באתר, ועליו לתאם איתם את מועדי עבודתו באתר  

ן בקטעים השונים ושעבודתם תתאפשר בצורה רציפה ושוטפת.  כל העיכובים והנזקים שיגרמו לקבל

עקב כך יהיו על חשבנו ולא תוכר כל תביעה מצידו של הקבלן.  התמורה עבור כל העיכובים והנזקים, 

 רואים אותה ככלולה במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות.

חלק מעבודות השינויים בכבישים הקיימים יבוצעו בלילה. על הקבלן לבצע את העבודה בתיאום עם 

הפרעה מזערית לתנועת כלי הרכב. לא תשולם תוספת עבור עבודות  המפקח  ומהנדס התנועה לצורך

 לילה ורואים עבודה זו ככלולה במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות.

עבודות חשמל, תאורה, מים וקונסטרוקציה ואדריכלות נוף יבוצעו לפי תכניות המתכננים השונים וכן 
 קרקעיים קיימים ומתוכננים(.-בין קווים תתעפ"י תכניות תאום מערכות )המיועדות לתאום כללי 

iii. מנופים ועגורנים 
 

בעת פעולת המנוף באתר העבודה, יש לדאוג לשטח סטרילי, עד כמה שניתן לרבות פינוי התנועה  .א

 העוברת וכו' וזאת עפ"י אילוצי השטח ברדיוס של אורך זרוע המנוף לפחות.

ההרמה וההרכבה, אשר תאושר על ידי הקבלן מחויב לפעול על פי תכנית מפורטת של מנהל  .ב

 בודק מוסמך למנופים.

הקבלן יזמין בודק מוסמך למנופים ולאביזרי הרמה ככל שניתן בסמוך למועד ביצוע ההרמה  .ג

 למטרת בדיקת המנוף תוך התייחסות מיוחדת לנושא המשקל הנגדי, תוכנת המחשב, גובלים וכיו"ב.

תוכננים והמאושרים על ידי המשטרה תוך תכנית ההרמה תהיה מותאמת להסדרי התנועה המ .ד

 התחשבות בכל אילוצי השטח והתנאים הקיימים.

 הקבלן מחויב לספק לעובדיו את ציוד המגן האישי הנדרש ולוודא כי הם משתמשים בו. .ה

מעבר לנ"ל יפעל הקבלן על פי כל החוקים והתקנות במדינת ישראל, שמתייחסים לנושא  .ו

 ההרמה.

ולא בהכרח רק להרכבת  לכל פעילות מנופים בשטחכה למעשה הנחיות אלה מתייחסות הל .ז

 אלמנטים.

הקבלן יכלול את עלות כל הפעילויות המיוחדות הנדרשות במסגרת מכרז זה והמפורטות לעיל  .ח

 במחירי היחידה של הפריטים השונים שבמכרז ולא ישולם עבורם בנפרד.
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התחשב בכבישים ובנחל הקיים על הקבלן לכלול את כל מרכיבי תכנון המנופים והעגורנים ב .ט

 וכן לתאם את עבודותיו עם חב' נתיבי ישראל והמשטרה ולקיים את כל דרישותיהם.

iv.     הערות מיוחדות 

הביצוע באחריות הקבלן לדאוג  כדי לאפשר תנועה סדירה של כלי עבודה , כלי רכב והולכי רגל בזמן

 דרכים זמניות ותאורה זמנית. לכך, כולל לסידורי תנועה זמניים עם כל העבודות הדרושות

v.     הערות כלליות 
אם במהלך שלבי הביצוע יהיה צורך להפסיק לזמן מה פעילויות של ציוד, כלים מכניים או עבודות  .א

אחרות של הקבלן בקטעים מסוימים על מנת לאפשר גישה וביצוע לגורמי התשתית כגון : חברת חשמל, 

נתיבי גז, קולחי לכיש, תאגיד מי ק.גת וכו', לא יוכל הקבלן בזק, הוט, סלקום, רשות הניקוז, תש"ן, 

לבוא בכל תביעה שהיא לפיצוי, ועליו להביא בחשבון בעת הגשת הצעתו שהפסקות מהסוג האמור 

 תיתכנה במהלך העבודה.

כחלק מהתארגנות לעבודה על הקבלן לתכנון, לאשר ולבצע דרכי גישה לאתר העבודה, כולל הסדרי  .ב

בישי נתיבי ישראל. עלויות בגין ביצוע הנ"ל )תכנון, תאום, אישור, ביצוע( כלולות כניסה לאתר מכ

 במחירי היחידה ולא תהיה בגינן תוספת תשלום.

על הקבלן להביא בחשבון שעבודות מסוימות תבוצענה בשעות לילה לפי דרישת המשטרה, מח'  .ג

ס, קידוחים אופקיים וכו'( וגם בגין התנועה או גורם אחר )כגון חציות, תיקוני מבנה, אספלטים, חיספו

כך לא יוכל הקבלן לבוא בדרישות לתוספות. מודגש בזה שגם תשלומים למשטרת ישראל יהיו על חשבון 

 הקבלן.

בכדי למנוע ספיקות מודגש כאן שבכל אחד מן השלבים חובתו של הקבלן לדאוג למעבר חפשי בטוח  .ד

ות אלו תתבצענה על חשבונו של הקבלן ורואים את ונוח של הולכי רגל וכלי רכב. מודגש שוב שעבוד

 תמורתן כמשולמת בתוך מחירי היחידה של הסעיפים השונים.

מודגש בזאת שעל הקבלן יהיה לדאוג לכל האישורים של הרשויות )כגון: משטרה, משרד התחבורה,  .ה

(. זכותו של מח' הסדרי תנועה בעירייה, תאגיד המים והביוב, איכות הסביבה, משרד הבריאות  וכו'

הקבלן להציע שלבי ביצוע )במסגרת לוח הזמנים הכללי( ובתנאי שיקבל את כל האישורים הדרושים 

 מהגורמים כמפורט לעיל, אך ההוצאות שתיגרמנה כתוצאה מכך תחולנה על הקבלן.

התמרור בשלבי הביצוע השונים, הוצאת התמרורים והתקנתם מחדש, סימון מעברי חציה להולכי  .ו

. מודגש בזה ועל חשבונוייעשו ע"י הקבלן  רי תנועה בכביש למכוניות, סימון צבע ותמרוררגל, הסד

שהוצאת תמרורים והתקנתם במקום החדש, מעקות ניו ג'רסי, סימון, צביעה, מחסומים וכו' תיעשה 

של הקבלן  על חשבונומספר פעמים בהתאם לשלבים שייקבעו ע"י החברה. כל ההוצאות הנ"ל הינן 

ת תמורת עבודות אלו ככלולה בסעיפים השונים של העבודות הכלולות במכרז זה. תכנון ורואים א

 וביצוע הסדרי התנועה הזמניים לכניסה ויציאה מהאתר ייעשו ע"י הקבלן ועל חשבונו.

ולבצע על חשבונו ועל אחריותו  חייב הקבלן לדאוג בתקופת גשמיםכאשר העבודות מתבצעות  .ז

להבטחת ניקוז מתאים של השטח ומניעת הצפות ונזקים לסביבה או את כל הסידורים הדרושים 

 מפולות ונזקים לאתר העבודה באופן אשר יאפשר את המשך העבודה ללא עיכובים.

 על הקבלן להקפיד שלא תבוצע כל עבודה על ידו ובאי כוחו בשבתות ובמועדי ישראל. .ח
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vi. תאום עם גורמי חוץ וכפיפות להם 
הקבלן לבצע תאום בצוע עם כל גורמי התשתית וביניהם : חברת חשמל, בטרם יחלו העבודות, על 

 בזק, הוט, סלקום, רשות ניקוז, מקורות, קולחי לכיש, מי ק.גת וכו'

על הקבלן לקחת בחשבון את קיומם של קווי תשתיות בתוואי העבודה. על הקבלן לנקוט בכל 

לכבלים ולקווים אלו. אין להתחיל כל האמצעים, לרבות גישוש וגילוי מוקדם, כך שלא יגרמו נזקים 

עבודה לרבות גישוש, ללא תאום מוקדם ופיקוח מטעם בעלי התשתיות! תשומת ליבו של הקבלן לכך 

שפגיעה בכבלים או בצינורות אלו הינה עבירה פלילית ושהקבלן הינו האחראי הבלעדי לפגיעה 

ורמים השונים לטובת היתרי ולתוצאותיה השונות. עלות כל הבדיקות אשר תידרשנה על ידי הג

 החפירה, תחול על הקבלן.

הקבלן מחויב לתאם עם גורמי התשתית ולקבל מהם אישורי חפירה כחוק. אישורים אלו הם 

באחריות הקבלן ועל חשבונו ועליו לדאוג לכך במועד המוקדם ביותר מיום שנודע לו על בחירתו. 

 על הקבלן לעבוד על פי הנחיות רשויות אלו.  תכניות לשם קבלת האישורים יסופקו על ידי המזמין.

 

הקבלן יביא בחשבון שבנוסף לפקוח הצמוד של מנהל הפרויקט יהא עליו להישמע להוראות המפקח 

 וגורמים נוספים אשר ישתתפו בקבלת העבודות המבוצעות עבורם.

 

vii.  חברת חשמל  
חפירה והנחת שרוולים בחציות, הקבלן יבצע הכנות לעבודות שתבוצענה ע"י חברת החשמל )כגון: 

התקנת פילרים, העתקת עמודים וכו'(. חברת החשמל תהיה רשאית, לבטל את העבודות האלה או לבצע 

עבודות ההכנה וההשלמה דלעיל באמצעות קבלן מטעמה. במקרה זה יאפשר קבלן הכביש לקבלן חב' 

 .החשמל להיכנס לאתר וישתף עמו פעולה, בלי לפצות את הקבלן על כך

הקבלן יזמן את מפקח חברת חשמל לפני הנחת הצנרת ויקבל את אישורו לעומק החפירה והנחת הצנרת. 

הקבלן לא יתחיל בהנחת הצנרת החציות לחברת חשמל ללא קבלת אישור מוקדם ממפקח חברת חשמל 

 והפיקוח.

עבור צנרת על הקבלן לתאם את כל שלבי ביצוע העבודות עם חברת החשמל לרבות פנייה לחברת חשמל 

לחציות והובלתה לאתר. הקבלן אחראי על תאום הביצוע מול חברת החשמל כדי לעמוד בלוחות הזמנים 

הקבועים בחוזה. הקבלן יעמוד בכל הדרישות ויבצע את כל ההכנות הדרושות לכניסת חברת החשמל 

 לביצוע העבודות כדי לעמוד בלוחות הזמנים בפרויקט.

לא יהיו עילה להארכת משך הביצוע ואף לא לתביעות כספיות נוספות  ביצוע עבודות ע"י חברת החשמל

 מעבר למצוין בחוזה.   

viii. "חברת "בזק 
הקבלן יבצע עבודות להנחת צינורות לקוי תקשורת ושוחות באמצעות קבלן מורשה "בזק" בלבד . חברת 

בעצמה או ולבצע  בזק תהיה רשאית לבטל את העבודות האלה או לוותר על שירותיו של הקבלן

 באמצעות קבלן משנה את העבודות הנ"ל, בלי לפצות את הקבלן על כך.

על הקבלן לתאם את שלבי ביצוע העבודה ומועד ביצוע העבודות עם חברת בזק . באחריות הקבלן למסור 

 את העבודות לידי חב' בזק ולקבל אישור מסירה לעבודה.
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יקבל את אישורו לעומק החפירה והנחת הצנרת. הקבלן יזמן את מפקח חברת "בזק" לפני הנחת הצנרת ו

 הקבלן לא יתחיל בהנחת הצנרת החציות ללא קבלת אישור מוקדם ממפקח "בזק" והפיקוח.

ביצוע עבודות ע"י חברת בזק לא יהיו עילה להארכת משך הביצוע ואף לא לתביעות כספיות נוספות 

 מעבר למצוין בחוזה.  

ix. חברת הוט 
צינורות לקוי תקשורת ושוחות באמצעות קבלן מורשה "הוט" בלבד . חברת  הקבלן יבצע עבודות להנחת

"הוט" תהיה רשאית לבטל את העבודות האלה או לוותר על שירותיו של הקבלן ולבצע בעצמה או 

 באמצעות קבלן משנה את העבודות הנ"ל, בלי לפצות את הקבלן על כך.

עבודות עם חברת הוט. באחריות הקבלן למסור על הקבלן לתאם את שלבי ביצוע העבודה ומועד ביצוע ה

 את העבודות לידי חב' הוט ולקבל אישור מסירה לעבודה.

ביצוע עבודות ע"י חברת הוט לא יהיו עילה להארכת משך הביצוע ואף לא לתביעות כספיות נוספות 

 מעבר למצוין בחוזה.  

 

x. חברת סלקום ופרטנר 
רות לקוי תקשורת ושוחות באמצעות קבלן מורשה במידת הצורך הקבלן יבצע עבודות להנחת צינו

"סלקום" ו"פרטנר" בלבד . חברת "סלקום/פרטנר" תהיה רשאית לבטל את העבודות האלה או לוותר 

על שירותיו של הקבלן ולבצע בעצמה או באמצעות קבלן משנה את העבודות הנ"ל, בלי לפצות את הקבלן 

 על כך.

ומועד ביצוע העבודות עם חברת סלקום. באחריות הקבלן  על הקבלן לתאם את שלבי ביצוע העבודה

 למסור את העבודות לידי חב' סלקום ולקבל אישור מסירה לעבודה.

יתכן ותהיה הפסקת העבודה כולה או במקטעים עקב ביצוע עבודות ע"י חב' סלקום. ביצוע עבודות ע"י 

פיות נוספות מעבר למצוין חברת סלקום לא יהיו עילה להארכת משך הביצוע ואף לא לתביעות כס

 בחוזה.

xi. תאגיד המים והביוב מי ק.גת 
מובהר כי תאגיד המים והביוב "מי גת" היינו הגורם המוסמך בכל הקשור לעבודות המים והביוב 

גת". -והפרויקט.  על הקבלן לתאם את שלבי ביצוע העבודה ומועד ביצוע העבודות עם תאגיד המים "מי

עסקת קבלני משנה לעבודות מים וביוב. באחריות הקבלן למסור את הקבלן יקבל אישור התאגיד לה

 העבודות לידי התאגיד ולקבל אישור מסירה לעבודה.

 חיבור קווים זמניים ומוני מים )קו זמני לצורך ביצוע העבודות( יבוצעו בתאום ובאישור התאגיד.

xii. גורמים אחרים 
העיריה וכו' כגון: ניקוז, ביוב, מים, תאורה על הקבלן לבצע את העבודות הקשורות למחלקות שונות של 

וכו' וכן הקשורות לגורמים מחוץ לעירייה, כגון רשות ניקוז, קולחי לכיש ותאגיד המים מי ק.גת וכו' 

בהתאם להנחיות הנציג של הרשות המתאימה ובתאום מראש אתו, תוך כדי ציות לדרישותיו. העבודות 

לפי כתב הכמויות המצורף או ע"י המחלקות עצמן. מודגש ע"י הקבלן  עבור המחלקות הנ"ל תבוצענה



 מפרטים –ספורטק כרמי גת  פומבי  מכרז
119 

  

בזה שזכותו של כל אחד מן הגופים הנ"ל לבצע עבודות במתקנים המבוצעים עבורו באמצעות קבלן אחר 

מבלי שהקבלן יבוא בטענות או דרישות בגין פעילות זו. הקבלן ישתף פעולה עם הקבלנים האחרים ללא 

 כל תוספת תשלום.

 לא ישולם לקבלן בנפרד . 00.03בסעיף על כל האמור  

xiii. דרישות טכניות מיוחדות 
 עבודה בסמיכות למתקנים ותשתיות קיימות 00.04.1

תשומת לב הקבלן מופנית באופן מיוחד לעובדה, שבקטעים מסוימים העבודה מתבצעת בסמוך 

וכו' ( למתקנים קיימים כגון תשתיות עירוניות, מים ביוב וניקוז וכן תשתיות של אחרים )חח"י, בזק 

 ולפיכך עליו להביא בחשבון שהוא ייאלץ לעבוד בעבודת ידיים בקרבתם.

xiv.  סימון תשתיות קיימות 
תשומת לב הקבלן מופנית לעובדה שחלק מהקווים הכלולים במסגרת מכרז/חוזה זה מתוכננים להנחה 

ביוב, קווי קרקעיים קיימים הכוללים: קווי מים, קווי "מקורות", קווי -לאורך מערכות שירותים תת

קרקעיים הקיימים המסומנים -ניקוז, קווי טלפון, חשמל, הוט ועוד. מיקום מערכות השירותים התת

בתכניות הוא משוער, חלקי, ואיננו מלא ו/או מדויק. לפני תחילת ביצוע עבודות כלשהן על הקבלן לוודא 

לרבות באמצעות קרקעיים הקיימים, -ולאמת את מיקומן המדויק של כל מערכות השירותים התת

לקבל אישור  ובאחריותועל הקבלן  חפירה בידיים לגילוי, איתור ומדידת מיקומם ורומם המדויק.

 חפירה מהרשויות השונות בהתאם וכנדרש.

על הקבלן לבצע בשטח, באמצעות מודד מוסמך, על חשבונו ואחריותו, סימון של הקווים המתוכננים 

הסימון יהיה ע"י יתדות ברזל עם ראש מורחב שלא יבלטו מפני כולל סימון גבולות מגרשים וחלקות. 

 הכביש ולא יהוו הפרעה לתנועה.

xv. סילוק עודפי חפירה מהאתר 
ק"מ.  50באחריות הקבלן לפנות את עודפי החפירה לאתר מאושר על ידי הפיקוח במרחק של עד 

 באחריות הקבלן לאתר

ו שם,  הקבלן לא יהיה זכאי בנושא זה לתשלום מקום לפינוי עודפי החפירה , להוביל את החומר ולפזר

 נוסף מעבר לסעיפי החפירה המופיעים בכתב הכמויות.

 פינוי פסולת

בכל הסעיפים שבהם ישנה פסולת, המחיר הנקוב בסעיפי כתב הכמויות כולל מדידה של הכמות וסילוק 

ו שם. על כן אסור החומר הנ"ל למקום שפיכה מאושר על ידי רשות מקומית לכל מרחק שהוא ופיזור

לקבלן לפזר את החומר הנ"ל בקרבת אתר העבודה אלא עליו לסלקו לאתר שפיכה מאושר. ללא מילוי 

אחר תנאי זה, לא ישולם לקבלן עבור הסעיפים המתאימים, והוא יישא בהוצאות פינוי החומר מקרבת 

ר בהתאם למצוין בתוכניות האתר על כל הכרוך בכך. עודפי החפירה יועברו למילוי או לפינוי מחוץ לאת

 ,מפרט המיוחד וכתבי הכמויות.

 בשום אופן אין הקבלן רשאי להוציא פסולת או חומר חפור מהאתר ללא קבלת אישור בכתב מהמפקח

 מילוי מחומר מקומי 00.04.2
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עבודות מילוי בחומר מקומי כוללות את עבודת החפירה מהמקום בו יורה המפקח בתחום פרויקט כרמי 

 איות, הובלה, פריקה ופיזור במקום המיועד למילוי והידוק בשכבות.גת, העמסה על מש

 מחיר לעבודות המילוי כולל את כל המתואר בסעיף זה.

כל העבודות הנזכרות בכתב הכמויות כוללות הספקת כל החומרים הדרושים לביצוע העבודה,  00.04.3

ההנחה, לרבות כוללת את הובלת החומרים עד למקום  גם אם לא הודגש הדבר במפורש. ההספקה

הפריקה, האחסנה במקרה הצורך, הובלות חוזרות וכו'. כל העבודות כלולות במחירי היחידה של כתב 

הכמויות בכל הסעיפים בהם מופיע הספקת החומרים, גם אם נושא ההובלה והפריקה לא הוזכר 

 במפורש והקבלן לא יוכל לבוא בכל תביעות או טענות בקשר לכך.

 יצועלוחות זמנים ושלבי ב 00.02

צו התחלת עבודה יינתן ביחס לכל מבנה או חלק ממנו בנפרד במועד שייקבע על ידי המזמין על פי 

 שיקול דעתו הבלעדי. 

 

. מועד השלמת עבודות הפיתוח לוח הזמנים הוא אחד התנאים הבסיסיים והיסודיים לקיום החוזה

, מסירת המגרשים ליזמים הינו קריטי ומשפיע באופן ישיר על התקדמות פיתוח המתחמים השכנים 

 ואכלוס המתחם.

תשומת לב הקבלן שבכל אחד מהמבנים גם אם יימצאו באזורי עבודה שונים, יידרש לעמוד בלוח 

 הזמנים ללא תלות בהתקדמות המבנים האחרים.

 לאישורימים ממתן צו התחלת  העבודה, לוח זמנים מפורט לבצוע העבודה   14על הקבלן להגיש בתוך 

ויכלול את כל הפעילויות הנדרשות   MS PROJECTהמפקח.  הלוח יהיה ממוחשב באמצעות תוכנה של 

 ואת התלות ביניהם, כולל פרוט של הקצאת המשאבים וככול שיידרש ע"י המפקח.

שקף את הסטיות מעודכן שילוח זמנים הקבלן יגיש מדי חודש ובכל עת שיידרש לכך על ידי המפקח 

והעתידים להיווצר מכל סיבה שהיא. עדכון לוח הזמנים יהיה אך ורק לגבי סדר  והשינויים שנוצרו

המפקח יהיה העבודות והקשר ביניהן. בשום אופן לא יגרמו עדכונים אלה למועד חדש לסיום העבודה. 

רשאי לאשר את לוח הזמנים המעודכן או לא לאשרו, על פי שיקול דעתו הבלעדי של המפקח. רק אישור 

 .הווה אישור לשינוי לוח הזמנים המאושריחתום על ידי המפקח וי לוח הזמנים בכתב לשינ

כל ההוצאות הכרוכות בהכנה, מעקב ובעדכון לוחות הזמנים יחולו על הקבלן. לא ימציא הקבלן לוח 

זמנים כאמור לעיל רשאי המפקח להכין, כרצונו, לוח זמנים כנ"ל והלוח יחייב את הקבלן ועלותו תהיה 

נים כל חודש  על חשבונו, או לנכות משכרו עלות הכנת הלוח לפי המחיר המקובל בשוק.  עדכון לוח הזמ

 הינו תנאי לאישור חשבונות חלקיים. 

 שלבי הביצוע באתר יאושרו ע"י המפקח.

על הקבלן לבצע את עבודה במספר צוותים/ראשי עבודה. וזאת בכדי לעמוד בלוח הזמנים. גורמי חוץ 

האפשריות  )חברת חשמל, תאגיד וכו'( יעבדו בו זמנית בפרויקט. יש להביא בחשבון את ההפרעות

והשיתוף פעולה המתחייב. לא תתקבל כל תביעה או טענה בגין מצב זה ועל הקבלן להביא זאת בחשבון 

 בחישוב מחירי היחידה בעת מתן הצעתו.
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 בקרת איכות מערכת 00.05

הקבלן יפעיל בפרויקט זה מערכת בקרת איכות, פירוט תפקיד מערך בקרת האיכות של הקבלן מופיע 

 -בלן של משרד הבינוי והשיכון, מצורף בזאת קישורבמפרט כללי לבקרת איכות בביצוע ק

frat_klali_lebakhttps://www.gov.il/BlobFolder/policy/quality_control_regulations/he/mi

arat_eichut_bevitsua_kablan%D6%B9.pdf . 

 

 ותשלום מדידה 00.06

כל הוצאות העסקתם של צוות בקרת האיכות של הקבלן וכל האמצעים הנדרשים לארגון, הקמה 

ולפעילות מלאה של מערך הבקרה כולל את כל הנדרש בסעיף זה, יהיו על חשבון הקבלן ויש לראותם 

 שבסעיפים הקיימים בכתב הכמויות, לא ישולם עבורן בנפרד. ככלולים במחירי היחידה

 עבודות בכבישים 00.07

לפני ביצוע כל עבודת חפירה על הקבלן להציב בשטח העבודה באופן בולט שלטים שעליהם  00.08.01
 ירשם כדלהלן:

 סוג העבודה. .א

 מזמין העבודה לרבות כתובת ומס' טלפון. שם .ב

 שם הקבלן לרבות כתובת ומס' טלפון. .ג

 מנהל הפרויקט לרבות כתובת ומס' טלפון.שם  .ד

 שם מתכננים לרבות כתובת ומס' טלפון. .ה

 שם מנהל העבודה לרבות כתובת ומס' טלפון. .ו

 

 כתנאי ראשון לביצוע נדרש להמציא רישיונות חפירה מכל בעלי התשתית וגורמי חוץ.  00.07.1
 

 רישיון חפירה ימצא בשטח העבודה ויוצג לבדיקה לבקשת עובדי סיירת הבטיחות או לשוטר.  00.07.2

הקבלן או נציגיו מתבקשים למלא בהקפדה אחר תנאי העבודה לרבות אלה שנקבעו ברישיון  00.07.3

 ולבצע את ההוראות המצוינות בכתב על גבי הרישיון.

ים, ללא יוצא מהכלל, להודיע לשם ביצוע עבודות לתיקוני תקלות מכל סוג שהוא על הקבלנ 00.07.4

 שעות ביממה. 24הפועלים  100 משטרה או 106 טלפונית ומראש למוקד העירייה בטלפונים:

קבלן שעבודותיו אפשריות רק בשעות הלילה, או שמבוצעות בעורקי תנועה ראשיים, או  00.07.5

וע העבודה שמחיבות סגירת רחובות בהתאם להחלטת הגורמים הרלבנטיים, חייב לדאוג לפרסם את ביצ

לתושבים ולנהגים באמצעי התקשורת כפי שיפורט ובהתאם לנוסח והנחיות האגף להסברה ויחסי 

 ציבור.

הקבלן ידאג שיהיה מעבר חופשי להולכי רגל ולאפשר זרימת תנועה שוטפת ותקינה. יש להציב  00.07.6

ם שאין בהם גשרי מעבר מעל תעלות בכניסה לבתים ולעסקים ולפנות עפר, פסולת, חומרים וכלים אחרי

 צורך באתר, מוקדם ככל האפשר.

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/quality_control_regulations/he/mifrat_klali_lebakarat_eichut_bevitsua_kablan%D6%B9.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/quality_control_regulations/he/mifrat_klali_lebakarat_eichut_bevitsua_kablan%D6%B9.pdf
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הקבלן מתבקש לדאוג לציפויי אספלט בחציות כבישים קרוב ככל האפשר לזמן סיום החצייה  00.07.7

 וההנחה.

 בסיום העבודה יש להשאיר מדרכות וכבישים נקיים מעפר, פסולת וחומרי עבודה.  00.07.8

 איכות הסביבה ועודפי חפירה 00.08

כזה שלא ייפגע במבנים ובמתקנים סמוכים, וכן הקבלן יידרש לבצע את העבודות באופן  00.08.1

 ושיבושים לתנועה ופעילות הסדירה באזור. בצורה שתמנע הפרעות

לאחר החתימה על  ימים 7הקבלן יציג הסכם חתום עם אתר לקליטת פסולת בנין ועודפי עפר  00.08.2

 החוזה עם המזמין ולפני התחלת העבודות באתר.

העבודות, יפנו למילוי בשכבות בשטח בהתאם כל עודפי החפירה שייווצרו עקב ביצוע  00.08.3

 00.04.3להוראות המפקח בהתאם לאמור לעיל בסעיף 

במידת הצורך יפקיד הקבלן ערבות בנקאית למחלקת איכות הסביבה של עיריית קרית גת    00.08.3

שגובהה ייגזר מכמות העבודות הנידרשות. הערבות מופקדת כדי לכסות הוצאות במקרה של שפיכת 

 פסולת ע"י הקבלן במקום לא מאושר.

באתר ואת שטחי העבודה למניעת אבק מרחף.  הקבלן ירטיב מידי יום את דרכי הגישה  00.08.4

תמורת ביצוע העבודה לא תושלם לקבלן כל תוספת ויש לראות את התשלום עבור העבודה ככלול 

  במחירי הסעיפים השונים.

 בדיקות מוקדמות 00.09

ד את תנאי החוזה, התכניות, המפרטים, כתבי הכמויות, טיבם של החומרים על הקבלן ללמו  00.09.1

והעבודות הדרושים לביצוע הפרויקט, לבחון את כל התנאים והנסיבות הקשורים לביצוע העבודות 

באתר ולסביבתו, את דרכי הגישה למקום האתר וכל דבר אחר שנוגע לביצוע מושלם של העבודה תוך 

לא יהיה רשאי לבסס שום תביעות כספיות או אחרות על אי ידיעה או אי פרק הזמן שנקבע. הקבלן 

הבנה של תנאי כלשהו מתנאי החוזה, או אי ידיעה או אי הבנה של תנאי או נסיבות כלשהן הקשורות 

 לביצוע העבודות ו/או הנובעות ממנו.

ים הקשורים לביצוע מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, על הקבלן לבדוק היטב את כל התנא    00.09.2

התחייבויותיו על פי חוזה זה, בנוגע להספקת החומרים, הציוד, כוח האדם ויתר הנתונים אשר יהיו 

דרושים לביצוע החוזה. לא תישמע כל טענה בדבר חוסר כל אלה ובמיוחד לא תישמע כל טענה כי מחסור 

ל המבנה בכל שלב ושלב בחומרים, בציוד או בכוח אדם כהסבר לאיחור כלשהו בהשלמת ביצועו ש

 הקבוע בחוזה או להשלמת המבנה כולו במועד הקבוע בחוזה.

על הקבלן לבקר באתר כדי להכיר את תנאי העבודה במקום. טרם  הגיש את הצעתו, שום    00.09.3

 תביעה של הקבלן הקשורה לאי ידיעה או אי הבנה של תנאי כלשהו, לא תתקבל.

 

 בסיס ההצעה 00.10

 הקבלן תבוסס על סמך כל מסמכי המכרז/ חוזה זה. הצעתו של   00.10.1
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המפרט וכתב הכמויות מהווים השלמה לתכניות ואין הכרח כי כל עבודה המתוארת תמצא    00.10.2

את ביטויה הנוסף במפרט ולהיפך. ביצוע העבודות, אם לא צוין אחרת, יהיה לפי התכניות, המפרט 

 במקרה של סתירה ביניהם יקבע המפקח את אופן הביצוע.המיוחד, המפרט הכללי, וכתב הכמויות. 

בהגישו את ההצעה יהיה הקבלן מודע לכך שמחיריו לא ישתנו בעקבות אספקת תכניות      00.10.3

עבודה מפורטות של אלמנטי הפרויקט שיכללו פרטים הנובעים מהדרישות הארכיטקטוניות 

שלא מפורטים בתכניות כל פרטי ודרישות והפונקציונליות והקונסטרוקטיביות השונות. למרות 

הביצוע, רואה המזמין את הקבלן כמתמצא ויודע את כל הנדרש בעבודה מסוג זה, ומסיר מראש את 

האפשרות כי הקבלן יוכל לבוא בתביעות כלשהן כשימסרו לו, בבוא העת הבהרות, השלמות ותכניות 

 עבודה מעודכנות ,מפורטות.

 לעיל. הקבלן בהצעתו מאשר את האמור

 
 בדיקת תכניות 00.11

על הקבלן מוטלת החובה לבדוק את הסימון, התכניות והמידות הנמסרות לו: למכרז, לעיון ולביצוע 

העבודה. להפנות תשומת לב המפקח לכל החסרה/סתירה/אי התאמה בין התכניות, המפרטים וכתב 

 היה סופית ומכרעת.הכמויות. המפקח יחליט לפי איזה מהם תבוצע העבודה. החלטת המפקח בנדון ת

אי הפניית תשומת לב המפקח במועד כאמור לעיל, תחייב את הקבלן לבצע על חשבונו את השינויים או 

התיקונים המתבקשים. לא תתקבל כל תביעה מצד הקבלן על סמך טענה שלא הרגיש באי ההתאמות 

 כנ"ל.

המבנה, הוראות, לרבות מפעם לפעם, ימציאו המתכננים לקבלן, באמצעות המפקח, תוך כדי ביצוע 

 תכניות לפירוט ולהסברת ביצוע המבנה. הכל לפי שיקול דעתם, הוראות אלה תחייבנה את הקבלן.

 

 התארגנות באתר 00.12

מקבלת צו התחלת עבודה תוכנית התארגנות שתובא על ידו לאישור  ימים 7הקבלן יגיש תוך  00.12.1

הרישוי ברשות כולל תשלום כל האגרות. בשטח ההתארגנות המאושר יוכל הקבלן להעמיד מבני עזר, 

 לאחסן חומרים וציוד אשר יהיו בתחום האתר בלבד שיוגדר על ידי המפקח. 

גישה נוחה לצורך הכנסה והוצאה  המכולות תמוקמנה כך שתתאפשר אליהן -מכולות אחסון  00.12.2

של פריטים. פתח המכולה יהיה רחב מספיק להכנסת פריטים גדולים ויכלול דלת הניתנת לנעילה. הפינוי 

 של הפסולת יבוצע בצורה בטיחותית למקום מותר ע"י רשות מקומית, על חשבון הקבלן.

 דרכי גישה 00.13

ות המקומית, משטרת ישראל, הכשרת דרכי גישה מחוץ לאתר תהיה בתאום עם המפקח, הרש 0.13.1

 או כל גורם אחר לפי דרישת הרשויות.

הדרכים בתוך שטח העבודה, המיועדות לתנועת כלים פניאומאטיים, יהיו עבירות בכל מצב. על   0.13.2

הקבלן לקחת בחשבון שהעבירות יכולה במקרים אחדים לחייב ציפוי הדרכים במצע סוג ב' או חומר 

תיהנה מנוקזות בצורה המאפשרת תנועה בכל מצב ובכל מזג אויר. מקורצף. יש לדאוג לכך שהדרכים 

לאחר סיום העבודה יש לפרק דרכים אלה ולסלק את החומר. כל הדרכים ופירוקן תיהנה ע"ח הקבלן 

 וכלולות במחירי היחידה.
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יודגש כי לאורך כל תקופת העבודות חייב הקבלן לאפשר שימוש בדרכי הגישה גם לקבלנים נוספים 

 עלו במתחם ו/או בסמוך אליו, לנציגי הרשויות, ליזמים ולכל מי אשר יורה המפקח.אשר יפ

הוצאות הכשרת דרכים זמניות לביצוע העבודות, יחולו על הקבלן ויכללו במחירי היחידה     0.13.3

 השונים ולא ישולמו בנפרד.

 תכניות ארגון אתר ומשרד למפקח 00.14

ממועד צו התחלת  ימים 7תכניות ארגון אתר: על הקבלן יהיה להציג בפני המפקח בתוך  00.14.1

העבודה תכנית ארגון אתר שתכלול את כלל המבנים המתוכננים דרכי גישה פריסת קווים זמניים של 

צנרת מים וחשמל, מיקום המנוף, מיקום מחסנים וכן את סידורי הניקוז המתוכננים על ידי הקבלן. 

תוכנית כאמור לעיל ואישורה  ע"י הרשות וקבלת היתר על ידו הינה תנאי להתחלת ביצוע המצאת ה

 העבודה.

מ', עם מז"א )קירור  2.20מ' לפחות ובגובה   7X3.5במידות  )טרומי מכולה(  מבנה משרד יביל .1

 וחימום( עם שירותים ומטבחון עבור חדר ישיבות + חדר מפקח.

עץ, חלונות אלומיניום + תריסים ונציאניים  –פלדה + מנעול צילינדר, דלתות פנים  - דלתות כניסה .2

 + סורגים .

אריחי גרניט פורצלן,  –תותב אקוסטית, רצפה  -צבע אקרילי, תקרה  -קירות ומחיצות  גמרים: .3

יות ע"י מסילות אלומיניום מלוטש עם כתובית מודפסת, לפי הנח -חרושתי, שילוט חדרים  –גמר חוץ 

 המפקח.

ח"ק כח(.  5חיבורי קיר )מתוכם לפחות  15לוח חשמל פלסטי, נקודות תאורה לפי הצורך,  חשמל: .4

בהיעדר אפשרות לחיבור המבנה לרשת חשמל יתקין הקבלן במקום גנראטור שקט, שנתוניו יאושרו 

 ע"י המפקח. 

 יש לאשר את פריסת החשמל וההצטיידות מול הפיקוח.כמו כן 

 תקשורת:  .5

 100 במהירות חיבור קבוע לאינטרנט  Mbps ,מכשירי מודם סלולרי  3עם נתב אלחוטי שלוש אנטנות

 + נתב.  SIMכולל כרטיסי 

 2  מדפסות  לייזר צבעונית  משולבת סורק להדפסתA3 

 : מזגן בכל חדר.מיזוג אויר .6

פקיד )גלגלים(, כסאות  2מגירות ננעלות,  5ס"מ עם  120/80: שולחן עבודה במידות ריהוט משרדי .7

 80/40/200ארונות פח ננעלים למסמכים במידות  3כסאות מרופדים,  15כורסאות מנהל )גלגלים(,  3

 ס"מ,. כל הריהוט יהיה במצב חדש וללא פגמים. 220/80ס"מ, ושולחן דיונים במידות 

 " של חברת סמסונג.LED SMART TV 65טלוויזיה  .8

עם מערכת הפעלה    Intel® Core i7 Processorעם מעבד   פחות,ק"ג או  1.2במשקל מחשבים ניידים  2

 אינטש 14עד  13ומסך מגע בגודל , RAM 8GBזיכרון  GB SSD, 512מעודכנת, כונן 
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מ' לתליית תכניות בנעיצה, מקובעים בהיקף הקירות בחדר מנהל  1.20/6.0לוח מחיק , לוחות במידות 

 פרויקט.

תקין.  ציוד פגום יוחלף או יתוקן במקום ו חדש ני יהיהמודגש בזה כי כל הציוד האלקטרו .9

 לשביעות רצון המפקח.

, WINDOWS, OFFICE, PROJECT  MS, AutoCAD: בכל המחשבים מערכות תוכנה .10

)גרסה לא מוגבלת  הכל בגרסה אחרונה או מוקדמת יותר באישור המפקח עם ממשק בעברית בינארית

 .בזמן(

 בכל חדר. 4תמי  מתקן מים חמים/קרים .11

 יש לקבל את אישורו של המפקח למבנה וציודו. .12

 יום מצו התחלת העבודה. 14המבנים ימוקמו תוך  .13

 הקבלן יהיה אחראי לתחזוקה שוטפת ולאספקת כל הציוד המשרדי הנדרש. .14

כל האמור בסעיף זה יהיה על חשבון הקבלן. המבנה יישאר כרכוש הקבלן ועליו לפרקו ולסלקו  .15

 קופת הבדק ובאישורו של המפקח.מאתר העבודה לאחר ת

טיפול והוצאות בגין רישוי העמדתו הזמנית של מבנה המפקח לתקופת החוזה באחריות ועל  .16

 חשבון הקבלן.

 תקינות המבנה מבחינת בטיחות, כיבוי אש וחוק החשמל באחריות הקבלן. .17

 בטיחות בעבודה ומינוי אחראי לבטיחות 00.15

קיום חוק הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(  הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים להבטחת 00.15.1

, יבדוק, יוודא וידרוש שגם קבלני המשנה נוקטים ומקיימים את דרישות חוק הבטיחות 1970-תש"ל

 בעבודה.

 7הקבלן ימנה מטעמו ממונה על בטיחות באתר כנדרש בחוק ויודיע על כך למפקח בכתב    00.15.2

סביר, יבדוק, ינחה ויישם את דרישות חוק לפני תחילת העבודה. הממונה על הבטיחות ידריך, י ימים

 הבטיחות על כל העובדים באתר וכן על קבלני המשנה והקבלנים האחרים.

 ממונה הבטיחות יגיש למנה"פ דו"ח מצב אחת לשבוע.  00.15.3

האחראי על הבטיחות יהיה נוכח באתר עד לגמר העבודות נשוא הסכם זה והוא יהיה האחרון   00.15.4

 ן כך ששירותי הבטיחות יינתנו ע"י הקבלן עד לרגע סיום העבודה.לעזוב את השטח באתר מטעם הקבל

בנוסף לכל הוראות הבטיחות המפורטות במפרט הכללי , בנספח הבטיחות ובתנאי החוזה,  00.15.5

מופנית תשומת לב הקבלן לכך שהעבודות מבוצעות באזור שבו מתנהלת תנועת כלי רכב פרטיים 

ן לנקוט בכל אמצעי הזהירות על מנת למנוע פגיעה בנפש וציבוריים וכן הולכי רגל. לפיכך חייב הקבל

ו/או ברכוש. על הקבלן להביא בחשבון את הצורך בגידור מסביב ע"י גדרות זמניים,  מחסומים וכו' כפי 

שיידרשו ע"י גורמי בטיחות מוסמכים )פיקוח, עירייה, משרד הכלכלה, משרד התחבורה, משטרת 

הציב שלטי אזהרה והכוונה זמניים ולדאוג לתאורת לילה לאזהרה. על ישראל וכו'(. כמו כן, יהיה עליו ל

שעות ביממה במשך כל תקופת הביצוע כדי לשמור על אמצעי הבטיחות  24הקבלן להחזיק שמירה במשך 

 ולהבטיח תיקונים מיד עם גלוי תקלה.
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 רןתמורת ביצוע כל העבודות הנ"ל לא תשולם לקבלן כל תוספת ויש לראות את התשלום עבו 00.15.6

 ככלול במחירי הסעיפים השונים של הפרויקט.

במידה ויידרשו שוטרים בשכר להכוונת התנועה, הדבר יובא לידי מנהל הפרויקט ועל פי  00.15.7

 החלטתו יקבע אם ישולם על כך בנפרד לקבלן.

 בעבודת חפירה : אמצעי בטיחות 00.15.8

 יש להשתמש בכל אתרי העבודה בעזרים ותמרורים כדלהלן: .א

 לבן בולט ובכמות מספיקה.-בצבע אדום מחסומי גידור מברזל .ב

 .403לבן זוהר תמרור שמספרו -יחידות מחסום אדום .ג

 .150לבן זוהר תמרור שמספרו -סימון סכנה אדום .ד

 .901יחידות תמרור עבודות בדרך תמרור שמספרו  .ה

 .213-214יחידות תמרורי חץ עקוף מימין ומשמאל תמרורים שמספרם  .ו

לסוג השטח ולזמן העבודה )תאורת לילה, מהבהבים, גשרים  בנוסף, עזרי בטיחות שידרשו בהתאם .ז

 וכו'(. כל העזרים והתמרורים חייבים להיות במצב תקין ומוכנים לשימוש מידי.

  שילוט, גידור האתר העבודה ותאורה. 00.16

מ'  מוגבה מהקרקע לפי דרישות והנחיות  4X6הקבלן יקים על חשבונו שני שלטים במידות  00.16.1

המפקח. השלט יכיל הסבר קצר על הפרויקט, הדמיה ורשימת שמות מנהל הפרויקט, הקבלן, מנהל 

 עבודה והמתכננים. 

הקבלן מתחייב לבצע שילוט, גידור, תאורה ותאורת התרעה מתאימים במקומות העבודה  00.16.2

 יחות הדרושים.המסוכנים בהתאם לדרישות משרד העבודה וכללי הבט

הקבלן יתקין אורות ושלטי אזהרה וכיו"ב כנדרש במפרטי משרד העבודה ו/או התחבורה ו/או  00.16.3

נתיבי ישראל, כדי להזהיר את הציבור מתאונות העלולות להיגרם בשל הימצאותם של חומרי עבודה 

מרים ומכשולים כגון קורות, עמודים או קירות וכן בורות, ערמות עפר, פגומים וכל ציוד או ערמות חו

אחרים באתר. מיד עם סיום העבודה בכל חלק של האתר חייב הקבלן להחזיר המצב לקדמותו למלא 

את כל הבורות והחפירות, ליישר את הערמות והעפר ולסלק את כל המכשולים שנשארו באתר כתוצאה 

 מהעבודה.

קין פריט נוסף למרות ביצוע כל האמור לעיל, היה ויראה המפקח כי יש צורך להוסיף ולהת 00.16.4

 מהאמור לעיל, יעשה הקבלן על חשבונו כל עבודה נוספת על פי הוראתו של המפקח.

 כל הדרישות הנ"ל כלולות במחיר היחידה השונים ולא תשולם כל תוספת בגין כך לקבלן. 00.16.5

מודגשת בזאת חובתו ואחריותו המוחלטת של הקבלן לנקוט בכל אמצעי הבטיחות הנדרשים  00.16.6

 הבטחת שלום הציבור ושלום העובדים.על פי החוק לצורך 

 

 ואחראי לביקורת מנהלי עבודה באתר ,מנהל פרויקט, מהנדסים 00.17
הקבלן יעסיק באתר העבודה בקביעות ובמשך כל תקופת הביצוע לצורכי התאום והפיקוח על  00.17.1

רשומים  שנים לפחות  10בעל ניסיון של  מהנדס אחד שנים וכן  10העבודה, מנהל פרויקט בעל ניסיון של 
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שנים  10מוסמך ובעלי ניסיון של  מנהל עבודה אחדורשומים בפנקס המהנדסים והאדריכלים וכן 

 בעבודות נשוא חוזה זה. הקבלן יגיש את המהנדסים ומנהלי העבודה לאישור המפקח. 

מנהל הפרויקט, המהנדסים כאמור ומנהלי עבודה מטעמו של הקבלן ימצאו באתר העבודה  00.17.2

 חוזה זה. תבצעות העבודות נשואבמשך כל הזמן בו מ

המהנדס יחתום בעירית קריית גת על הבקשה להיתר בניה כאחראי על בצוע השלד ואחראי  00.17.3

מיום מתן צו התחלת עבודה. בתוקף תפקידו תידרש נוכחות מלאה שלו בשטח.  ימים 7על הביקורת תוך  

כל שלב כי העבודות מתבצעות במסגרת תפקידו יהיה עליו לאשר ולבדוק את כל העבודות ולאשר בכתב ב

 בהתאמה מלאה למתוכנן )על טופס איכות פנימי(.

כמו כן, עליו לדווח על טפסי דיווח מיוחדים שיונפקו ע"י עירית קריית גת בכל שלב. המהנדס  00.17.4

 יחתום על תצהיר שיוגש למזמין, למתכנן השלד ולוועדת בנין ערים.

 המזמין על מקובל שיהיה מתאים מקצוע איש המזמין לבחירת יציג : הקבלןלביקורת אחראי  00.17.5

בנייה(,  רישוי) והבנייה  התכנון בתקנות כמשמעותו( לביקורת כאחראי למנות רשאי יהיה המזמין אותו

 אחר יציג שהקבלן ולדרוש הקבלן שיציג המקצוע לאיש להתנגד רשאי יהיה המזמין(. 2016, ו"תשע

 ישא לביקורת. הקבלן האחראי מינוי לצורך שיידרש ככל נוספים מקצוע אנשי יציג הקבלן .במקומו

 מלוא וכי בלבד המזמין ידי על ייעשה לביקורת האחראי מינוי כי לביקורת. מובהר האחראי בשכרו של

 .הפאושלי המחיר בהצעת כלולה לביקורת האחראי של שכרו עלות

 

 סידורי ניקוז זמניים 00.18
כדי להגן על האתר מפני גשמים או מפני הקבלן ינקוט, על חשבונו, בכל האמצעים הדרושים  00.18.1

כל מקור מים אחר לרבות נחל לכיש. אמצעי ההגנה יכללו כל הנדרש כולל חפירת תעלות זמניות 

להרחקת המים, החזקת האתר במצב תקין במשך עונת הגשמים וסתימתן לפני מסירת העבודה וכן 

 מסירה.פינוי הכבישים מבוץ, אדמת סחף ולכלוך לכל משך הביצוע ועד ל

 כל עבודות העזר להתנקזות זמנית לא תימדדנה לתשלום ותהיינה על חשבון הקבלן. 00.18.2

כל נזק שייגרם כתוצאה מהגורמים הנ"ל, אף אם הקבלן נקט באמצעי הגנה נאותים ובוודאי  00.18.3

 אם לא עשה כן, יתוקן על ידי הקבלן בלי דיחוי, על חשבונו ולשביעות רצונו הגמורה של המפקח.

 

 

 מים וחשמל אספקת 00.19

כדי להסיר כל ספק מודגש בזה שאספקת מים וחשמל תבוצע ע"י הקבלן ועל חשבונו, כולל טיפול 

ברכישת והרכבת מונים בתיאום עם הרשות וחתימת הסכם עם הרשות והתשלומים עבורם. הנחת 

נו קוים זמניים ממקורות האספקה, מתקני אגירה ומערכת הגברת לחץ וזרם, על אחריותו ועל חשבו

 של הקבלן .

 

 ברציפות ו/או בשלבים  ביצוע 00.20

מחירי היחידה בכתב הכמויות ייראו כמתייחסים לפרטים המתאימים בכל המקרים ובכל התנאים, בין 

אם העבודות נעשות ברציפות ו/או בשלבים, באורכים ניכרים או בקטעים קצרים, בכמויות גדולות ו/או 

 בחתיכות בודדות.

 

 לילה, חגים, שבתות ושעות נוספות עבודות 00.21



 מפרטים –ספורטק כרמי גת  פומבי  מכרז
128 

  

. כמו כן עליו לברר, לפני קשורות ללוח זמנים מחייבעל הקבלן לקחת בחשבון כי העבודות שעליו לבצע 

 מתן הצעתו, הנהלים הקיימים בתחום הרשות המקומית בה מתבצעת העבודה.

הקבלן לא יהא זכאי לקבל כל תשלום נוסף, אם כדי לעמוד בלוח הזמנים, או עקב דרישת הרשויות יהיה 

עליו לעבוד ביותר מאשר במשמרת  אחת ליום או אם יהיה עליו לעבוד בשעות הלילה. על הקבלן לבקש 

 ולדאוג לקבלת אישור מרשות מוסמכת והמפקח להפעלת עובדיו במועדים אלו. 

 

ות הלילה, חגים, ימי חול המועד ושבתות תבוצענה באישור המזמין ומשטרת עבודות בשע 00.22
 .ישראל בלבד

 במקרה ולא אושר ביצוע עבודות לפי סעיף זה, לא יהיה זכאי הקבלן לכל פיצוי בגין בטלה.
לוקס( אשר תבטיח  10העבודה בשעות הלילה תתבצע עם תאורה מרחבית )בנוסף לתאורת ציוד )לפחות 

 ת של סנוור. אזורים קריטיים באתר )שקעים, בורות( מחייבים הארה מיוחדת.מניעה מוחלט
 
 

 עדיפויות בהשלמת קטעי העבודה סדרי 00.23

המפקח רשאי לקבוע את סדר ביצוע העבודות ולמסור לקבלן שטחים לביצוע בהתאם לעדיפויות 

ולבצע את כל שיקבעו על ידו, תשומת לב הקבלן מוסבת לכך שהוא יתבקש לתכנן את לוחות הזמנים 

העבודות באופן אשר יביא בחשבון את המצב בשטח, לרבות התקדמות הבנייה של בתי המגורים, מבני 

הציבור ותשתיות המבוצעות על ידי גורמים אחרים ולרבות מצב האיכלוס של השכונה. לפיכך על הקבלן 

ך ביצוע העבודה. לקחת בחשבון שיידרש ממנו לבצע מסירת חלקים של קטעים מסוימים תוך כדי מהל

כל האמור לעיל לא יהווה עילה לתביעת שינוי למחיר היחידה או לתוספת כלשהיא או לשינוי בלוחות 

 הזמנים כמפורט במסמכי המכרז.

 

 מחיר מוצר שווה ערך או שווה איכות 00.24
מוסבת בזה תשומת לבו של הקבלן, כי בכל מקום שבו מצוין במכרז/חוזה זה שם יצרן או שמו  00.24.1

חומר או מוצר, רשאי הקבלן להציע חומר או מוצר אחר שווה ערך ו/או שווה איכות מכל  המסחרי של

הבחינות באישור המזמין אשר יתייעץ בעניין זה עם המתכננים והמהנדס. בהעדר ציון חומר או מוצר 

שווה ערך או שווה איכות לחומר המוזכר בכתב הכמויות, רואים כאילו התייחס הקבלן למוצר המוצג 

 רז/חוזה זה. בכל מקרה על הקבלן לקבל לפני הביצוע, אישור מהמזמין למוצר המוצע על ידיו.במכ

אם המוצר המוצע על ידי הקבלן לא יאושר על ידי המזמין, יחויב הקבלן להשתמש במוצר  00.24.2

הנתון במכרז/חוזה זה וזאת כלול במחיר שהוצע על ידי הקבלן וללא כל תוספת מחיר. אם אין מוצר 

מצוין במכרז/חוזה זה והמוצר המוצע על ידי הקבלן לא התקבל, יהיה על הקבלן להציע מוצר ספציפי 

 מתוצרת אחרת אשר יניח את דעתו של הנ"ל.

מודגש כאן כי אישור למוצר שווה ערך ו/או שווה איכות יהיה בסמכותו הבלעדית של המזמין  00.24.3

 ולא תהיה לקבלן זכות ערעור על כך. 

 

 עבודות מדידה 00.25
סיק בכל משך ביצוע העבודה צוות מודדים, כשבראשו עומד מודד מוסמך, להלן הקבלן יע 00.25.1

המודד. צוות המדידה לרבות המודד, ימצא באתר לפי דרישת המפקח ובזמן של עד שעתיים מאז הורה 

המפקח על המצאות המודד באתרה העבודה. צוות המודד של הקבלן יאושר על ידי המפקח יחד עם כל 

 בלן.קבלני המשנה של הק



 מפרטים –ספורטק כרמי גת  פומבי  מכרז
129 

  

במידה וצוות המודדים לא יתפקד לשביעות רצון המפקח על הקבלן יהיה להחליפו עפ"י הוראת המפקח. 

יום מיום הוראת המפקח הנ"ל לא יעמיד הקבלן לרשות הפרוייקט צוות אחר רשאי  30במידה ותוך 

 המפקח להביא צוות אחר מטעמו ולחייב את הקבלן בעלות שכרו.

( ואת רשימת B.Mהמזמין ימסור לקבלן את נקודות הייחוס )המפקח באמצעות מודד מטעם  00.25.2

 הקואורדינאטות של כל  הנקודות הנחוצות לדעתו לביצוע  מושלם של העבודה.

 קורדינטיבי להוצאת קואורדינטות של נקודות בשטח.   DWGהקבלן יקבל מהמתכנן קובץ  00.25.3

ודיע על כך הקבלן מידית אם במהלך העבודה, מתעורר ספק לגבי נכונות נתוני נקודה כלשהי, י 00.25.4

 למפקח.

על הקבלן לאמת את המצב הטופוגרפי הקיים כפי שמשתקף  -ערעור על גבהים קיימים  00.25.5

בתכניות בטרם יבצע עבודה כלשהי בשטח. לא ערך הקבלן את הבדיקה, או ערך אותה אך לא ערער על 

האמורות כנכונות  נכונות הנתונים בתכניות תוך שבועיים מיום התחלת העבודה, ייראו התכניות

 ומדויקות. תוכנית מצב קיים תהווה בסיס להתחשבנות עבודות העפר.

המודד מטעם הקבלן ימדוד ויאמת או יסתור את הגבהים הקיימים בכל נקודה בתכנית שבה  00.25.6

צוינה ע"י המתכנן. לציין שלא מספיק שהמודד יאשר את גבהי העפר הקיימים אלא ימדוד וימסור 

והגבהים המבוקרים האלה ישמשו בסיס לחישוב הכמויות. במידה ומודד  פנקסי המדידה למפקח

 הקבלן יימצא לנכון לציין גבהים במקומות אחרים אלה יימדדו בנוכחות המפקח. 

הקבלן יהיה האחראי הבלעדי על נכונות הביצוע, וטעויות הנובעות מחוסר דיוק יתוקנו על  00.25.7

ין לראות באישור המפקח לכל נושא כאישור לנכונות חשבון הקבלן, גם אם אושר לביצוע ע"י המפקח. א

מיקום או גובה כלשהו. ונכונות הביצוע תאושר בתום העבודות על סמך תכניות עדות בלבד, ורק על 

 סמך אימות הנתונים ע"י מודד מטעם המזמין.

כל שרטוט, מסמך לצורך חישוב כמויות המוגשים ע"י הקבלן למשרד או למפקח יבדקו  00.25.8

 ימת ידו של המודד המוסמך.ויחתמו בחת

 

 קבלני משנה 00.26
 ימים 10על הקבלן להגיש לאישור המפקח רשימת קבלני משנה שברצונו להעסיק וזה תוך  00.26.1

 מקבלת צו תחילת העבודה.

תשומת לב הקבלן מופנית לתקנות שפורסמו, על ידי רשם הקבלנים במשרד הבינוי והשיכון,  00.26.2

 רשומים בפנקס הקבלנים. בנושא איסור מסירת עבודה לקבלני משנה שאינם

"מובא בזאת לידיעת ציבור הקבלנים, כי בהתאם לתקנות ערעור מהימנות והתנהגות בניגוד למקובל 

על הקבלנים להעסיק אך ורק קבלני משנה הרשומים בפנקס הקבלנים כחוק,  1988-במקצוע, תשמ"ט

 בענף ובסיווג המתאימים לביצוע העבודה.

 להלן לשון התקנות: 

 קבלן אינו מעביר או מסב את הרישיון לאחר.   (8) 2תקנה 

 קבלן אינו עושה שימוש לרעה ברישיונו.   (9) 2תקנה 

( קבלן אינו מסב, מעביר או מוסר עבודות שקיבל על עצמו בשלמותן או בחלקן, לקבלן אשר 11) 2תקנה 

לם לפי זמן העבודה בין ששכרם משת -אינו רשום בפנקס הקבלנים; לעניין זה לא יראו בהעסקת עובדים 

 ובין ששכרם משתלם לפי שעור העבודה כשלעצמה, משום מסירת ביצוע עבודה לאחר".
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מסירת עבודה בפרויקט לקבלן משנה מותנית בהצגת פרטיו המלאים, ניסיונו המוכח, בחינתו  00.26.3

 ע"י מנהל הפרויקט מטעם המזמין ואישורו.

רשימה שתוגש על ידי הקבלן המפקח רשאי לדרוש את החלפתם של קבלני המשנה מתוך ה 00.26.4

לאישור. לאחר קבלת העבודה אסור לקבלן להחליף את קבלני המשנה ללא אישור מוקדם 

מהמהנדס/המפקח. מאידך, למפקח הזכות להרחיק ידו של כל קבלן משנה שלדעתו רמת ביצוע העבודה 

 אינה מספקת.

באה לציין כי  -ה" בכל מקום בתיאור הטכני או בכל מסמך אחר שמופיע הגדרה "קבלן משנ 00.26.5

 הנ"ל בא כוחו בלבד של הקבלן, אשר יישאר האחראי היחידי לגבי המזמין.

המזמין שומר על הזכות להעביר לקבלן רשימת קבלני משנה מומלצים , במקרה זה לא נדרש  00.26.6

 האישור של מנהל הפרויקט להפעלת קבלן משנה.

יאושרו בהתאם לתנאים  חבליםקבלני המשנה וספק הסקייט פארק, קיר טיפוס ומתקן  00.26.7

 המפורטים בחוזה.

 דוגמאות 00.27

באחריות הקבלן לקבל אישור המתכננים לכל הפרטים לפני הביצוע, על סמך דוגמאות שיוכנו בשטח 

לפי הנחיות המפקח, ע"ח הקבלן. פרטים שלא יאושרו ע"י המתכננים או המפקח או המזמין, יפורקו 

הקבלן, יוצג כדוגמה בשטח, אישור ש"ע יהיה ע"י המזמין, ויפונו מהאתר ע"ח הקבלן. ש"ע שיוצע ע"י 

 המפקח והמתכנן בכתב בלבד.

 היצרן מפרטי 00.28

במידה ולא ניתנו מפורשות ו/או מפרטים מיוחדים לשיטת יישום וביצוע לעבודה שהיא, היישום 

יצרן והביצוע ייעשה לפי הוראות יצרן ו/או יבואן ו/או ספק כפי שייקבע המפקח. ביצוע לפי מפרט ה

ספק \)ספק( של החומר לא מהווה עילה לשינוי מחיר החוזה. על הקבלן לקבל אישור בכתב מהיצרן

 החומרים והציוד על יישום על ידי הקבלן.

 

 חשבונות חלקיים וסופיים וחישוב כמויות הגשת 00.29
 כללי 00.29.1

חשבונות בנארית באופן של  –החשבונות יערכו ויחושבו במחשב בתוכנה המיועדת לניהול חשבונות 
 מצטברים.

 חישוב כמויות )כללי( 00.29.2

חישוב הכמויות יהיה מבוסס על תכניות, דפי מדידה ו/או דפי יומן בהתאם להוראות והנחיות  .א
 המפקח, והם יצורפו כנספחים לחישוב הכמויות. הנספחים יהיו ממוספרים.

כנ"ל מהמפקח, ( יום ממועד הוראה 7תוך שבע )על הקבלן להעסיק חברה חיצונית לחישוב כמויות.  .ב
יגיש הקבלן לאישור המפקח חברה חיצונית, המתמחה בחישובי כמויות, אשר תבצע את החישובים 
בפרויקט מטעם הקבלן. הקבלן ישכור את שירותיו של חברת חישובי הכמויות על חשבונו וללא כל 

 תמורה נוספת, רק לאחר אישור המפקח.

 מכתב הכמויות.חישוב הכמויות יעשה בדף נפרד לכל סעיף וסעיף  .ג
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 בכל דף של חישוב כמויות יצוין כמקור החישוב )מספר תכנית, מספק דף מדידות או מספר דף יומן(. .ד

 דפי הכמויות ירוכזו לדפי ריכוז שיוגשו עם החשבון החלקי. .ה

כל התכניות, דפי המדידה, סקיצות וכו' המשמשים כבסיס לחישוב הכמויות יהיו חתומים ע"י מודד  .ו
 ע"י המפקח.מוסמך ויאושרו 

 דפי הכמויות יהיו חתומים ע"י מגישם )בציון תאריך החתימה( וע"י המפקח, לאחר בדיקתם. .ז

" או כל קבצי חישוב אחרים עליהם התבסס CIVILCADהקבלן יעביר למפקח קבצי "אקסל" , " .ח
 הקבלן לצורך חישוב הכמויות.

 
 חישוב כמויות לחשבונות חלקיים 00.29.3

את הכמויות אשר בוצעו בפועל באותו חודש תוך  הכמויות לחשבונות החלקיים יכללו .א
 התבססות על הנתונים שהוזכרו לעיל.

 דפי הכמויות של החשבונות החלקיים יהוו חלק בלתי נפרד מדפי חישוב הכמויות הסופיים. .ב

 חישוב כמויות לחשבון הסופי 00.29.4

לחשבון הסופי יצולמו,  (EXEL, CIVILCAD, DWGדפי הכמויות וקבצי החישוב ) .א
 ויאוגדו בנפרד מהחשבונות החלקיים, המסמכים הנדרשים לליווי דפי הכמויות:יאספו 

, המתייחסים  DWGשבתוכו כל דפי המדידה בעותק קשיח ובקבצי  - תיק מדידות .ב
 לסעיפי הכמויות הסופיים החתומים ע"י נציג הקבלן והמפקח.

מדודות בפועל או סקיצות )של  –בתיק תהיינה תכניות עם מידות מעודכנות  – תכניות .ג
המתכנן או של הפיקוח( הכוללות נתוני קבלה לאחר ביצוע )גבהים ומידות( של המבנה מאושרות ע"י 

 הפיקוח.

בתיק זה ירוכזו אך ורק דפי היומנים שבהם יש התייחסות לכמויות. דפי  – תיק יומנים .ד
ם דפי מספר פעמים ובכל צילום יודגש היומנים ירוכזו לפי סעיפי הכמויות. במידת הצורך יצולמו אות

 החלק הנדרש לסעיף הרלוונטי.

בראש תיק הכמויות יוכן דף ריכוז שיכלול את מספר הסעיף ומיספור דפי  – דפי ריכוז .ה
הכמויות המתייחסים לאותו סעיף ואת ריכוז הכמויות הסופי בהתאם לפריטי התשלום וכן ריכוז 

 ניתוחי מחירים.

בעותק קשיח ובמדיה דיגיטלית המשורטט  As-Made תיק תכניות לאחר ביצוע .ו
לפי מפרט ונוהל המבא"ת של משרד הפנים העדכני למועד הכנת התוכניות )המפרט לרבות  GISבפורמט 

 קבצי העזר ניתן להורדה מאתר משרד הפנים(. 

 תיק הוראות הפעלה. .ז

 תיק מתקן. .ח

 הגשת חשבונות 00.29.5

 חשבונות חלקיים 00.31

 ע"י הקבלן בתאריך שיקבע ע"י  המזמין/מפקח.כאמור, חשבונות חלקיים יוגשו  .1
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 לחשבון יצורפו המסמכים הבאים: .2

  לעיל. 2-4חשוב הכמויות כמפורט בס"ק 

 דפי המדידה ודפי ריכוז כולל קבצים ממוחשבים ((EXEL, CIVILCAD, DWG . 

 .לוח זמנים מעודכן לתאריך הגשת החשבון 

 .ניתוחי מחירים לעבודות נוספות 

  תכניותAS MADE תק מודפס וחתום ובקבצי בעוDWG. 

תאריך קבלת החשבון החלקי: כתאריך קבלת החשבון ייחשב אך ורק תאריך קבלת  .3

 כל המסמכים הדרושים הנ"ל כשהם תקינים להנחת דעתו של המפקח.

 חשבון סופי 00.31

החשבון הסופי יוגש ע"י הקבלן לאחר מסירת העבודה )כולל מדידות  1.ב

 משותפות(  וקבלתה ע"י המזמין.

 ים שעל הקבלן לצרף לחשבון הסופי ועל חשבונו:המסמכ 2.ב

 ( תיק כמויות )בעותק קשיח ובקבצי מדידה(EXEL, CIVILCAD, DWG. 

  תיק מדידות בעותק קשיח החתום ע"י מודד מוסמך ובמדיה דיגיטלית משורטט לפי נוהל מבא"ת של

 .GISמשרד הפנים בפורמט 

 .תיק יומנים 

 .תיק ניתוח מחירים 

  מעבדה לרבות דוח בדיקות ריתוכי צנרת ,אישור ביצוע בדיקת לחץ .תוצאות בדיקות 

 .תיק בקרת איכות סופי 

  אישורים בכתב על מסירה וקבלה של העבודות וחלקי העבודות השונים הן ע"י נציגי המזמין והן ע"י

ל, , משרד הבריאות, תאגיד מי גת, כיבוי אש,  החשמ4הרשויות השונות לרבות חברת : אישורים לטופס 

 בזק הוט וכו'.

  תיק מתקן יכלול הוראות תחזוקה, תעודות אחריות, רשימת אנשי קשר וטלפונים, רשימת חלקי

 חילוף ומלאי  וכל מסמך אחר שתדרוש החברה.

 .כתאריך מסירת החשבון ע"י הקבלן יחשב אך ורק תאריך קבלת המסמכים )מושלמים( כנ"ל 

 .וכל אישור נוסף שידרש ע"י המזמין והמפקח 

 

 תשלום 00.29.6

המדידות, השרטוט, חישוב הכמויות לחשבונות החלקיים ולחשבון הסופי וכל יתר השירותים 

 ההנדסיים כמפורט בפרק זה, יבוצעו על ידי  הקבלן ועל חשבונו.

המזמין ראה את הקבלן כאילו לקח בחשבון את כל הנתונים, הדרישות וההגבלות שלעיל בעת הגשת 

 ה שלו.הצעתו והתחשב בהם במחירי היחיד

 לא ישולם כל תשלום עבורם.
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 תשלומים נוספים 00.29.7

הקבלן יגיש למפקח אחת לחודש בזמן הגשת חשבון חלקי  רשימה שתפרט את כל תביעותיו  .ב

לתשלומים נוספים שלא הותנה עליהם ואשר לפי דעתו זכאי הוא להם עקב ביצוע העבודה במשך החודש 

 החולף

סעיף קטן א' לעיל רואים את הקבלן כאילו דרישה שלא הוכללה ברשימת התביעות כאמור ב .ג

ויתר עליה לחלוטין וללא תנאי פרט אם הודיע בכתב בסוף החודש האמור על כוונתו להגיש את התביעה, 

 יום מתום החודש שבו התהוותה עילתה. 30והתביעה עצמה תגיע תוך 

ערך העבודה  יקבע לפי רשומים ביומן העבודה והתמחור יעשה לפי שיטות הבאות לפי סדר  .ד

 עדיפויות כדלקמן: 

 לפי עבודה זהה בכתב הכמויות המצורף לחוזה. 1ג.

בהעדר מחיר לעבודה זהה הנ"ל התמחור יעשה לפי מחירון מעודכן של משרד השיכון לעבודות  2ג.

 פיתוח )מחירון משהב"ש( 

ר מחיר במחירון משרד השיכון  התמחור יעשה לפי מחירון דקל  התקף ביום     חתימת בהעד 3ג.

 , ללא תוספת קבלן ראשי ,איזור, היקף וכו'. 15%החוזה פחות 

בהעדר מחיר במחירון דקל התמחור יעשה לפי ניתוח מחיר מבוסס על מחירי שעות עבודה וציוד   4ג.

 ממחירון דקל.

     

 

 היא בסמכותו הבלעדית של המפקח. קביעת שיטת התמחור 

הקבלן חייב להגיש הצעת מחיר לאישור לפני התחלת הביצוע. יש לבצע את העבודה רק אחרי  .ה

אישור המחיר ע"י המפקח, מאידך, המפקח רשאי להורות לקבלן לבצע את העבודה הנוספת גם אם 

ן יערער, מנהל הפרויקט נתגלו חילוקי דעות בנושא המחיר, הקבלן יבצע את העבודה. במידה שהקבל

 יהיה המחליט האחרון.

המזמין שומר לעצמו את הזכות לפנות לקבלנים אחרים ולבצע על ידם את  העבודה / פריט חריג  .ו

 וזה במקרה שהצעת הקבלן נראית לו גבוהה ואין אפשרות להתפשר על המחיר.

 אחריות הקבלן למבנים ומתקנים קיימים בשטח  00.30

המבנים והמתקנים הקיימים בשטח. כמו כן עליו לנקוט בכל הקבלן יהיה אחראי לשלמות  00.30.1

האמצעים הדרושים להבטחת שלמותם של צינורות וכבלים תת קרקעיים, עמודי חשמל, עמודי תאורה  

ותקשורת, כוכים, עצים ושיחים, שיש לשמרם. אלה יובטחו על ידי גידור ודיפון מתאימים ונקיטת כל 

 האמצעים הדרושים למנוע פגיעתם.

 על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת למנוע גנבות חול מהאתר העבודה. 00.30.2
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על הקבלן לתקן כל נזק אשר יגרם למבנים, קווי תשתית, מתקנים וצמחיה  הקיימים בשטח  00.30.3

 ואשר נפגעו כתוצאה  מעבודתו.

 איכות התיקון תאושר על ידי המפקח. התיקון יהיה על חשבון הקבלן. 00.30.4

 נזקיםהגנת דיירים מפני  00.31

תשומת הקבלן לכך העבודה תבוצע בסמיכות למבני מגורים ולשטחים ציבוריים פעילים. הקבלן יתריע 

 בפני נזקים העלולים להיגרם לדיירים כתוצאה מהעבודות בשטח.

כל נזק שיגרם לדיירים הגרים בסמוך כתוצאה מעבודות הקבלן באתר יתוקן על ידי הקבלן ועל חשבונו 

 כל שניתן ואשר יאושר על ידי המפקח.בתוך פרק זמן קצר כ

 ניקיון האתר 00.32

ולפי הוראות המפקח, ממתחם הפרויקט את עודפי החומרים והאשפה שהצטברו  יום יוםהקבלן יסלק 

 כתוצאה מביצוע העבודה אל מחוץ לגבולות האתר למקום פינוי מאושר.

העבודה ו/או לא פינה את מקום ניקוי ופינוי המקום יעשה על חשבון הקבלן. לא ניקה הקבלן את מקום 

העבודה, כאמור לעיל, הכל לשביעות רצונו של המפקח ותוך תקופה שנקבעה לו על ידי המפקח, יהיה 

רשאי המזמין לעשות זאת על חשבון הקבלן ולנקות את ההוצאות מכל סכום שיגיע לקבלן מהמזמין. 

חס לנזקים לציוד, חומרים, מבנים במקרה זה לא יוכל הקבלן לבוא בכל תביעה שהיא נגד המזמין בי

ארעיים, או כל רכוש של הקבלן ואשר הקבלן לא הוציא אותם ממקום המבנה בתוך תקופת הפינוי 

שנקבעה לו על ידי המפקח. כמו כן הקבלן יהיה אחראי כלפי המזמין בעד כל תביעה מאיזה צד שהוא 

 ביצוע המבנה. שתבוא עקב הוצאות שיירים ופסולת ע"י הקבלן או מטעמו ממקום

 

 

 ניקוי סופי ומסירת המבנה/מתחם או/ו חלק ממנו לרשות המזמין 00.33

בגמר כל  העבודות על הקבלן לנקות ניקוי מוחלט של שטח האתר ולפנותו על חשבונו    00.33.1

מפסולת, שיירי בנין, שיירי עפר חפור / חצוב וחומרים אחרים שהובאו למקום ויותיר את האתר נקי 

 קח.לשביעות רצונו של המפ

כמו כן יסלק הקבלן את כל  כליו וציודו מהאתר ויסתום את כל הבורות, התעלות, ויתקן את     00.33.2

המשטחים שהשתמש בהם לצרכי הבניה, עליו להשאיר את כל העבודות מושלמות, את כל האתר 

 וסביבתו נקיים, הכל לפי הנחיות המפקח.

 העברת מבנה ו/או חלק ממנו לרשות המזמין   00.33.3

 העבודה ומסירת הפרויקט ו/או חלק ממנו למזמין ייערך הקבלן כדלהלן:לקראת קבלת 

כל תעודות האחריות המתייחסות לחומרים ו/או מוצרים שבהם השתמש  הקבלן  א(  

 ותעודות האחריות ימסרו למזמין עם מסירת החזקה באתר כולל חוברות אחזקה ומדריכים.
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הציוד ומערכות המורכבים באתר   ספרי מתקן, ספרי הדרכה ותעודות אחריות לכל ב(  

 ימסרו למזמין עם מסירת החזקה על המבנה.

 כל ההוצאות הכרוכות במילוי הדרישות הנ"ל חלות על הקבלן. 00.33.4

  -מסירה/קבלה העבודות הגמורות 00.34

: מהנדסת העיר העבירה מייל עם הדרישות בנושא, שיטה ונוהל מסירת תשתיות לעירייה 00.34.1

 חר לפי רחובות. כאשר סוכם שיימסר בכל פעם קטע א

 :להלן סיכום השלבי המסירה

אחרי שלדעת המפקח, הקבלן גמר את העבודה עד כדי עריכת קבלת ו/או סיור מוקדם בין  .1

בכל העבודה נשוא חוזה זה ובין בחלק כלשהוא ממנה, מזמין המפקח ועדת קבלה מוקדמת 

הקבלן ובמידת הצורך של המבנה. בקבלה הנ"ל ישתתפו המתכננים, נציגי המזמין, המפקח, 

 קבלני העבודות והמערכות שבוצעו בו זמנית.

 .לטיפול הקבלן ע"י חברת הפיקוח בתום הסיור טרום מסירה ייצא פרוטוקול ליקויים  .2

להחתים את המתכננים השונים  הקבלן  ידאגלאחר השלמת כלל הליקויים שהועלו בפרוטוקול,  .3

לחוברת המכרז )טופס מסירה  5על נספח ב'ח הפיקו)כל אחד בתחומו( ביחד עם חתימות נציגי 

 חברה מנהלת(. 

המסירה הרלוונטיים שהוכנו על ידו ושכוללים את כל החומר  כל תיקי ף הקבלן את לטופס זה יצר

טפסי בקרה חתומים, אישורי מעבדה, דוחות פיקוח עליון, אישורים על בדיקות שנעשו על הנדרש : 

בעותק קשיח ובמדיה דיגיטלית    AS MADEידי המתכננים והרשויות המוסמכות וכן  תוכניות 

 בכל תיק/קלסר מסירה יהיה טופס ראשי לפי נוהל מבא"ת של משרד הפנים.    GISמשורטט בפורמט 

 מת המסמכים הנכללים בתוכו, תאריך וחתימה של נציג העירייה שקיבל את הקלסר.שכולל את רשי

 

 

 לבדיקה של נציגי העירייה בהתאמה.  ויוגשמסמכים כאמור כל ה .4

לעירייה כשהיא חתומה על ידי לעירייה תבוצע בדרך של הודעה שתונפק מהקבלן  המסירה הסופית
 לת,המנה

 שלבים:  3-המסירה תתבצע ב

 סיור בנוכחות הקבלן והמתכננים.. ביצוע 1

. לאחר ביצוע התיקונים הנדרשים, יתקיים סיור שני עם מחלקת הנדסה וגורמי העירייה 2

 הרלוונטיים.

 . לאחר תיקון כל ההערות שניתנו בסיבוב השני, תישלח הודעה.3

 המסירות יתחלקו לפי:  .5

a. תאורה, חשמל ומתח נמוך. –אגף שפ"ע 

b. גינון והשקייה. –והשקייה מחלקת גינון 

c.  אשפה, פסולת ומחזור. –מחלקת איכות הסביבה 

d. ( מהנדס/ת העירמנהל הנדסה )– .'תשתיות, כבישים, מדרכות וכו 

e. תשתיות מים ביוב וניקוז. –תאגיד המים 

 

   פיגור השלמת העבודה    00.34.2
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היה והקבלן פיגר בהשלמת העבודה ו/או לא קיבל את אישור המפקח על השלמתה ו/או משיקולים 

אחרים, רשאי המזמין בהתאם לשיקול דעתו, לדרוש מהקבלן למסרו חלקים במבנה ו/או מערכותיו. 

במקרה זה תיערכנה קבלות חלקיות והמזמין יהיה רשאי להשתמש באותם חלקים למרות שטרם 

הושלמה העבודה בכל המבנה/ המערכת. במקרה כזה תיחשב תקופת הבדק החל מתאריך המסירה 

 נה.הסופית של כל המב

, כלול במחירים הנקובים בכתב הכמויות. )במידה  1מילוי כל הדרישות המתוארות במסמך ג' 00.34.3

 ולא צוין אחרת בכתב הכמויות(

 מעבדה בדיקות 00.35

כל הביקורות והבדיקות הדרושות לפי התקן ו/או מפרט מיוחד ו/או מפרט כללי ו/או לפי  00.35.1

 המזמין.דרישת המפקח והיועצים יעשו ע"י מעבדה מוסמכת שיבחר 

מכל חשבון  חלקי של הקבלן לתשלום  1%המזמין יקזז .  ההסכם והתשלום למעבדה יהיה ע"י המזמין

 עבור בדיקות המעבדה.

בדיקות קרקע, בטונים, אספלט, ריתוך צנרת פלדה וכל בדיקה אחרת יוזמנו ע"י המזמין באמצעות  .א

המפקח/חברת הבקרה, בהתקשרות ישירה בין המזמין למכון הבדיקות. גם בדיקות אלו יהיו ע"ח 

מערך כל העבודות  1%הקבלן ע"י קיזוז דמי בדיקות מחשבונות הקבלן. דמי הבדיקות יהיו בשיעור 

 א מע"מ( ויקוזזו מהיתרה לתשלום על כל חשבון של הקבלן באחוז הנקוב לעיל. )לל

בוצעו בדיקות בסכום גבוה מהערך הנקוב לעיל יהיה הפרש דמי הבדיקות מול הערך הנקוב לעיל  .ב

 ( לא תוחזר היתרה לקבלן. %1( על חשבון המזמין. בוצעו הבדיקות בערך הנמוך מהערך הנקוב לעיל )%1)

את המעבדה לביצוע הבדיקות ויקבע את מחירי היחידה של הבדיקות ויזמין את  המזמין יקבע .ג

המעבדה לצורך ביצוע הבדיקות. בדיקות אשר לא תעמודנה בדרישות המפרט לא תכללנה בהחזרים 

 כאמור לעיל ותהיינה על חשבון הקבלן. 

ת יוזמנו וישולמו הבדיקות עבור ריתוכי צנרת הפוליאתילן ופיקוח שירות השדה של יצרן הצינורו .ד

 ע"י וע"ח הקבלן.

 למען הסר ספק, הבדיקות שאינן מוזכרות לעיל במפורש יוזמנו וישולמו ע"י וע"ח הקבלן. .ה

המפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון, שינוי ופירוק כל עבודה אשר לא בוצעה בהתאם לתכניות  00.35.2

תקבע על ידו, וכל ההוצאות או להוראותיו, והקבלן יהיה חייב לבצע את הוראות המפקח תוך התקופה ש

 תהיינה על חשבון הקבלן.

כמו כן חייב הקבלן להעמיד על חשבונו לרשות המפקח את כל הציוד והפועלים הנחוצים עבור בדיקת 

 העבודות.

המפקח יהיה רשאי לפסול כל חומר או כלי עבודה, הנראים לו כבלתי מתאימים לעבודה זו  00.35.3

ובחינה של כל חומר נוסף לבדיקות הקבועות בתקנים הישראליים. וכמו כן, יהיה רשאי לדרוש בדיקה 

הוראות הבדיקה ובדיקות חוזרות יהיו על חשבון  -במידה והחומר ימצא בבדיקה כבלתי מתאים 

 הקבלן.
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 הקבלן לא ישתמש בחומר שנמסר לבדיקה בלי אישור המפקח.

דה במקצוע מסוים, המפקח יהיה רשאי להפסיק את העבודה בכללה, או חלק ממנה, או עבו 00.35.4

 אם לפי דעתו אין העבודה נעשית בהתאם לתכניות, המפרטים הטכניים ו/או הוראות המפקח.

המפקח יהיה הפוסק הבלעדי והסופי בכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב החומרים, לטיב  00.35.5

 העבודה ולאופן ביצועה.

 עבודות יומיות )רג'י( 00.36

ר לא ניתן לצפותן מראש ושאינן ניתנות עבודות ברג'י יהיו רק אותן העבודות המיוחדות אש 00.36.1

להגדרה בתוך סעיפי כתב הכמויות הרגילים ואשר המפקח החליט שלא לקבוע עבורן מחיר, אלא לבצען 

 על בסיס של שכר לשעת עבודה של פועל, כלי וכד'.

ביצוע עבודות אלו מותנה בהוראה מוקדמת בכתב של המפקח ואין הקבלן רשאי לבצעו על  00.36.2

טת העבודה תקבע ע"י המפקח, אולם האחריות לניהול העבודה וכל יתר הדברים להם דעת עצמו. שי

 אחראי הקבלן במסגרת חוזה זה הם בתוקף גם לגבי עבודות אלו.

הרישום של שעות העבודה האלה ייעשה ע"י המפקח ביומן, מדי יום ביומו. ואין הקבלן רשאי  00.36.3

ו לפי הוראות המפקח ונרשמו באותו יום ביומן לתבוע ביצוע "שעת עבודה" לפי סעיף זה אלא אם בוצע

 העבודה.

שעת העבודה תהיה תמיד שעת עבודה נטו של אדם או כלי הנמצאים כבר בשטח; הוצאות בגין  00.36.4

רואים  –הבאת אנשים או כלים והחזרתם וכן רווח הקבלן מניהול העבודה וכל ההוצאות הסוציאליות 

שיפורט בכתב הכמויות. המחיר כולל גם את כל חומרי אותן כנכללות במחיר שכר העבודה  לפי הסוג 

העזר כגון: דלק, שמנים, בלאי, כלי עבודה  וכל הדרוש לביצוע התקין של העבודה ע"י אותו פועל או 

 כלי.

החלוקה לסוגים תהיה בהתאם לסיווג המקצועי של האנשים או הציוד. המפקח יהיה הקובע  00.36.5

 יוד שיועסק בעבודה הנ"ל, בהתאם לסעיפי כתב הכמויות.הבלעדי לגבי הסיווג שניתן לכל אדם או צ

 תיעוד לפני תחילת העבודה ובסיומה 00.37

הקבלן יבצע על חשבונו תיעוד מסודר של המצב הקיים בכל חלקי אתר העבודה, בשלבים  00.37.1

 שונים, לפני תחילת ביצוע העבודה, במהלכה ולאחר השלמת כל העבודות באתר.

במצלמת וידאו, על גבי כרטיס זיכרון שיועבר לאישור המפקח התיעוד יבוצע באמצעות צילום  00.37.2

מגה  פיקסל  2לפני תחילת העבודות, וכן באמצעות צילום במצלמה דיגיטלית, בתמונות ברזולוציה של 

 ומעלה.

עם השלמת שלב בביצוע העבודות באתר ו/או לפי הוראת המפקח יבוצע שוב ההליך לפי  00.37.3

 לעיל. 2 -ו 1סעיפים 

 רד עבור תיעוד זה, ורואים אותו ככלול במחירי העבודות.לא ישולם בנפ 00.37.4
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 הסדרי תנועה בעת ביצוע עבודות באתר העבודה 00.38

תכנית מפורטת של הסדרי תנועה זמניים, כולל מיקום הכניסה והיציאה אל ומתוך שטחי ההתארגנות, 

חברת נתיבי  יתוכן על ידי קבלן מבצע באמצעות יועץ תנועה , שיאושר על ידי רשות תמרור מקומית,

ישראל ו/או רשות התמרור הרלוונטית האחרת, והיא תשמש בסיס לקבלת רשיון עבודה מאת הרשויות 

 המוסמכות, ותהווה בסיס להתחייבויות הקבלן.

מודגש בזה כי היוזמה והטרחה הכרוכים בהשגת רשיון העבודה הדרוש, הם מחובתו הבלעדית ועל 

 בנפרד.חשבונו של הקבלן ולא ישולם על כך 

 

אספקת כל אביזרי השילוט והתמרור, ואביזרי בטיחות השונים יהיו מאושרות ע"י הוועדה הבין 

משרדית להתקני תנועה ובטיחות וכנדרש על פי תכנית הסדרי התנועה ו/או על פי דרישת הרשויות בכל 

ביצוע. ביום ובלילה, הצבתם בשטח ואחזקתם לכל אורך תקופת ה -שלב ושלב של ביצוע העבודות 

אספקתם, הצבתם ופינוים יעשו ע"י הקבלן, באחריותו, במועדים ובתיאום עם הסדרי התנועה הזמניים 

 שיבוצעו בכל אחד משלבי העבודה.

 

האחריות להפעלת חברת אבטחה )הסדרי תנועה ובטיחות( בצורה ובמועדים כפי הנדרש על פי התכניות, 

יות והמפקח חלה על הקבלן לבדו. אי מלוי אחר הוראות מפרט זה, רישיון העבודה ודרישות הרשו

ההוראות כנ"ל, הפסקות עבודה ו/או הפרעות ועיכובים בביצוע העבודות כתוצאה מאלה, וכן כל 

יחולו על הקבלן ולא יהיה בהם כדי להוות  -ההוצאות הישירות והעקיפות אשר ייגרמו לו בגין אלה 

 נוספים ובין להארכת המועד לסיום העבודות. עילה לתביעות קבלן מכל סוג שהוא בין לתשלומים

 

על הקבלן יהיה להציג את תכניות התארגנותו ואת מהלך ההקמה ומערך הצבת הציוד בכל שלב ושלב 

של פעילויותיו באתר ההקמה, ולתאם את כל אלה עם משטרת ישראל, הרשות המקומית, חב' החשמל 

כן על ידי הקבלן תכנית מפורטת של הסדרי ועם כל רשות אחרת ככל שיידרש ועל פי כל אלה תעוד

 התנועה הנדרשות בשלבי ההקמה השונים.

הקבלן יתאם את תכניות התארגנותו ומהלך הביצוע של עבודותיו עם קבלן התנועה במועד מתאים 

 מראש, ויוודא מלוי הוראות רישיון העבודה והוראות הרשויות המוסמכות על ידי קבלן התנועה.

ד כי כל עבודותיו של הקבלן תבוצענה כאשר הציוד המכני עומד תמיד מחוץ לתחומי מודגש בזאת במיוח

הכבישים, אלא אם כן התירה משטרת ישראל באישור מיוחד לפעילות מוגדרת, את העמדת הציוד על 

 הכביש או על השוליים, הכל בכפיפות לתנאים, דרישות והוראות הרשויות המתאימות.

הכלולות במסגרת מכרז/חוזה זה ותנועת ציוד וכלי עבודה תאתר, יש בעת ביצוע העבודות השונות 

לתאם עם המפקח, הרשות המקומית ומשטרת ישראל, הסדרי תנועה זמניים לרבות גידור בטחון, 

אמצעי הכוונת תנועה )כולל שוטרים בשכר(, תמרורי אזהרה, פנסים מהבהבים, שילוט הכוונה והדרכה 

 וכיו"ב.

על קיום הסדרי התנועה הזמניים, וכן על כל הנחיות הבטיחות שיקבל  הקבלן מתחייב להקפיד

מהרשויות המוסמכות ועל ביצוע מדויק של כל דרישותיהן עפ"י רשיון העבודה, וזאת בין אם נמסרו 

לקבלן במישרין ע"י הרשויות, או שנמסרו לו באמצעות כל גורם מוסמך אחר שהקבלן חייב בתאום 

 איתו.

 

עה יהיה בכפוף להיתר העבודה של המזמין ורשויות התמרור הרלוונטיות ולתנאי ביצוע הסדרי התנו

 המשטרה.
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 הצבת הסדר התנועה והסרתו חייבת באישור המתכנן מטעם היזם והמהנדס מטעם מנהלת הפרויקט.

בעבור מילוי כל התנאים והדרישות בסעיף זה, לרבות תשלום לרשויות ו/או למשטרה )עבור העסקת 

 ר, אם יידרש( לא ישולם לקבלן בנפרד, והם יחולו על הקבלן.שוטרים בשכ

 העדפת שימוש בחומרי בניה ממוחזרים –הוראות תכ"מ  00.39

)עשרים אחוזים( לפחות מן החומר המובא להחלפת קרקע בסביבת המבנה בתחום הכבישים  20%

בדרישות שנקבעו וצינורות הניקוז אשר ישמש את הקבלן יהיה חומרי בנייה ממוחזרים, אשר עומדים 

לכך במסמכי החוזה ו/או כל תקן ו/או כל דין. לצורך כך, הקבלן יוכל להשתמש בפסולת בניין ממוחזרת, 

אשר טופלה על ידי אחד מן המפעלים המאושרים למחזור פסולת בניין על ידי המשרד להגנת הסביבה 

זו: "המתקנים ]ראה רשימת המפעלים למחזור פסולת בניין המתעדכנת מעת לעת[ )בפסקה 

המאושרים"(, או בפסולת בניין ממוחזרת מכל מקום אחר זולת המתקנים המאושרים )בפסקה זו: 

 "פסולת הבניין ממקור אחר"(, ובלבד ששימוש זה יעמוד בכל התנאים הבאים במצטבר:

 פסולת הבניין ממקור אחר עומדת בדרישות ובתנאים רלוונטיים הנדרשים לצורך שימוש בה. .1

 כך אישור בכתב של המזמין או מי מטעמו.ניתן על  .2

מקורה של פסולת הבניין ממקור אחר )לדוגמה: מפעל( עומד בכל דרישות הדין ונתקבלו להפעלתו  .3

 כל האישורים הנדרשים על פי דין, ככל שקיימים דרישות ואישורים למקור כאמור.
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 מפרט מיוחד לעבודות פיתוח
 ספורטק
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 מפרט מיוחד לעבודות שלד 
 

 עבודות עפר  -  01פרק 

 

 כללי 01.01

 עבודות עפר. 01כל העבודות יבוצעו בכפוף לדרישות המפרט הכללי  פרק  א.

 40בנוסף לאמור לעיל, כל עבודות העפר והפיתוח יבוצעו בהתאם לאמור בפרק  ב.

 עבודות פיתוח.  -

בהתאם לתוכנית עבודה מפורטת אשר תוגש ע"י עבודות החפירה יבוצעו  ג.

 הקבלן לאישור המפקח.

 .3גמסמך  -עדי לרר  –דו"ח המהנדס עמוס בלנק הנחיות לביסוס ראה  ד.

 

 סילוק עודפי חפירה, פסולת 01.02

עודפי חפירה, פסולת מעבודות חישוף והריסות יסולקו לכל מרחק שהוא, למקום שפך  

 מאושר ע"י הרשות המקומית.

 טיפול עם הרשות, בקבלת היתר למקום שפך, על ידי הקבלן ועל חשבונו. 
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 עבודות בטון יצוק באתר  -  02פרק 
 

 כללי 02.01

לפני יציקת הבטון, כל האלמנטים המבוטנים השייכים למערכות שונות יהיו מחוזקים  

קבלן לתבניות ויקבלו את אישורו של המפקח. אישורו של המפקח בנדון לא פוטר את ה

מאחריותו על ביצוע העבודה וכל תיקון או שינוי או החלפתו עקב טעות או קלקול בגלל 

 פעולת היציקה או שימוש בחומרים לא מתאימים יהיה על חשבון הקבלן.

 118, על פי ת.י  3דרגת חשיפה לבטון           

 

 דרישות כלליות  02.01.01

 , כמצוין בתכניות.30-סוגי הבטון לכל חלקי המבנה יהיה ב - סוג בטון א.

 תנאי הבקרה יהיו טובים. ב.

עבודות  הבטון  כוללות את מחיר התבניות וכן את עשיית כל החומרים  ג.

למיניהם עבור הפתחים, אביזרי האינסטלציה, צנרת, חריצים, 

 מגרעות, שקעים ותעלות למיניהם.

ת בשלבים, כולל סידור הוצאת הקוצים המחירים יכללו גם יציקו ד.

 באיזור הפסקת היציקה.

ידי משולשים שיושמו בתוך -כל הבטונים יהיו קטומי מקצועות על ה.

התבניות )אלא אם נדרש אחרת( וכל זאת כלול במחירים ללא תשלום 

 נוסף.

הבטון יוזמן רק ממפעלים מוסמכים בהם הפיקוח על איכות הבטון  ו.

 "בתנאי בקרה טובים" בלבד. והליך יצורו נעשים

 הזמנת נציג המכון הבודק תעשה ע"י הפיקוח בלבד. ז.

 לא יבוצעו יציקות בימי שישי וערבי חג. ח.
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 TOLERANCESסיבולות   02.01.02

 :סיבולות לעבודות בטון יצוק באתר יהי ו בהתאם לטבלה להלן

 

מס' 

ס

ד

' 

 

 תאור העבודה והגדרת הסטיה

התחום שבו 

תבדק 

 הסטיה

גודל הסטיה 

המקס

 ימלי

סטיה מהאנך בקוים והשטחים של  .1

        קירות

 

 מ'  3 –כ 

 

 מ"מ 5

סטיה מהאנך בקוים והשטחים של  .2

 קירות חוץ

 

 מ'  10 –כ 

 

 מ"מ 2

סטיה אופקית בתכנית מהניצב בקוים  .3

 של קירות וכיו"ב

 

 מ' 5 –כ 

 

 מ"מ 10

סטיה מהמפלס או מהשיפוע, מסומן  .4

 לרצפות, תקרות וקירות בתוכניות

 

 מ'  5 –כ 

 

 מ"מ 5

סטיה בגודל ובמקומות של פתחים  .5

 ברצפות, תקרות וקירות

 

   - 

 

 מ"מ 5

סטיה בעוביים של רצפות, תקרות,  .6

 חתכי קורות ועמודים

 פלוס 

 מינוס

 מ"מ 10

 מ"מ 5

מידות היסוד  2% סטיה בין מרכז העמוד ומרכז היסוד .7

 בכל כוון

 

שיתגלו סטיות גדולות מאלה שהוגדרו לעיל, על הקבלן יהיה לשאת בכל  בכל מקרה 

 ההוצאות הכרוכות בתיקון, כולל הריסת המבנים שנוצקו ויציקתם מחדש.
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 טפסים רגילים לבטונים  02.01.03

 .904הטפסים יבוצעו בהתאם לדרישות התקן הישראלי מספר 

קרקעיים, יהיו -קירות המבנים התתכל התבניות, לרבות צידם החיצוני של  

 עשויים מלבידים חלקים ונקיים.

עיצוב התבניות ייעשה כמפורט במפרט הכללי וסגירת התבניות לקירות תבוצע  

 במפרט הכללי. 02067ידי ברגי פלדה כמפורט בסעיף -על

-הפינות של כל האלמנטים שאינם מתוכננים לקבל טיח, לרבות אלמנטים תת 

 ס"מ. 1.5/1.5קטומות, ע"י סרגל משולש במידות קרקעיים, יהיו 

  יש לקצוץ חוטים שזורים מכל יציקות של אלמנטי בטון תת קרקעים.

 תכנון התבניות באחריות מהנדס האחראי לביצוע השלד , על חשבון הקבלן. 

 

 קורות יסוד ורצפה  02.01.04

  

מוחלק היצוק על מצע של  15-קורות היסוד ורצפות תלויות יוצקו ע"ג בטון ב           

 ס"מ.  20ארגזי פוליביד משוננים  בעלי חד סכין בגובה 

  

 חורים, חריצים, שרוולים, אלמנטים מבוטנים וכדומה 02.01.05

 

לפני יציקת הבטונים יהיה על הקבלן לברר ולוודא את מיקומם המדוייק של  א.

, החריצים, השרוולים כדי שיוכל לבצעם מראש. לא תורשה חציבה כל החורים

 בבטון.

 

לצורך הברורים יהיה על הקבלן לבדוק את תכניות המערכות ולברר עם כל  ב.

את כל ההכנות הנדרשות  -המתכננים וקבלני משנה למערכות הנמצאים באתר 

מערכות המים ין לתכניות ילהם ובין היתר גם לבדוק את התאמת תכניות הבנ

והביוב, חשמל וכדומה. מודגש בזאת שאין זה מן ההכרח שכל הסידורים 

וההכנות יופיעו בתכניות הקונסטרוקציה או האדריכלות ויש לבדוק גם את 

תכניות המערכות של המתכננים. לפני יציקת הבטונים יכין הקבלן תכניות של 

מראש, ויברר עם כל  כל החורים, שרוולים, חריצים וכדומה כדי שיוכל לעצבם

הנוגעים בדבר את כל הפרטים הקשורים בעבודתם כדי להכינם כנדרש. הכנת 

כל החומרים, השרוולים, השקעים, החריצים וכדומה יהיו כלולים במחירים 

 ולא תשולם עבור עבודה זו תוספת כלשהיא.

  

 אשפרה 02.01.06

ועל הקבלן  02.05תת פרק  - 02העבודה תבוצע בהתאם למפרט הכללי פרק  

זור. מחירי האשפרה כלולים במחירי לבצע את האשפרה המתאימה לתנאי הא

 הקבלן ולא תשולם לקבלן תוספת כלשהיא.
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 פלדת הזיון 02.01.07

מוטות הזיון יהיו מוטות פלדה מצולעת , כלובי זיון מרותכים ורשתות כמצוין  

ללא כל סטיות בתכניות שיתאימו לדרישות התקנים הישראליים העדכניים 

 שהן. מוטות הפלדה שיסופקו מכל סוג שהוא יהיו ישרים לחלוטין.

 עוגנים מודבקים בקדח  בטון הקיים  עם דבק אפוקסי , לא ימדדו בנפרד  

 מדד במשקל .יהפלדה ת 

 

 -הנחיות מוקדמות 02.02.02

 

עבודות  -של המפרט הכללי  02עבודות הבטון תבוצענה בהתאם לפרק  א. 

יצוק באתר ולהוראות שיפורטו להלן; כלונסי בטון  יבוצעו לפי בטון 

של המפרט  50; רצפות בטון יבוצעו גם בהתאם להוראות פרק 23פרק 

 משטחי בטון, ולמפרט מיוחד זה. -הכללי 

 עבודות בטון יצוק באתר. – 1923ביצוע השלד לפי תקן ישראלי 

 תערובות הבטון יוכנו בהתאם למפרט הנחיות היועץ.

 

לפני התחלת ביצוע של כל רכיב יש לוודא עם המפקח שהתוכניות  ב.

שבידי הקבלן הן מהמהדורה האחרונה של המתכנן; על התוכניות 

 תהיה חותמת "מאושר לביצוע".

 

לפני יציקת הבטון, כל האלמנטים המבוטנים השייכים למערכות  ג.

לו שונות או לקשר עם פריטים אחרים, יהיו מחוזקים לתבניות ויקב

את אישורו של המפקח. כמו כן על הקבלן לוודא את מיקום מעברי 

צנרת, הכנת שרוולים ו/או פתחים למתקני החשמל ואינסטלציה וכן 

 לסמנם על גבי תכניות הקונסטרוקציה ולקבל את אישורו של המפקח. 

אישורו של המפקח בנדון לא פוטר את הקבלן מאחריותו על ביצוע            

תיקון או שינוי או החלפה עקב טעות או קלקול בגלל  העבודה וכל

פעולת היציקה או שימוש בחומרים לא נכונים יהיו על חשבונו של 

 הקבלן.

 

אחרי גמר עבודות המערכות למיניהן, על הקבלן לסתום את כל  ד.

המרווחים שנוצרו בין האלמנטים שהוכנסו ע"י קבלני המערכות לבין 

 וזאת ללא תמורה נוספת. אלמנטי קונסטרוקציות הבטון
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 (TOLERANCESסיבולות  ) 02.02.03

              

התחום שבו  תאור העבודה והגדרת הסטייה מס'

 תיבדק הסטייה

גודל הסטייה 

 המקסימאלי

סטייה מהאנך בקווים והשטחים של  1

 קירות

 

 מ' 3-כ

 

 מ"מ 5

סטייה מהאנך בקווים ובשטחים של  2

 קירות חוץ

 מ"מ 2 מ' 10-כ

סטייה אופקית בתכנית מהניצב  3

 בקוים של קירות וכיו"ב

 מ"מ 10 מ' 5-כ

סטייה מהמפלס או מהשיפוע,  4

מסומן בתוכניות לרצפות, תקרות 

 וקירות 

 מ"מ 5 מ' 5-כ

סטייה בגודל ובמקומות של פתחים  5

 ברצפות, תקרות וקירות

 מ"מ 5 -

סטייה בעוביים של רצפות, תקרות  6

 חתכי קורות ועמודים 

 פלוס

 מינוס

 מ"מ 10

 מ"מ 5

סטייה בין מרכז העמוד ומרכז  7

 היסוד

מידות היסוד  5%

 בכל כיוון

 

  

בכל מקרה בו יתגלו סטיות גדולות מאלה שהוגדרו לעיל, על הקבלן יהיה לשאת בכל           

ההוצאות הכרוכות בתיקון, כולל תמיכות ו/או הריסת האלמנטים שנוצקו ויציקתם 

 מחדש לפי הוראות המתכנן והמפקח.

 

 

 ח.להכניס גם לסקייט פארק וגם לפיתו -תכולת המחירים ואופני המדידה 02.02.15

 

 תכולת המחירים א.

 

מחירי הבטונים כוללים בנוסף למפורט באופני המדידה של המפרט הכללי 

לעבודות בניה, במפרט מיוחד זה, בכתב הכמויות ובתכניות, גם את המפורט 

 להלן:

 הובלת ויציקת הבטון בטפסות בכל הגבהים. (1

 כל הפעולות הדרושות להפסקת היציקה בין האלמנטים השונים. (2

עצוב חריצים, פתחים, מעברים וכו' בכל צורה שהיא )מלבנית, עגולה, דפנות  (3

 משופעות וכו'(, בכל האלמנטים.

 עיבוד שיפועים ושקעים במרצפים. 

עיצוב שקעים, חריצים, הוצאת קוצים כתושבות ליציקות אלמנטים שונים  (4

 הבטון.בעתיד וכמו כן קיבוע כל אלמנטים שיהיו מבוטנים בקונסטרוקציות 
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 שירותיו של מודד מוסמך לצורך בדיקת אנכיות ואופקיות הטפסות. (5

 טפסות, לרבות תכנון טפסות. (6

 הזיון והכנסתו לתבניות. (7

יציקת הבטון ועבודות קשורות בהתאם להוראות התכניות המפרט הכללי  (8

והמיוחד ולרבות ומבלי לפגוע בכל הוראות האמור במפרט, גם את אספקת 

בהתאם לדרישות  -ם ויציקתם לרבות הערבים וחומרי הגמר השונים הבטוני

 וטיב הבטונים וצורת היציקה וכמו כן את בדיקות הבטונים לפי תקן.

כל הנדרש ליצירת פתחים וקיבוע אביזרי האינסטלציה, צנרת, חריצים,  (9

 מגרעות, שקעים ותעלות למיניהם.

 באזור הפסקת היציקה. יציקות בשלבים, כולל סידור הוצאת הקוצים (10

 קיטום מקצועות. (11

 ( אשפרה כולל יריעות אשפרה.12

 

 אופני המדידה לצרכי תשלוםב.                

 

של המפרט הכללי  02המדידה תעשה בהתאם לאופני המדידה הכלולים בפרק 

לעבודות בנייה ולפי המפורט במסמכי מכרז/חוזה זה; כל המדידות הן נטו. כל 

שלא פורט בנפרד בסעיפי כתב הכמויות כלול כבר במחירי היחידה של העבודות 

 השונות. 

 

 סעיפים מיוחדיםג.                 

 

פי בטון כולל יציקה במשבצות חלוקה לפי תכנית, ריטוט במרטטים מחיר מרצ (1

או סרגלים אורכיים, החלקה ועיבוי הרצפה בהיקפה ובין מפלסים ושימוש 

 בערבים לפי המפורט.

 

מ"מ  4מחיר תפרים קונסטרוקטיביים כולל גם ברזל מיתד, ניסור ברוחב  (2

קומפוננטי. -חומר דוס"מ, ניקוי החריץ ע"י אויר דחוס ואיטום ב 5ובעומק 

מילוי תחתית התפר בפס פלסטי או ברצועות ספוג המשמשות כתבנית לאיטום 

 פני התפר, גוון לפי בחירת המפקח.
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 עבודות בניה - 04פרק 

 
 כללי 04.01

 כל קירות ומחיצות הפנים ייבנו מבלוקי בטון חלולים .

)עמודים, קורות, תקרות  כל חיבורי הקירות ביניהם לבין עצמם או לאלמנטי הבטון

של המפרט הכללי, לרבות הוצאת קוצים מאלמנטי  04.04וכו'( ייעשו כנדרש בסעיף 

 .ס"מ לפחות 10הבטון עבור שיננים )"שטרבות"( בטון. רוחב השיננים יהיה 

 

 חגורות אופקיות ואנכיות )עמודונים( 04.02

 

י שבר בקירות, בצידי ופשיים של קירות, במפגש בין קירות, בקוובקצוות ח .א

פתחים, ובמעברים בין עובי קירות שונים, יבוצעו עמודוני בטון בעובי הקיר, 

ס"מ וזיון  10לקירות בעובי   2 8ס"מ לפחות עם זיון ארכי  20וברוחב של 

, בידוד  8@  20ס"מ, ועם חשוקים  10-לקירות בעובי גדול מ  4 8ארכי 

 ס"מ. 5טרמי חיצוני לוח פוליאש 

 

שורות בלוקים ומעל פתחים בין  10חגורות אופקיות בקירות תבוצענה כל  .ב

ס"מ לפחות עם זיון  15העמודונים. החגורות תהיינה ברוחב הקיר, ובגובה של 

 ין בתוכניות אחרת .אלא אם צו -הנ"ל   8@  20וחישוקים   4 8ארכי 

 

עבודות הבטון )פרק עבודות אלה מופיעות בכתב הכמויות בסעיפים השונים של  .ג

02.) 

 

 חגורות סביב פתחים 04.04

 : החגורות סביב הפתחים תבוצענה בשני שלבים 

 .בזמן הבניה, תבוצענה לפי תכניות קונסטרוקציה -שלב א' .א

תושלמנה לחתך, לפי תכניות  -וורים יבזמן הרכבת משוקפים ע -שלב ב'  .ב

 .האדריכלות
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 במבנים עבודות איטום – 05פרק 
 
 

 הקדמה .01

 

 מבני שירותים. 2ע"פ התכנון בפרויקט הספורטק מתוכנן להיבנות מבנה בית קפה ו 01.01

מטרת המפרט הינו לפרט את הדרכים להגנה ומניעת חדירת מים למבנים, חדירת דרך  01.02

 רצפה, קירות היקפיים וגג המבנה. 

מתוכנן  מעטפת המבניםהמבנים הינם חד קומתיים עם גגות בטון משופעים וחיפוי  01.03

 בחיפוי יבש.

יש לדאוג לטפל בפרטי איטום מפרטים ופרטי המצורפים ולהתייחס לכל הנדרש בתקנות  01.04

התכנון ובנייה, הוראות למתקני תברואה, תקנים ישראליים, המפרט הכללי "ספר כחול" 

 ודרישות תכנון וע"פ הנחיות ועדה מקומית.

השנים שלאחר  10 -המבנה במטרת מפרט זה הינה מניעת חדירות מים מכל סוג בכל  01.05

 ביצוע העבודות כפי שיפורטו. 

היות והמבנה הינו מורכב יש לתאם ביצוע כל העבודות בתיאום מראש עם המתכנן או  01.06

 מפקח, שהנו נציג מוסמך של היזם.

העבודות ע"פ הנדרש בתקנות בטיחות וגהות ויבוצעו תוך נקיטת כל האמצעים למניעת  01.07

 פגיעה ברכוש או בגוף.
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 המפרט נסמך עליהם מסמכים רשימת .02

 כל התקנים הרלבנטיים לחומרי איטום ועבודות איטום  02.01

 נושא המסמך                 המסמך

 איטום גגות שטוחים מסטיק אספלט 68ת"י 

 לבד וקרטון בטומנים 80ת"י 

 איטום מבנים בפני חדירת מים ולחות 2752ת"י 

 להגנה מפני איכול ביטומן מנופח 488ת"י 

 ואחרות EPDMיריעות לאיטום גגות  2חלק  1430ת"י 

 יריעות ביטומניות לאיטום גגות. 1430ת"י 

 בדיקות אטימה למערכת הבניין גגות. 1חלק  1476ת"י 

 בדיקות אטימה לקירות חיצונים ופתחים 2חלק  1476ת"י 

 בדיקות אטימות של גגות משופעים 3חלק  1476ת"י 

 בידוד תרמי על פי תקן ישראלי 1045ת"י 

 קל על פי תקן ישראלי -יציקת שיפועים מבטון  1513ת"י 

 מבנים חומרי איטום מיון ודרישות 1536ת"י 

 תכניות ביצוע איטום לעבודות פיתוח 13חלק  1547ת"י 

 מערכות לאיטום גגות שטוחים  1חלק  1752ת"י

 כבלים.חומרי איטום למעברי  1חלק  5109ת"י 

 2ו  1ושיטות בדיקה של מלט לטיח חלק  טיח: דרישות כלליות 1920ת"י 

 מחופים דרישות כלליות ממערכת החיפוי קירות 2378ת"י 

 מותקנים באתר: חלונות ותריסים מאלומיניום חלונות ותריסים 4068ת"י 

 

 בנוסף:

 איטום. )ספר כחול( 05חוברת המפרט הבין משרדי מס'  02.02

 בטון. )ספר כחול( 02חוברת המפרט הבין משרדי מס'  02.03

 משטחי בטון. )ספר כחול( 50חוברת המפרט הבין משרדי מס'  02.04

 בדיקת חדירות מים לבטון. – 5חלק  26תקן הישראלי מס'  02.05

 כל עבודה שתיעשה תהיה באיכות שאינה פחותה מן הנדרש בכל המסמכים דלעיל. 02.06

 

 הדגשה חשובה ביותר: .03

מערכת האיטום היא אחת המערכות הרגישות במכלול המערכות המרכיבות את המבנה.  03.01

 לכן, יש להקפיד על כל פרט החל מההכנות ועד ליישום חומרי איטום השונים. 

כמו כן, יש לוודא כי הבטון עצמו יכלול תוספים שישפרו את צפיפותו ואטימותו למעבר  03.02

 מים. 

טום הראשונה כחלק ממערכת כוללת התלויה זה קבלן השלד חייב לבנות את חזית האי 03.03

לפחות ובשקיעה מתאימה לעומק, מרחק ההזנה  30בזה. יש להזמין את הבטון בחוזק ב' 

 וזמן הגעה לאתר.

מקדמי הביטחון המובנים בתוך מערכות האיטום המתוכננות אינם אלא חוליה במערכת.  03.04

טונים, הכנת התשתית שמירה קפדנית ובלתי מתפשרת על תערובות ונוהלי יציקת ב
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לאיטום, איכות יישום מערכות האיטום ופיקוח קפדני על כל שלבי הביצוע הם חוליות 

 נוספות באותה מערכת ויש להקפיד כי הביצוע יהיה תואם לדרישות המפרט המיוחד.

כמו כן, מתבסס התכנון על ההנחה כי קבלן האיטום שיבחר לביצוע העבודה יהיה קבלן  03.05

 ביצע בהצלחה עבודות מסוג זה בעבר. מקדמי הביטחון נקבעו בהתאם.מקצועי ומנוסה ש

במקרה של סתירה בין דרישות מתכננים שונים או במקרה של ספק, יש לאמץ וליישם  03.06

 את מערכות האיטום השונות על פי קביעת המפקח.

הערות והסתייגויות לתכנון, יש להעלות בפני גורם מוסמך טרם תחילת ביצוע העבודות.  03.07

על פי התכנון, משמע הסכמה לתכנון וקבלתו כפתרון נכון, מלא ושלם.  –ע העבודה ביצו

 לא תהיה כל התייחסות להסתייגויות וטענות בדיעבד.

בעת ביצוע עבודות האיטום באש גלויה, יש לנקוט בכל אמצעי הזהירות, כמוכתב על ידי  03.08

מראש בכל שלב  המוסד לבטיחות ולגהות, הוראות כיב לבצע עבודות האיטום בתיאום 

 עם המתכנן או נציג מוסמך מטעמו.

 ביצוע העבודות יעשה אך ורק ע"י קבלן שיאושר לביצוע מראש ע"י המתכן. 03.09

 כל העבודות יבוצעו תוך נקיטת בכל האמצעים למניעת פגיעה ברכוש או בגוף. 03.10

 בכל שלב יש לזמן פיקוח לביקורת ואישור ביצוע המלאכות בדו"ח מפורט ומאושר. 03.11

בעת ביצוע עבודות האיטום באש גלויה, יש לנקוט בכל אמצעי הזהירות, כמוכתב על ידי  03.12

המוסד לבטיחות ולגהות, הוראות כיבוי אש, הנחיות ממונה הבטיחות במקום וכל רשות 

 אחראית אחרת. 

 

 תיאור כללי של העבודות עם משחות בטומניות על קורות יסוד ורצפת חדרים רטובים: .04

חתית חדירת מים בטומנית להתזה או הברשה חד רכיבית מועשרת כמערכת איטום מש 04.01

 בפולימר כגון:

 נאופופלקס, המשווק על ידי א.צ. שיווק בע"מ או ש"ע.

 קר -מיוצר ע"י חב' פז -אלסטופז

 מיוצר ומשווק  ע"י חב' ביטום –מסטיגום 

 במקומות בהם ישתמשו במשחות מהירות ייבוש יש להשתמש במוצרים הבאים: 04.02

 המשווק על ידי א.צ. שיווק בע"מ או ש"ע  2N פסימור

 חב' ביטום –מסטיגום ספיד 

 קר-חב' פז –אלסטומיקס 

או  4בעובי  Rרמה   SBSמסוג 3חלק  1430יריעות בטומניות יהיו בעלות תו תקן ישראלי  04.03

 מ"מ ע"פ מיקום ופרט האיטום. 5

גמר פן עליון של היריעות יהיה עם חול כשהיא מתחת לכיסוי או כיריעה ראשונה, או עם  04.04

 אגרגט מוטבע לבן בגג עליון חשוף וע"פ מיקום. 

משחות איטום צמנטיות מאושרות חייבות להיות גמישות ובעלות יכולת גישור סדקים  04.05

בי.גי  162, פלקסיל E-730, ספיר E-107מ"מ לפחות כגון: סיקהטופ  2עד מעל 

 טכנולוגיות.

 .ASTMכל החומרים יהיו תואמים לתקנים ישראליים או אירופיים או  04.06

לכל חומר בין אם נכתב או לא יש להוסיף שכבת פריימר תואם ע"פ הנחיות ומפרט ביצוע  04.07

 של היצרן.
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הקבלן שיבצע את עבודת האיטום יהיה בעל ניסיון מוכח ביישום חומר בהתזה עם אקדח  04.08

בוב מדויק בין רכיב א' ורכיב ב', איטום עם מערכת משחתית, ניסיון דו קני ויחס ער

 מוכח בביצוע עבודות דומות.

 הערות כלליות: 04.09

כדי שהדבקת יריעה תהיה מלאה ככל האפשר, שיפועי הבטון יוחלקו היטב לרמה  04.09.01

   הקרובה ביותר להחלקת הליקופטר.

ס"מ יש להוסיף רשת  10 -באזורים בהם הבטון הוא בטון קל מוקצף בעובי של פחות מ 04.09.02

 ס"מ, יש לקבל פרט או הוראות קונסטרוקטור. X15 51זיון מגולוונת  במשבצות של 

 אחריות 04.10

שנים לפחות, לתפקודן של  10עבור עבודות האיטום, יידרש הקבלן לתת אחריות של   04.10.01

 מערכות האיטום.

 ביצוע.קבלן האיטום שיבחר חייב להיות מנוסה בעבודות מסוג זה ובעל צוות מיומן ל 04.10.02
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 מפרט טכני מיוחד לאיטום .05

 הוראות כלליות לביצוע בשלבי האיטום 05.01

 

מפרט איטום זה הינו משלים לשאר עבודות הבנייה והוא תוספת לתכנון של יועצים  05.01.01

 ומתכננים אחרים בנושא איטום בלבד !!!

בו מתוארים פרטי בניה הם פרטי איטום הינם תוספת כמעטפת לבנייה בלבד. בכל מקום  05.01.02

 אינדוקטיביים בלבד ואינם במקום פרטי שלד / אדריכל.

 חומרי איטום המוזכרים במפרט זה הינם ע"פ התקנים הישראליים הקיימים. 05.01.03

, וביצוע 3חלק  1430האיטום ביריעות לדוגמא מתבסס על תקן ליריעות בטומניות ת.י.  05.01.04

 .2ו  1חלק  1752האיטום וההכנות על תקן 

במשטחים מרוצפים,  3חלק  1555זכור להדגיש קיימת חובת איטום ע"פ תקן יש ל 05.01.05

 + ס"מ מעל פ. ריצוף ובטומני עד פני ריצוף מעל כל מפלס מילוי.50איטום צמנטי עד 

 + ס"מ מינימום.15+ מעל מפלס מילוי ובטומני 50בקירות חוץ האיטום הצמנטי עד  05.01.06

נון ומיצרן אחד ואין להחליף יש להקפיד על שימוש בחומרים זהים לדרישות התכ 05.01.07

 חומרים תוך כדי ביצוע.

לכל חומר המוזכר במפרט יש חלופה אותה יש לאשר מראש התאמתה לנדרש ע"י  05.01.08

 המתכנן.

על הקבלן המבצע לאחר שיאושר להעסיק באתר בזמן בביצוע מנהל עבודה ועובד אחד  05.01.09

 לפחות בעלי תעודת אוטם מורשה בעלת תוקף עדכני.

ן רשימת עבודות בהיקף דומה לעבודה זו ויאושר לביצוע ע"י המתכנן הקבלן יגיש למתכנ 05.01.10

 רק לאחר אישור המתכנן.

 אין לבצע עבודות איטום על שטח שאינו מוכן כראוי לאיטום. 05.01.11

 במידה והקבלן החל בעבודה תחשב הסכמתו לבצע כאילו השטח מוכן. 05.01.12

האיטום יבצע אם יתברר שהביצוע הינו על שטח שאינו מתאים יפרק הקבלן את שכבות  05.01.13

 הכנה כנדרש ויאטום מחדש ללא תשלום נוסף!

 מדידות שטח הביצוע האיטום יהיה בפריסה מלאה של כל השטח האטום.  05.01.14

 פרק כללי לתיקון ושיקום בטון מזוין 05.02

 .Aמסדרה  1ראה פרט מס' 

פרק זה נותן הדגשים לנדרש מקבלן השלד / גמר בנושא ההכנות הנדרשות לפני ביצוע 

 איטום.

, פרק 02במפרט הכללי לאיטום, פרק  00הדרישות הנן ע"פ תקנות התכנון ובנייה, פרק 

 וכן כל הפרקים העוסקים ביציקות ודרישות גמר מבטון.  05

יש להקפיד על עובי כיסוי בטון על ברזל זיון ויציקות בטון עם דרגות חשיפה ע"פ 

 הנדרש בתקנים והנחיות קונסטרוקטור! 

 

  -וןחציבה וסיתות הבט 

חציבה וסיתות של הבטון יעשה עד לעומק בו שכבת הבטון הנה בריאה, דהיינו ללא  05.02.01

 סדקים, בטון מתפורר ופגמים כלשהם אחרים.

בכל מקום שבו תראה פלדת זיון חלודה, יש לחצוב את הבטון עד לעומק בו הבטון יהיה   05.02.02

 בריא וחופשי מקרבונציה.
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מ"מ  20עד  15 -השארת רווח של כיש לחצוב ולסתת בכל היקף מוט הפלדה תוך  05.02.03

מאחוריו. החציבה מאחורי מוט הפלדה יאפשר לנקות את המוט טוב יותר, לצבוע 

ולצפות את כל המוט בציפוי נגד חלודה, ולבסוף עטיפה מלאה של מוט הפלדה בבטון 

 חדש.

ס"מ לפחות  5 -את מוט זיון הבטון יש לחשוף לאורכו מעבר אזור החלודה )קורוזיה( כ 05.02.04

 צד של פלדה נקיה.  מכל

כדי לקבל הידבקות בטון המילוי טובה יותר, יש לחתוך עם דיסק דפנות בניצב לפני  05.02.05

 סטייה מהניצב. 30% -השטח, אבל לא יותר מ

 -ניקוי מוטות פלדה מקורוזיה  
יש לנקות את המוטות לחלוטין מכל תוצרי קורוזיה הרופפים, את המוטות יש לנקות  05.02.06

 מכל סימני קורוזיה.  Sa 2.5לדרגת ניקיון  

הביצוע בעזרת ניקוי מכני כגון מברשת פליז מחוברת לדיסק חשמלי או כל שיטה אחרת  05.02.07

 שוות ערך העומדת בתקנים ובדרישות המקובלת. 

חשוב להקפיד, ניקוי מאחורי הברזל, במקומות שהניקוי עם מברשות אינו מגיע, יש  05.02.08

 .לשפשף עם מברשות ידנית צורנית או נייר לטש וכד'

יש לנקות גם את הבטון בניקוי דומה לסילוק חלקיקים רופפים, סילוק שיירי חומרים   05.02.09

 .זרים וחשיפת קצות האגרגטים של הבטון באזור התיקון

 -ס"מ 5עגון מכני של תיקון ומילוי מעל 
במקומות בהם, עקב קורוזיה, או כיסי יציקה ונגרם אובדן משמעותי מעמוד או קורת  05.02.10

                 הה                                                                                                                            הבטון המזוין ועובי

ס"מ, יש לבצע את השיקום ברזל עיגון אל חלד)נירוסטה(. בהתאם  5הטלאה מעל 

 לשלבים הרשומים מטה.

ס"מ, במשטח האנכי של  6-5-מ"מ לעומק כ 10-בקוטר כ לקדוח שנים או שלשה חורים 05.02.11

 אזור התיקון.

מ"מ. קיבוע בתוך משטח התיקון   6-קוטר המוט כ L  316  לעיגון מוט פלדת אל חלד 05.02.12

העובי.  2/3-ס"מ לפחות ובתוך חומר השיקום לפי עובי השכבה ,לא פחות מ 5-6לעומק 

 ו ש"ע.א Power Fixעיגון המוט עם עוגן כימי כגון: סיקה 

חב' גילאר -EC  110 מריחת פריימר מתאים על דופן הפלטה באזור השבר, כגון: ארמטק  05.02.13

 בע"מ.

 הטלאה עם חומר השיקום על דיס הדבקה במצב רטוב על גבי רטוב. 05.02.14

 -ציפוי מוטות פלדה בשכבת מעכב קורוזיה)במידת הצורך(-טיפול והכנת ברזל הגלוי

סודית עם מערכת חומרים מלטיים מוכנים להארכת קיים מבנה, מחייב עבודת שיקום י 05.02.15

 EN 1504לשימוש וייעודיים לשיקום בטון מזוין העונים לפי תקן שיקום האירופאי: 

 35. חומר פולימרי ייעודי לשיקום בטונים תואם התקן, כגון: נאצם CLASS R 4מסוג 

המשווק על ידי חב'  POWERמשווק על ידי א.צ. שיווק בע"מ, סיקה רפ  NCDחברת 

 פלס המשווק על ידי גילאר בע"מ או שווה ערך. 122גילאר, סיקה טופ 

שעות, יש למרוח שכבת הגנה על מוטות זיון ומעכב  24 -מיד בגמר ניקוי ולא יותר מ 05.02.16

 690המשווקים על ידי חב' גילאר, ספיר  610טופ -, מונוEC-  110קורוזיה, כגון: ארמטק 

בסיס צמנט עשיר פולימר מכיל מעכב קורוזיה המשווק על ידי חב' חומר הציפוי הנו על 

 א.צ. שיווק בע"מ או שווה ערך.
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חומר השיקום צריך להיות מתאים לחיזוק מבנים בעל יכולת נשיאת עומסים ועמידים  05.02.17

 .CO 2 -נגד חדירת יוני הכלור ו

ת גלישה החומרים המיושמים על קירות אנכיים או תקרות, יהיו טיקסוטרופיים למניע 05.02.18

 ונפילה בשלבי הטלאה.

חומר השיקום יהיה חומר ייעודי, משופר עם תוסף מפצה התכווצות )בעל תכונות של  05.02.19

 התכווצות מינימלית(.

החומר יהיה בעל תכונות שאינו זקוק לאשפרה או אשפרה מינימלית עקב תנאי עבודה  05.02.20

 בגובה.

 

 איטום והגנה על צנרת ביוב מתחת לרצפת המבנה. 05.03

 .Iמסדרה  1,2,3,4פרט מס' 

 כללי 

גם אם לא נדרש ע"י יועץ אינסטלציה, צנרת שמיקומה הינה מתחת לרצפת המבנה יש  

 לאטום מעלייה למקרה של כשל בחיבורים או נזילה. 

היות וצנרת ביוב זו מותקנת בשלב מוקדם של בנייה וקיים חשש מפגיעה בה במהלך 

 הבנייה יש לקבע ולהגן מפני פגיעה.

 קשירת תמיכה לצינור עם בטון לקשור עם ברזל הצנרת לרצפת המבנה.יש לבצע 

 יש לבצע הגנה זו לפני ביצוע מילוי וכיסוי אדמה מתחת למפלס רצפה.

 

 מבצעים חיבורי צינורות ע"פ תכנון אינסטלציה. 05.03.01

 מכינים קוצי ברזל לקשירה ועיגון בתוך הרצפה. 05.03.02

אם אין פרט קונסטרוקטור לטיפול, יש לקבע הצינור בעזרת ברזל בצורת האות "ח"  05.03.03

 ברוחב הצינור ולגובה שישתלב ברצפה. 

 ס"מ זה מזה. 80-100מ"מ ובמרחק של  6מוטות הברזל יהיו בקוטר מינימלי של  05.03.04

ס"מ כיסוי ברזל, יחד עם בטון  3ממלאים בבטון את החלל סביב הצינור, עם  מינימום  05.03.05

 ת הרצפה.תשתי

בגמר ייבוש ואשפרת בטון התשתית מבצעים איטום ראשוני לאורך תוואי הקוצים   05.03.06

 ס"מ נוספים מכל צד. 10הבולטים +

גר' למ"ר וממתינים  250בכמות של כ   GS-474מיישמים שכבת פריימר בטומני מסוג  05.03.07

 שעות ע"פ מזג האוויר. 2-3לייבוש של כ 

 מ"מ. 3ברוחב הרצועה ובעובי  85/40על רצועה זו מורחים ביטומן חם מסוג  05.03.08

בגמר  SBS R 5מ"מ מסוג  5על שכבה זו מרתכים בריתוך מלא יריעה בטומנית בעובי  05.03.09

 + ס"מ מכל צד של קוצים.10חול וברוחב של 

 בכל מפגש עם קוצים מחוררים היריעה בקוטר הקוץ ומרתכים לרצפה.  05.03.10

 בגמר ביצוע שלב זה עוברים ומבצעים איטום הרצפה. 05.03.11

 

 ראשוני של ראש כלונס.איטום  05.04

 .Bמסדרה  4פרט מס' 
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מבצעים שטיפה בלחץ גבוהה עם מכשיר "גרניק" לניקוי שאריות אדמה של כל דפנות  05.04.01

 ראש כלונס.

או ש"ע בעובי של  730ע"ג ראשי הכלונס יש לבצע מריחת איטום צמנטי כגון: ספירקוט  05.04.02

 מ"מ. 2

 או ש"ע. SBSמ"מ מסוג  4בהיקף הראש הכלונס מיישמים יריעת חיזוק בעובי  05.04.03

לאחר איטום בטומני כללי של הרצפה יש לבצע השלמת איטום עם מסטיק בטומני כגון:  05.04.04

 או ש"ע במפגש בין יריעת איטום רצפה לבין קוצי ברזל של ראש כלונס. 16פזקרול 

 

 .איטום רצפה ודופן פנים של קורת יסוד היקפית 05.05

 .Bמסדרה  1,2ראה פרט מס' 

 כללי

  קורת היסוד ההיקפית מתוכננת ע"ג ארגזי הפרדה ותאטם במערכת משולבת
 יריעות בטומניות ומשחות בטומניות בדופן הפנימית ובחיצונית.

 איטום בטומני פנימי יגיע עד גובה UK .רצפה 
  המשך איטום מתחת הרצפה יהיה עם יריעה בטומנית מסוגSBS5R  מ"מ. 5בעובי 
  קבלן שים לב, איטום דופן חיצונית מבצעים רק אחרי יציקת רצפה וקורה

 חיצונית! 
 

 איטום קורת יסוד

 מבצעים חפירה לעומק הנדרש, מהדקים קרקע  ע"פ קונסטרוקטור / יועץ קרקע. 05.05.01

 מסדרים ארגזי הפרדה מקלקר ע"פ החלטה של קונסטרוקטור. 05.05.02

 צפה בונים תבנית ליציקה.ר  UKלרוחב דפנות הארגז ועד לגובה 05.05.03

 ס"מ. 100מ"מ ברוחב של  5לתוך התבנית ולכל אורכה מיישמים יריעה בטומנית בעובי  05.05.04

 הפריסה תעשה כאשר פן עליו של היריעה פונה כלפי פנים למגע עם בטון. 05.05.05

 את שולי היריעה העולים בדפנות מקבעים עם מסמר בקצה העליון לתבנית. 05.05.06

 ס"מ בריתוך מלא.  15היריעה תרותך בחפיפה לאורך  05.05.07

 בגמר פריסה בכל ההיקף מפזרים ברזל ע"פ פרט קונסטרוקטור. 05.05.08

יש להקפיד ולבצע הברזל ע"ג שומרי מרחק בתחתית ובדפנות כדי לוודא כיסוי מינימלי  05.05.09

 ס"מ לברזל. 3של 

 ר.מבצעים יציקה עם סוג בטון שקיעה ודרגת חשיפה ע"פ דרישות קונסטרוקטו 05.05.10

 מבצעים אשפרה ומפרקים תבניות אך ורק ע"פ הנחיות ואישור קונסטרוקטור. 05.05.11

גמר אשפרה ופרוק תבניות מבצעים השלמת איטום והגנה בדופן פנים עד תחתית רצפה  05.05.12

 ראשונה.

ממיסים את שכבת ההגנה של היריעה העשויה פוליאתילן בעזרת מבער גז של יריעות  05.05.13

 ס"מ. 15ברוחב של 

שכבות איטום וחשוב לבצע על מנת לקבל  2מ היא לצורך חפיפה בין ס" 15רצועה זו של  05.05.14

 חיבור בין שכבות.

עד קבלת בטון יציב חלק  05.02ופרק  A-1מנקים השטח ומתקנים בטון ע"פ פרט מס'  05.05.15

 ונקי כתשתית נדרשת לאיטום.

 מיישמים שכבת פריימר תואם למשחת האיטום בהתאם להנחיות היצרן. 05.05.16

איטום ביטומני משחתי עם חומר כגון: פלקסיגום/רפידפלקס  בדופן החיצונית מיישמים 05.05.17

 מ"מ. 5או ש"ע עם תוסף נגד שורשים בעובי 
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שעות ייבוש  72מ"מ לאחר  5הביצוע יהיה בהתאם להנחיות היצרן ויימדד יבש בעובי  05.05.18

 בתום ביצוע.

 כדי להגיע לעובי זה יש ליישם המשחה בשכבות והמתנה לייבוש ביניהן. 05.05.19

 וספת ע"ג שכבה שאינה יבשה לחלוטין!!!אין לבצע שכבה נ 05.05.20

בגמר בדיקת עובי וייבוש האיטום מבצעים פריסה של יריעות הגנה וניקוז מסוג  05.05.21

HDPE. בד+ 

דריין / פזדריין+ / ביטודריין או ש"ע הכולל שכבת בד הדבוקה -היריעה מסוג דלתא 05.05.22

 חרושתית ליריעה.

 

 איטום דופן פנימית ואיטום רצפה.

 מ"מ לדופן הפנימית של קורת היסוד ותולים זמנית. 5בטומנית בעובי מרתכים יריעה  05.05.23

מבצעים פיזור ארגזי ההפרדה מקרקע ע"פ דרישת קונסטרוקטור ולאחר מכן יוצקים  05.05.24

 בטון תשתית בעובי ע"פ קונס'.

מנתקים את שולי יריעה הבטומנית התלויה זמנית ומניחים ע"ג ומרתכים ע"ג בטון  05.05.25

 תשתית.

 להיות נקי משאריות אבק או כל לכלוך אחר. תשתית הבטון חייב 05.05.26

 מ"מ או ש"ע. 5בעובי  SBS5Rמשלימים פריסה של יריעה בטומנית מסוג  05.05.27

בגמר פריסת היריעה מפזרים ברזל ע"פ תכנון קונס' כולל חיבור ברצועות עיגון לרשת  05.05.28

 .Cמסדרה  1,2,3,4התחתונה, ע"פ פרטי ביצוע 

בתחתית ובדפנות כדי לוודא כיסוי מינימלי יש להקפיד ולבצע הברזל ע"ג שומרי מרחק  05.05.29

 ס"מ לברזל. 3של 

 יש לצקת בטון הגנה ע"ג יריעות בטומניות. 05.05.30

 מבצעים יציקה רצפה עם סוג בטון, שקיעה ודרגת חשיפה ע"פ דרישות קונסטרוקטור. 05.05.31

 מבצעים אשפרה ומפרקים תבניות יציקה אך ורק ע"פ הנחיות ואישור קונסטרוקטור. 05.05.32

 + ס"מ מעל מפלס פיתוח.30איטום דופן קיר עד  05.06בפרק המשך ביצוע יפורט  05.05.33

על מנת לשמור על רצף איטום חוץ עד מעל פני ריצוף יש לצקת חגורה היקפית חיצונית  05.05.34

 מעל רצפה ראשונה.

+ ס"מ מעל מפלס פיתוח / 20ס"מ ולגובה של  20-22את החגורה יוצקים ברוחב הקיר  05.05.35

 + ס"מ מעל פני ריצוף פנים.20

 ות אלו ניתן לבצע ברצף עבודות איטום דופן קורה חיצוני וקיר המשך למבנה.הגמר יציק 05.05.36

 

 + ס"מ מעל פיתוח.30המשך איטום קורה וקיר חיצוני מיסוד עד  05.06

 .Bמסדרה  2פרט מס' 

 

בגמר יציקת רצפה וחגורת הגבהה היקפית מבצעים איטום המשך ליריעה בטומנית ועד  05.06.01

 + ס"מ מעל מפלס פיתוח.30

ופרוק תבניות מבצעים השלמת איטום והגנה בדופן פנים עד תחתית רצפה בגמר אשפרה  05.06.02

 ראשונה.

ממיסים את שכבת ההגנה של היריעה העשויה פוליאתילן בעזרת מבער גז של יריעות  05.06.03

 ס"מ. 15ברוחב של 



 מפרטים –ספורטק כרמי גת  פומבי  מכרז
158 

  

שכבות איטום וחשוב לבצע על מנת לקבל  2ס"מ היא לצורך חפיפה בין  15רצועה זו של  05.06.04

 חיבור בין שכבות.

עד קבלת בטון יציב  05.02ופרק  Aמסדרה  1ים השטח ומתקנים בטון ע"פ פרט מס' מנק 05.06.05

 חלק ונקי כתשתית נדרשת לאיטום.

+ 50מ"מ מוחלקת היטב החל מגובה  5תחילה מבצעים שכבת הרבצה צמנטית בעובי  05.06.06

 ס"מ מעל מפלס פתוח ויורד עד מפגש עם יריעה בטומנית ביסוד.

מוסיפים רצועת רשת מסיבי זכוכית "אינטרגלס" באזור חיבור בין בלוקים ובטון  05.06.07

 מ"מ. 4*4המיועדת לטיח, עמידה באלקלים ובגודל חור 

 ס"מ ותגשר בין יציקת החגורה מבטון לבלוק הקיר. 15רצועת החיזוק תהיה ברוחב  05.06.08

רדימיקס" / -ההרבצה הצמנטית תהיה עם חומרים בעלי תו תקן כגון "הרבצה צמנטית 05.06.09

א.צ.שווק /הרבצה  555מיסטר פיקס / ספיר  -720צה צמנטית / הרב  PL-100תרמוקיר  

 .1920או ש"ע תואם לדרישות היישום בת"י  82צמנטית טמבור 

שעות ייבוש והתקשות מבצעים איטום  48שעות עם התזת מים ו  24בגמר אשפרה של  05.06.10

 בטומני.

טום בי–איטום בטומני מבצעים עם משחה בטומנית עם תוסף נגד שורשים מסוג מסטיגן  05.06.11

 קר.-פז-אלסטופז נגד שורשים /

 מיישמים שכבת פריימר תואם למשחת האיטום בהתאם להנחיות היצרן. 05.06.12

ס"מ על דופן  15+ ס"מ מעל פיתוח ויגיע בחפיפה של 30איטום בטומני יבוצע החל מ  05.06.13

 חיצונית של יריעת האיטום.

אלסטופז נגד שעות מיישמים איטום בטומני משחתי עם  1-3לאחר ייבוש הפריימר כ  05.06.14

 מ"מ. 5שורשים  / מסטיגן בשכבות עד הגעה לעובי 

שעות ייבוש  72מ"מ לאחר  5הביצוע יהיה בהתאם להנחיות היצרן ויימדד יבש בעובי  05.06.15

 בתום ביצוע.

 כדי להגיע לעובי זה יש ליישם המשחה בשכבות והמתנה לייבוש ביניהן. 05.06.16

 אין לבצע שכבה נוספת ע"ג שכבה שאינה יבשה לחלוטין!!! 05.06.17

בגמר בדיקת עובי וייבוש האיטום מבצעים פריסה של יריעות הגנה וניקוז מסוג  05.06.18

HDPE.בד+ 

 

    הגנה לאיטום וניקוז היקפי 05.07

 .Bמסדרה  2פרט מס' 

 

+ ס"מ 30בתום ייבוש שכבות איטום חוץ מבצעים הגנה לקורת היסוד וקיר המשך עד  05.07.01

 מעל גובה מילוי אדמה.

דריין / -"תבנית ביצים" עם בד מסוג דלתאצורניות   HDPEההגנה תהיה עם יריעות 05.07.02

 דריין או ש"ע.-פזדריין / ביטום

 הפריסה בצמוד לקיר, תחתית ארגז ההפרדה ומונחת כלפי חוץ. 05.07.03

 . 5%ס"מ כלפי משטח חוץ ובשיפוע של כ  200יש לסיים היריעה במרחק של   05.07.04

לטיפול  בקצה העליון מבצעים קיבוע ותלייה זמנית של יריעת ההגנה לקיר עם מסמר עד 05.07.05

 וחיפוי קירות חוץ בטיח או שכבת גמר אחרת ע"פ אדריכלות.

יש להקפיד ולפרוס את יריעת ההגנה כאשר הבד פונה כלפי האיטום להשארת מרווח  05.07.06
 מ"מ בין הקיר ליריעת ההגנה. 5חלחול של כ 
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 התקנת צינור לניקוז מהיר 

חוץ או בור חלחול  כדי לשפר ניקוז והרחה מהירה של מים מהיקף המבנה לכיוון מדרון 05.07.07

 או בור ניקוז הכל ע"פ יועץ אינסטלציה.

ע"פ  1.5%לפחות ) מומלץ  1%פריסת הצינור בשיפוע של  05.07.08

 המרחק מבור ניקוז/ חלחול מדרון(

ס"מ ובמרכזה בצמוד לקיר  150טכני ברוחב -פורסים בד גאו 05.07.09

ס"מ ומעליה פורסים  10מפזרים שכבת חצץ גרגר גס בעובי 

  טכני.-מחורץ עטוף בבד סינון גאוצינור שרשורי 

קיז ) כפי -מ"מ לפחות מסוג וולטה 100הצינור בקוטר של  05.07.10

  שמופיע בתמונה ( או ש"ע .

ע"פ  1.5%-1%הנחת הצינור כאמור תעשה בשיפוע של  05.07.11

אילוצי השטח כשקצה הצינור יוביל לבור ניקוז / חלחול/ 

 מדרון. 

לבצע או אחרת יש  90חיבור צינורת לאורך או בזווית  05.07.12

עם אביזרי חיבור סטנדרטיים לצנרת ביוב של פלסאון 

 או חוליות. דוגמאות ראה צילום. 

בגמר פריסת הצינור מבצעים כיסוי מלא של החצץ  05.07.13

 ומכסים עם שולי הבד שהונחו בצדי הצינור ובחפיפה מלאה בניהם.

 ס"מ מעל 50*50לפני מילוי חוזר יש לפזר שכבה נוספת של חצץ לסינון במידות של  05.07.14

 הצינור .

 בגמר פיזור זה ניתן לבצע מילוי אדמה ע"פ התכנון . 05.07.15

ס"מ  מקיר כלפי חוץ ולהימנע מגינון  30יש להקפיד על רצועת הפרדה של גינון ברוחב כ  05.07.16

 בקרבת הקיר.

  

 איטום סף כניסה 05.08

 .Jמסדרה  1ראה פרט מס' 

 

 או ש"ע. E-707שכבות איטום צמנטי כגון: אלסטוקוט  2יש לצקת קורת הפרדה ולמרוח  05.08.01

 לתכנן את גובה הריצוף בתוך המבנה גבוה יותר מריצוף החיצוני. 05.08.02

בין משטחי הרצוף מקבעים זווית אלמונים במידות תואמות לגובה ריצוף בהדבקה עם  05.08.03

 .1555מסטיק בלבד ע"פ תקן 

 הכנת שטח ובניית רולקות. 05.08.04

מעל קורות ההגבה ועל משטח הבטון יש למרוח חומר אטימה בטומני, כגון:  05.08.05

מ"מ סה"כ עובי סופי ייבש לא  3-4טיגום/פלקספז בשתי שכבות, כל שכבה בעובי מס

 מ"מ. 5-פחות מ

 או ש"ע. HDPEמעל שכבות האיטום יש לפרוס יריעת הגנה מסוג  05.08.06

 PCI SILCOFERM Sבקו בחפיפה בין חוץ לפנים מסטיק אטימה סילקוני מסוג:  05.08.07

 משווק ע"י א.צ. שיווק בע"מ או ש"ע.
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 איטום חלונות 05.09

 .Fמסדרה  1,2ראה פרט מס' 

 

 סביב משקוף עיוור מבצעים יציקת חגורת מילוי כל אדן החלון. 05.09.01

 מבצעים חגורת הגבהה במפתן החלון עד לכיסוי מלא של משקוף תחתון בבטון. 05.09.02

 שעות מבצעים תיקוני בטון. 72לאחר אשפרת הבטון ל  05.09.03

ד או סרט מנקים היטב מאבק ומדביקים סרט אטימה בוטילי דביק מעצמו עם גב ב 05.09.04

ס"מ, בתחתית החגורה וסביב משקוף הבטון בכל  10-12, ברוחב PCI-120איטום גמיש 

 היקפו.

 יש להקפיד על הידוק אל החגורה בצורה מושלמת. 05.09.05

או ש"ע בשתי שכבות   E– 730מבצעים מריחת צמנט הידראולי גמיש מסוג ספירקוט  05.09.06

 ק"ג למ"ר כל אחת. 2לפחות בנות 

 כל שכבה בכיוון שונה.המריחה תתבצע בשתי וערב  05.09.07

 הנחת אדן חלון תעשה בהתאם לפרט אדריכלי. 05.09.08

יש לוודא מילוי המרווח הנוצר בין אדן החלון למשקוף העיוור במסטיק אטימה סילקו  05.09.09

 או ש"ע. PCI-5פרם 

 איטום חלון בחלק התחתון:

לפני הדבקת אבן סף חלון יש לבצע איטום משטח הבטון עם חומר איטום צמנט  05.09.10

או ש"ע. יש לאטום מעל הטיט וקורת בטון עם  E-747ון: אלסטופלקס הידראולי, כג

 מ"מ. סרט עשוי גומי עם לבד להדבקה. PCI-120סרט אטימה גמיש, כגון 

 120ברוחב  PCI-120במצב טרי ורטוב של שכבת האיטום להצמיד ולהדביק את יריעת  05.09.11

 מ"מ.

בגוון התכלת כלפי את היריעה ליישם כך שלבד הלבן נצמד לחומר איטום הטרי והפן  05.09.12

 חוץ.

לאחר הצמדה וגיהוץ לפינה של קו המפגש בין המישורים, מורחים שכבה נוספת מעל  05.09.13

 היריעה בגוון התכלת)בשיטת סנדוויץ'(.

 שעות לפחות למרוח שכבה נוספת עד לכיסוי המלא של היריעה. 3-4לאחר  05.09.14

רדת ליישם עד קצה משטח אדן החלון ומעט ח E-747את האיטום עם אלסטופלקס  05.09.15

 ס"מ לפחות(.  10-אנכית על קיר המבנה)כ

 לפחות. 1%השלמת הדבקת האבן סף בשיפוע של  05.09.16

איטום בין הפרופיל המשקוף ומשטח האבן בקו ההשקה עם מסטיק פוליאוריתני או   05.09.17

MS  פולימר עמידU.V ושאינו מכתים. 

 חיפוי קירות חוץ 05.10

 .Eמסדרה  1,2ראה פרט מס' 

 

  -חיפוי קירות חוץ עם טיח  

מנקים השטח משאריות יציקה קוצצים חוטי קשירה ומכינים השטח לטיח ע"פ דרישות  05.10.01

 התקן וכללי המקצוע המקובלים.

ס"מ לפחות, להרטיב השטח למלא  2ברזל בולט יש לחתוך פנימה לתוך הבטון לעומק  05.10.02

 בבטון ייעודי.
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 720ת מלאים גם מרווחים בין בלוקים או בין שורת בטון לבלוק עם חומר הרבצה צמנטי 05.10.03

כרמית מיסטר פיקס או ש"ע במרווחים שבין הבלוקים וחגורות בטרם יישום טיח 

 הרבצה. 

יש לבצע הרטבה של השטח לפני יישום ע"י השקיה בערפל של מים למשך שעה בטרם  05.10.04

 ממשיכים בעבודות. 

 5*5במפגשים בין חגורות בטון ובלוק יש להוסיף רצועת רשת מסיבי זכוכית בגודל חור  05.10.05

 ת בין שכבות ההרבצה.מ"מ לפחו

 כל חיפוי בטיח ייעשה עם חומרים של יצרן אחד ולא יוחלפו בין השכבות.  05.10.06

 .1920כל חיפוי בטיח יהיה ע"פ דרישות והנחיות הכלולות בתקן ישראלי מס'   05.10.07

בחלונות בהם מותקן משקוף עיוור עם כיס לתריס גלילה יש להקפיד ולפרוס רשת הברזל  05.10.08

 לו. הצמודה לכיס  על קיר הצמוד

 יש לקבע הרשת ולכסותה בשתי שכבות הרבצה צמנטית עד לכיסוי מלא. 05.10.09

ימים לפחות ובמקום בו הייבוש מהיר יש לבצע אשפרה מיד  3יש לבצע אשפרה למשך  05.10.10

 בתום היישום.

יש לבדוק ולתקן פגמים וסדקים בתיקון מקומי עם שכבת טיח הרבצה צמנטית דקת  05.10.11

 עובי לפני המשך לביצוע טיח מיישר.

 מיישר טיח

 ימים ניתן לעבור ולבצע טיח מיישר. 3בגמר טיח הרבצה ואשפרה של  05.10.12

עם תחילת עבודת טיח מיישר יש לבצע הרטבה של ההרבצה הצמנטית לפני יישום שכבה  05.10.13

 של יישור.

 מ"מ בשכבה ואין לבצע שכבה עבה מזו ללא שריון . 20עובי טיח מיישר לא יעלה על  05.10.14

יש לחזק הטיח ברשת לטיח  מזכוכית גודל חור  מ"מ 20במידה ויש צורך בעובי רב מ  05.10.15

 מ"מ "אינטרגלס" הרשת נמצאת בין שתי שכבות של טיח מיישר. 5*5מינימלי של  

מ"מ טיח מיישר להצמיד רשת חיזוק מזכוכית ולמלא  10יש למרוח תחילה שכבה של כ  05.10.16

 מ"מ. 10מעלייה שכבה שנייה בעובי 

ר רשת טיח "אינטרגלס" וטיח מיישר השכבה שתתקבל בנויה כסנדויץ' של טיח מייש 05.10.17

 עלייה.

 ביצוע הטיח ערבובו וכמות המים יהיו ע"פ הוראות היצרן בליווי שלו. 05.10.18

 הערה 

טיט או -ניתן להשתמש בשכבות הרבצה וטיח מיישר מוכנים של מפעלי בטון כגון רדי

 ש"ע בעלי תו תקן ישראלי בעל תוקף.

 

  –שכבות גמר טיח 

 אדריכל.הביצוע בכפוף להנחיות 

 הנחיות המוגשות כאן הנם המלצה בלבד ויש לאשרה ע"י אדריכל לפני ביצוע.

 

על הקיר שבוצע בו טיח מיישר ע"פ כללי המקצוע המקובלים, תקן ישראלי וחומרים  05.10.19

 בעלי תו תקן ובדיקות כנדרש ניתן לבצע שכבות צבע ע"פ אדריכל. 

עוני אקרילי לפי גוון ומיקום לאחר ביצוע אשפרה וייבוש ניתן ליישם שכבת שליכטה צב 05.10.20

 ע"פ תכנית אדריכלות.
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של  MATRIXגמיש אקרילי -החומר שישמש לצביעה יהיה גמיש מגשר סדקים כגון גר 05.10.21

 חב' נדיר צבעים או ש"ע שיאושר מראש.

יש להזמין החומר עם תוסף דוחה רטיבות הכלול בו או לחלופין לבצע ציפוי שקוף נוסף  05.10.22

 צרן.עליו ע"פ הנחיות ואחריות הי

גם אם לא צוין השימוש בכל אחד מהחומרים המוזכרים לעיל יהיה לפי הוראות היצרן  05.10.23

 כולל פריימר תואם, הדרכה וליווי בשטח של היצרן.

 

 תוספת חיפוי יבש

בחיפוי אחר בתלייה יבשה יש לאטום כל קידוח מיד עם ביצוע ע"י מילוי במסטיק כגון:  05.10.24

 העיגון.או ש"ע ולתוכו יוכנס מיתד  16פזקרול 

יש לשים לב לביצוע פרט זה מידית בקידוח היות ויקשה לזהות ביצועו לאחר התקנת  05.10.25

 ותליית חיפויים!!!

 

 איטום גגות בטון משופעים 05.11

 .Hמסדרה  1ראה פרט מס' 

 

 יש לתאם פרטי איטום סופיים מול יועץ האיטום בשלב הביצוע. 05.11.01

 .A-1מבצעים תיקוני בטון על תקרת בטון משופע ע"פ פרט מס'  05.11.02

 מ"מ. 4או ש"ע בעובי  E-747שכבות איטום צמנטי מסוג אלסטופלקס  3יש למרוח  05.11.03

או פלסטיק ממוחזר)ע"פ תכנון  HDPEיש להתקין את תושבות עץ ע"ג יריעת  05.11.04

 אדריכלות/קונסטרוקציה(.

 או ש"ע. 16בכל קדח יש לבצע מריחת מסטיק מסוג פזקרול  05.11.05

 איטום חדרים רטובים 05.12

 .Dמסדרה  1,2,3,4ראה פרט מס' 

 

 .בכל החדרים הרטובים יש לאטום את הרצפה וקורת מעבר )סכר סמוי( בין פנים וחוץ 05.12.01

 בכל אזור אשר עלול להירטב. יש לאטום גם את הקירות 05.12.02

 .1יש להכין את שטח הקירות ע"פ פרט מס'  05.12.03

 ס"מ מתחת לריצוף המתוכנן. 1 -של כ יש לצקת חגורת בטון במעברים בגובה 05.12.04

 וע היסדקות הכיסוי.יש לדאוג לאשפרה מתאימה למנ 05.12.05

בעת כיסוי נקודת ביקורת, לא לסגור ולכסות בטיט את הברגה של אום בפתח -שים לב!  05.12.06

אצבעות לפחות,  2הכנסת צינור. יש לדאוג שהתחתית תהיה שקועה בהפרש עומק של 

 ולאפשר כיסוי חומר האיטום מתחת לאום.

 ס"מ. 3*3בהיקף החדר יש לבנות רולקה בגובה  -רולקה  05.12.07

 בגמר אשפרה יש לוודא שאין סדיקה ברולקה לפני מריחת חומר האטימה.-אשפרה 05.12.08

הרצפה צריכה להיות יציבה וחזקה אין לבצע איטום על ריצפה סדוקה   -משטח הרצפה  05.12.09

.לפני האיטום יש לנקות היטב מכל שומן גריז או זהום אחר,  25 -ומתפוררת,  פחות מ ב

 יץ טיח טיט בלתי קשור לתשתית.במיוחד יש להקפיד לנקות אבק או כל שפר
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 איטום קירות נרטבים 

את הקירות יש לאטום עם חומר איטום  -קודם מבצעים איטום קירות חדרים רטובים  05.12.10

, דו רכיבי שק אבקה +נוזל. את החומר האבקתי לערבב E-730צמנטי מהסוג: ספירקוט 

 עם הנוזל של הערכה  בלבד, לסמיכות שמנת.

הקיר, בשכבה ראשונה שהקיר במצב לח ,יש למרוח את יש ליישם את החומר על  05.12.11

 מ"ר.  1 -ק"ג ל 1.75" בגוון לבן בכיסוי של E-730האיטום "ספירקוט 

שעות בין שכבה ראשונה לשנייה  4-6 -שכבה שנייה, אין צורך בהרטבה, להמתין כ 05.12.12

 ".E-730ולמרוח את חומר האיטום "ספירקוט 

מ"ר. את האיטום ניתן לעשות על  1 -ג לק" 1.5-1.75המריחה תהיה בכיסוי של בין  05.12.13

קירות בלוקים שחורים או בטון ישירות או על טיח מיישר לפני הדבקת קרמיקה. רצוי 

 לבצע יישור פני התשתית עד למצב חלק, כמות צריכת חומר תקטן.

שים לב! בקירות יהיו חדירות צינורות שונים, יש להוסיף לאטום בין הצינור ושכבות  05.12.14

 X 30או  ½ס"מ חור "  X 10 10) אטם   P.C.Iיעת עזר לצינורות של חברת האיטום עם יר

 ס"מ ללא חור(. 30

 

 איטום רצפה

 את הרצפה יש לאטום אם חומר בטומני כגון: מסטיגום/נאפופלקס או ש"ע. 05.12.15

ק"ג בכל שכבה,  2יישום החומר יהיה ע"י מריחה שתבוצע בשתי שכבות, בכיסוי של  05.12.16

 מ"מ. 4-עובי סופי לא פחות מק"ג במצב רטוב,  4 -סה"כ כ

ק"ג במצב רטוב עובי סופי לא  4תבוצע מריחה של  שתי שכבות בלבד  -חדרי שירותים  05.12.17

 מ"מ. 3-פחות מ

שעות מתום האיטום . בדיקות הצפה יש לבצע לפי תקן  92ניתן לבצע בדיקת הצפה  05.12.18

 .1חלק  1476ישראלי תואם, כגון 

 גרם למ"ר. 300כני במשקל לפני מילוי מצע לריצוף יש לפרוס בד גאו ט 05.12.19

 מילוי מתחת לריצוף יהיה מצע מיוצב ע"פ תכנון אדריכלי.  05.12.20

 גמר אדריכלי וחיפוי יבוצע בהדבקה עם דבק קרמיקה התואם לאיטום הצמנטי שייושם.  05.12.21

יש להקפיד על הרצף בזמן עבודתו שלא יפגע באיטום . חיתוך האריחים יש לבצע  05.12.22

 כסנטימטר פחות בכל פינה במשטח. 

בגמר חיפוי הקיר יש לנקות סביב צנרת חודרת ולמלא החלל במסטיק פוליאוריתני מסוג  05.12.23

 או ש"ע ורק אחר כך להרכיב את אביזרי הכיסוי, רוזטות. 2סיקהפלקס פרו

 

 סיכומים והערות. 05.13

כל פרקי האיטום שנדונו במפרט שלעיל, הינם מתוך הנתונים שהוגשו לנו בתכניות  05.13.01

 ציה וכפי שהבינונו אנו אותו.אדריכליות ותכניות קונסטרוק

יתכן ותוך כדי ביצוע עבודות האיטום, יתגלו או יתבררו תנאים חדשים או פרטים שלא  05.13.02

 נצפו מראש.

במקרה כזה יהיה צורך לטפל בתנאים ספציפיים ופתרונם יינתן תוך כדי התקדמות  05.13.03

 בביצוע העבודות.

דפי מידע של היצרן כל החומרים בהם ישתמש קבלן איטום, חייבים להיות מלווים ב 05.13.04

ו/או הספק, בדיקות ואישורים של מכון תקנים ישראלי או איזוטופ או כל מכון מאושר 

 מתחום הבנייה.
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 על החומרים להיות ברי תוקף ושאינם פגומים ותואמים לתנאים הנדרשים. 05.13.05

חומרים המוצעים על ידי קבלן האיטום ואינם מוזכרים במפרט ומתאימים להגדרת  05.13.06

 בל את אישורו של יועץ האיטום מראש ובכתב.ש"ע, חייבים לק

על קבלן האיטום לנהל יומן עבודה יומי ולהחתים את מנהל הפרויקט/מפקח מדי יום  05.13.07

 ביומו על פרטי ביצוע שבוצעו.

היועץ ומתכנן האיטום או מנהל הפרויקט רשאים לדגום דגימות חומרים בשטח, או  05.13.08

המבוצעות, על מנת לבדוק תקינותם בדיקות הרסניות או ללא הרס של שכבות האיטום 

 והתאמתם למפרט.

יש להתייחס למערכת האיטום כחלק ממערכת שלמה של הגנות על הבניין המתחילות  05.13.09

 בקבלן השלד, הגמר, קבלן האיטום, מנהל העבודה והפיקוח.

תרומת כל אחד ואחד מאלה להכנות השטח ושמירה על תקינות האיטום תבטיח הצלחה  05.13.10

 לפרויקט. במניעת חדירות מים
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 עבודות נגרות אומן ומסגרות פלדה - 06פרק 
 

 כללי 06.1
 

על יתאימו בכל לתכניות, למפרטים ולדרישות התקנים.  פרטי הנגרות והמסגרות 06.1.01
 כניות ייצור לכל האלמנטים ולקבל את אישור המתכנן.הקבלן להגיש ת

 
המפעל  -תסופק לבניין רק אם וכאשר יאושרו מראש ע"י המתכנן  מתועשתנגרות  06.1.02

שיספק את המוצרים וכן דוגמה של כל מוצר שיסופק לרבות פרזול, צירים וכל 
 .253,252,251הדרוש, כולל תעודה המעידה על עמידתו בדרישות מפמ"כ 

 
והמסגרות. על הקבלן יימדדו ע"י הקבלן לפני תחילת ביצוע הנגרות  מידות הפתחים 06.1.03

 להודיע למפקח על כל סטייה בין מידת הפתחים בבניין למידות בתכניות. 
 האחריות על התאמת המוצרים לפתחים חלה בלעדית על הקבלן.

 
מוצרי נגרות ומסגרות יבוצעו רק בנגריה או מסגריה שיאושרו מראש ע"י המפקח.  06.1.04

 ומרים וביצוע העבודה.המפקח רשאי לבקר בהם בכל עת ולבדוק את הח
 

מכל מוצר גמור קומפלט על כל חלקיו  דוגמאלפי דרישת המפקח ירכיב הקבלן באתר  06.1.05
 לאישור המפקח ו/או המתכנן.

 
כל אלמנטי הפלדה יהיו מגולוונים בחם וצבועים בצביעה אלקטרוסטטית עפ"י  06.1.06

ובהתאם להנחיות  במפרט המיוחד 11מפרטי הצבע כולל משקופים, כמפורט בפרק 
 המטאלורג של הפרויקט.

  
שתימנע כל  מוצרי פלדה ונגרות שיאוחסנו או יורכבו בבניין יוגנו ויישמרו באופן 06.1.07

פגיעה בהם. אין להשתמש במלבני דלתות או חלונות לחיזוק פיגומים או לכל מטרה 
 על חשבונו.אחרת. מוצרים או חלקים שימצאו פגומים יתוקנו או יוחלפו ע"י הקבלן 

 
יבש ונקי מתאים לכל דרישות  מעץ אורןבהיעדר דרישה אחרת יבוצעו מוצרי הנגרות  06.1.08

. סיקוסים שאינם בריאים יוצאו מהעץ וייסתמו 35התקנים הישראליים ובפרט ת"י 
 בפקקי עץ בריא מאותו סוג.

  
 3דם הגלוי ומסוג לפחות בצ 1מסוג  37לדרישות ת"י  לבידים למוצרי נגרות יתאימו 06.1.09

 דם הסמוי.לפחות בצ
 

)המכונה גם "פנל" או "לוח נגרים"( יתאים לדרישות התקנים הישראליים.  לוח לבוד 06.1.10
בהיעדר דרישה אחרת תהיינה המילואות )המילוי( מעץ לבן )אשוח( ועובי הלבידים 

 מ"מ. 4 -לא יקטן מ
 

מ"מ,  2בעובי מזערי של  FE 360על כל חיבוריהם יבוצעו מפלדה  מוצרי פלדה 06.1.11
הריתוכים יהיו חשמליים בלבד ויבוצעו ע"י רתכים מומחים. הריתוך יהיה אחיד 

 במראהו והוא יושחז עד לקבלת שטח אחיד וחלק.
תשומת לב הקבלן מופנית לכך שלא יתאפשרו ריתוכים באתר וכל עבודות המסגרות 

 וקונסטרוקציות שונות יתוכננו ע"י מחברי תותב וחיבורי הברגות בלבד.כולל הגדרות 
 

לעבודות נגרות ומסגרות חייב באישור מוקדם של המתכנן לדוגמאות,  הפרזולכל  06.1.12
 אחת מכל סוג, שיסופקו ע"י הקבלן.

 להלן. 06.2מפורט בסעיף הפרזול יבוצע כ 
 

מגולוונים, מעוגנים ברצפת  S.H.Rילי .די דלתות במחיצות גבס יבוצעו פרופבצ 06.1.13
. הפרופילים הנ"ל S.H.R.-הבטון ובתקרה. משקופי הדלתות יעוגנו בפרופילי ה

 כלולים במחירי הדלתות ואינם נמדדים בנפרד.
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 מסגרות, נגרות, אלומיניום -פרזול  06.2

 
 מפרט טכני לפרזול דלתות 06.2.01

 
 

 דלת פלדה רגילה
 דלת פלדה חד כנפית כנפיתדלת פלדה דו  
  כנף סבילה כנף פעילה 

מנעול רגיל לדלת 
 פנימית

MTL-9603/07 
 

_____________ MTL-9603/07 
 

מנעול אינדיקציה 
 פנימי

MTL-EL-360 
 

_____________ MTL-EL-360 
 

מנעול אינדיקציה 
 חיצוני

MTL-EL-360 
 

_____________ MTL-EL-360 
 

מנעול לדלת 
 פנימית ע"פ

 רשימה

MTL-9680 
NEMEF רול 

_____________ MTL-9680 
NEMEF רול 

מגיף כנף עליון 
לדלת פנימית 
 )מחזיר שמן(

MTL-DC-
240 

זרוע מסילה 
מותקן בצד 

 הצירים

MTL-DC-240 
זרוע מסילה מותקן 

 בצד הצירים

MTL-DC-240 
זרוע מסילה מותקן 

 בצד הצירים

מגיף כנף עליון 
לדלת חיצונית 

 )מחזיר שמן(

MTL-DC-
250 

זרוע מסילה 
מותקן בצד 
 הנגדי לצירים

MTL-DC-250 
זרוע מסילה מותקן 
 בצד הנגדי לצירים

MTL-DC-250 
זרוע מסילה מותקן 
 בצד הנגדי לצירים

  MTL-FD-451 מתאם סגירה
 

 -MTL-BAR8 MTL - FAP8 MTL-FAP8 ידית בהלה
BAR8 

 
 MTL-EA-281 מעביר כבל סמוי

 
MTL-EA-281 

 
 

 פלדה חסינת אשדלת 
 חד כנפית דו כנפית 
  כנף סבילה כנף פעילה 

מנעול לדלת 
 פנימית

 

MTL - 1900 
 

MTL - 1921 MTL - 1900 
 כולל סרט נגדי

מנעול לדלת 
 חיצונית

 

MTL - 1901 
 

MTL - 1921 
 

MTL - 1901 
 עם כפתור אינטראקטיבי

מגיף דלת עליון 
)מחזיר שמן( 
 לדלת פנימית

MTL - C - 680 
 

MTL - C - 680 
 

MTL - C - 680 
 

מגיף דלת עליון 
לדלת חיצונית 

 )מחזיר שמן(

MTL - C - 680 
 

MTL - C - 680 
 

MTL - C - 680 
 

 מתאם סגירה
 

MTL - JPM 
 

 

 ידית בהלה
 

MTL - NF 
ANTIPANIC 

BAR 3600 

MTL - NF 
ANTIPANIC 

BAR 3600 

MTL - NF  
ANTIPANIC 

BAR 3600 
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 דלת עץ

 חד כנפית כנפיתדו  
  כנף סבילה כנף פעילה 

מנעול לדלת 
פנימית לא 
 אינדיקטיבי

MTL-9700\02 
 

_____________ MTL - 9700\02 
 

מנעול כנף עליון 
 לדלת פנימית
 )מחזור שמן(

MTL-EL - 
240 
 

______________ MTL - EL - 240 
 

 
 כל המנעולים בכל הדלתות יוזמנו עם סרט נגדי תואם. 06.2.02

 הינם מוצרים של חברת "מולטילוק". MTLמוצרי  
 

 מערכת )מאסטר( רב מפתח 06.2.03
קי מותאם  -של קוד  (Master Key)מנעולי הדלתות, כולל כל הסוגים, יותאמו לרב מפתח 

 לכל הדלתות. כמו כן, יקבעו אזורי משנה בהתאם להנחיות המפקח.
"אינטר אקטיב" עם בקרת השכפול מערכת הנעילה מסוג רב מפתח )מאסטר( מולטילוק 

 בפרופיל מפתח שטוח.
 המערכת תוגדר ע"י המזמין ותסופק רק באישורו להתקנה בפרויקט.

 קוד המערכת יסופק למזמין בלבד ורק הוא יאשר שיכפול המפתחות בצורה מבוקרת.
 כמו כן תסופק תוכנת ניהול מפתחות לניהול המערכת ומעקב אחרי מפתחות.

כך שניתן יהיה להוסיף צילינדרים נוספים מבלי להחליף את המערכת כולה המערכת תתוכנן 
 בעתיד.

 מחיר הרב מפתח כלול במחיר הדלתות ואינו נמדד בנפרד. 
 

 דלתות אש 06.3
זמן עמידות האש בדלתות יהיה בהתאם למפורט ברשימות ובהתאם להנחיות יועץ הבטיחות.  

 צרן לאחר שהדלת הורכבה. כל דלתות האש יהיו בעלי תו תקן ובאישור הי
 

 מערכות פרזול של דלתות נגרות ומסגרות 06.4
 

 סוג הצילינדרים
 מתואמת עם היזם. GRAND-MASTER-KEYכל הצילינדרים יהיו במערכת  *
 

 לדלתות עץ ומתכת שהפתיחה דו כיוונית:
 

 (מולטילוק.+MT5מ"מ דגם)  66מסוג לשון  -צילינדר כפול  א.
 

 ,מולטילוק(+MT5)מ"מ סימטרי כפתור דגם  66מסוג האן לשון  -צילינדר עם כפתור  ב.
 
 (מולטילוק. (+MT5דגם  -מ"מ 66מסוג לשון  -לדלתות אש עם ידיות בהלה ג.
 

(  +MT5דגם)  -מ"מ 66מסוג לשון  -לדלתות אש מבוקרות עם ידיות בהלה ד.
 מולטילוק.

 
 מולטילוק. (+MT5 )דגם -מ"מ 66מסוג לשון  -לדלתות מבוקרות ה.
 

 מולטילוק. +MT5דגם -מ"מ  76מסוג לשון  -לדלתות אלומניום ו. 
 

 : הגדלים הסופיים של הצילינדרים יתואמו עם עוביי הדלתות בשטח.הערה
 

 בדלתות שהפתיחה רק מצד אחד של הכנף:
 
 ,מולטילוק+MT5מצבים  8מסוג האן לשון  -צילינדר עם לשון מתכוננת  1/2 .1
של  Masterkey -הכוונה ל  -ברשימות ובמפרטים  Masterkeyבכל מקום שמופיעה המילה  .2

 הפרוייקט כאשר אורך הצילינדר מותאם לעובי הדלת.
 
 חבויים  -מנעולים  .3
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 MTL-9600פתיחה רגילה: כדוגמת  -לדלתות מעץ  א.
 

 MTL-1769 -מנעול צירון עם לשון ובריח לצילינדר  ב.
 
 MTL-9680כדוגמת -מנעול טלטל עם לשון גלילית )רול(ובריח לצילינדר.  ג.
 

 MTL-9600 -לדלתות פלדה פתיחה רגילה  ד.
 

 MTL-1901כדוגמת  -לדלתות אש פתיחה רגילה  ה.
 
 ABLOY-EL160מנעול נטרק ננעל)מכאני( כדוגמת  -לדלתות פלדה עם ידית בהלה ו.
 
 ABLOY-EL160רק ננעל)מכאני( כדוגמת מנעול נט -לדלתות אש עם ידית בהלה  ז.
 

 ABLOY EL560 -ע"י קודן. פתיחה חשמליתמנעול אלקטרו מכני )לפלדה(  ח.
 

 MTL-9670 -לדלתות אלומיניום פתיחה רגילה  ט.
 
-ABLOYמנעול נטרק ננעל)מכאני( כדוגמת  -לדלתות אלומיניום עם ידיות בהלה י.

EL060 
 

 מנעול שירותים תפוס/פנוי מולטילוק -מנעול וצלינדר לתאי שרותים יא.
 

)במידה ויהיה צורך  MTL-3PR -מנעול רב בריחי מכאני )אלומניום(לדלתות מוגנות  .יב
  ABLOY E426 -מבוקר הדגם יהיה אלקטרו מכאניבמנעול רב בריחי 

 
 ABLOY EL460 -ע"י קודן. חשמליתמנעול אלקטרו מכני )לאלומניום( פתיחה  יג. 

 (מובנה PANIC) זהו מנעול שליטה על ידיות מבוקר מצד אחד בצד השני  
 

 ידיות לדלתות פח אלומיניום ודלתות עץ: .4
 

תוצרת  26940דגם  INOXIמנירוסטה דגם סט ידיות  -זוג ידיות מנוף לדלתות אש  א.
 חברת "מולטילוק".

 
של חברת  premium 8353נירוסטה דגם  -זוג ידיות מנוף לדלתות אלומיניום  ב.

 "דורמה".
 
של חברת  premium 8353נירוסטה דגם דגם  -זוג ידיות מנוף לדלתות פלדה ג.

 "דורמה".
 

 של חברת "דורמה". premium 8353נירוסטה דגם. דגם  -זוג ידיות מנוף לדלתות עץ  ד.
 

זוג ידיות צינור "מנט"  -ידית משיכה ודחיפה פנימית וחיצונית לדלתות אלומיניום  ה.
 וצרת "דורמה"ת

 720019015וידית חד צדדית מס' קטלוגי . 720019011ידית דו צדדית מס' קטלוגי  
 
זוג ידיות תוצרת  -ידיות משיכה ודחיפה פנימית וחיצונית לדלתות בשרותי נכים  ו.

 .706018017"דורמה" מס' קטלוגי 
 
"דורמה" מס' ידיות משיכה ודחיפה לדלתות פלדה ועץ: זוג ידיות "מנט" תוצרת  ז.

 חד צדדי. 720019015דו צדדי/ומס' קטלוג  720019011קטלוגי 
 

 מנרוסטה תוצרת "דורמה". -ידית קבועה )אביזר חיצוני( לדלת עם ידית בהלה  ח.
 

 מחזיר שמן .5
 מחזירי השמן ישולבו עם מגבילי פתיחה בהתאם להנחיות האדריכל. 

 מ': נטו. 1כנפיות מידת רוחב כנף עד מחזיר שמן לדלתות אלומיניום, עץ ומתכת חד  א.
 עם עצר, מותקן בצד הצירים. EN 2-5 / 93 TSמחזיר שמן של חברת "דורמה" דגם  

 
 מ' נטו. 1.2מחזיר שמן לדלתות אלומיניום לדלתות חיצוניות מידת כנף עד  ב.
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עם עצר מותקן בצד הנגדי  EN7/G 93 TSמחזיר שמן של חברת "דורמה" דגם  
 לצירים.

 
 מ' נטו. 1.5 -מ' 1.2מחזיר שמן ריצפתי לדלתות אלומיניום או פלדה במידות בין  ג.

 עם עצר. BTS80EN 1-6מחזיר שמן ריצפתי של חברת "דורמה" מס' קטלוגי  
 

  MTL-DC240 -מחזיר שמן לדלת חסינת אש  ד.
 

 רוזטות ושלטים .6
 ל חברת "דורמה"רוזטות נרוסטה כיחידה אחת המכסה את הצילינדר ואת חור הידית ש 

 
 צירים .7

 של סטנלי מנרוסטה לכל כנף.  4.5X4צירים  -צירים לדלתות פלדה  
 מנרוסטה 4.5X4"X4MMTHKצירים "רינגל"  
 ע"פ תיאום ואישור של האדריכל. -צירים לדלתות עץ:  
בכל  יח' לפחות  3עלים  MECHNICA 3דגם  SAVIOתוצרת -צירים לדלתות אלומיניום 

 כנף.
 צירים מיסביים ע"פ תכנון קונסטרוקטיבי ואישור אדריכלי. -לשערים צירים  

 
 ידיות בהלה )המידות ייקבעו לפי מידות הכנף( .8

 דלתות פח/פלדה: 
 

של חברת "מולטילוק"  -ידית בהלה לדלת חד כנפית פלדה עם מוטות סמויים  א. 
NORMA-MTL .גמר נרוסטה דגם נטרק ננעל 

 
 MTL -נטרק ננעל מנעול אינדיקציהידית בהלה לדלת חד כנפית מפח עם  .ב

NORMA+EL360 . 
  
עם בריח סמוי עליון תחתון אוטומטי,  לדלת דו כנפית)פח(ידית בהלה  .ג

1842ROCKWOOD  ידית הבהלה תותקן בכנף הפאסיבית בלבד,כאשר פתיחה של
ית ומאפשרת הכנף האקטיבית משחררת את הבריחים האוטומטים בכנף הפאסיב

 הדלתות: 2את פתיחתם של 
MTL-NORMA+EL560+1842 Rockwood  

 
 דלתות אלומניום:

 
של חברת "מולטילוק"  -ידית בהלה לדלת חד כנפית אלומניום עם מוטות סמויים  ד.

NORMA-MTL .גמר נרוסטה  
 

 MTL-נטרק ננעל מנעול אינדיקציהידית בהלה לדלת חד כנפית מאלומניום עם  ה.
NORMA+EL260     

 
עם בריח סמוי עליון תחתון אוטומטי,  לדלת דו כנפית)אלומניום(ידית בהלה  ו.

1842ROCKWOOD  
ידית הבהלה תותקן בכנף הפאסיבית בלבד,כאשר פתיחה של הכנף האקטיבית  

 2משחררת את הבריחים האוטומטים בכנף הפאסיבית ומאפשרת את פתיחתם של 
 הדלתות:

  MTL-NORMA+EL460+1842 Rockwood 
 

 אביזרים שונים: .9
 

 ROCKWOOD 494/490מעצור דלת כדוגמת  א.
 

 .MTL-116RRלדלתות פנימיות מבוקרות תוצרת "מולטילוק" כדוגמת  זויתן חשמלי ב.
 
 MTL - 1842"מולטילוק" דגם  -בריח קפיצי )אוטומיטי( לדלת מתכת  ג.
 

 -מתאמי סגירת דלתות
 

 ABLOY FD111מתאמי סגירת דלתות דו כנפית חיצונית כדוגמת  א.
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 .GSR/93 TSמתאם סגירה לדלתות דו כנפיות פנימיות של חברת "דורמה" דגם  ב.
 
 נרוסטה ע"פ אישור האדריכלי. -אביזר חיצוני לדלת עם מנעולי בהלה  ג.
 

 מעביר כבל חבוי 
 

סמויה. מעביר המתח יהא של מעביר מתח בין כנף המשקוף למנעול הדלת בהתקנה  א.
 .4232חברת "סביו" מס' קטלוגי 

 
 רב מפתח .10

מנעולי הדלתות, כולל כל הסוגים ובכל הפרוייקט גם אם לא מצויין במפורש ברשימות  
קי -של קוד  Masterkey GRANDהמסגרות הנגרות והאלומיניום יותאמו לרב מפתח )

מחיר הרב בהתאם להנחיות המפקח.  מותאם לכל הדלתות. כמו כן, יקבעו אזורי משנה
 מפתח כלול במחיר הדלתות ואינו נמדד בנפרד.

כל מוצרי הפלדה יהיו מגולוונים וצבועים )למעט אביזרים המופיעים כנרוסטה(בהתאם  .11
 להלן. מחיר הגלוון כלול במחיר היחידה  19לאמור בפרק 

ל עבודות המסגרות כולל תשומת לב הקבלן מופנית לכך שלא יתאפשרו ריתוכים באתר וכ 
 הגדרות והקונסטרוקציות שונות יתוכננו ע"י מחברי תותב וחיבורי הברגות בלבד.

 
 צביעת עבודות נגרות אומן ומסגרות פלדה כלול במחיר היחידה. .12
 

מגולוונים, מעוגנים ברצפת הבטון  R.H.Sבצידי דלתות במחיצות גבס יבוצעו פרופילי  .13
. הפרופילים הנ"ל כלולים במחירי R.H.Sות יעוגנו בפרופילי ה ובתקרה . משקופי הדלת

 הדלתות ואינם נמדדים בנפרד.
 

 תכולת מחירים 06.5
 

 מחירי היחידה השונים יכללו גם את העבודות המפורטות להלן:בנוסף לאמור במפרט הכללי  06.5.01
 לחיזוק. RHSועמודי  20-מילוי המלבנים )"המשקופים"( בבטון מסוג ב א.
 הגנה על כל העבודות בפני פגיעה פיזית וכימית ופגיעות אחרות. ב.
 כל האמור ברשימות ובתכניות הפרטים. ג.
 צביעת המלבן בגוון אחד והכנף בגוון אחר )אם יידרש(. ד.
 כל הכתובות הנדרשות על דלתות וארונות הידרנטים. ה.

 הכנת תוכניות ייצור והתקנה ודוגמאות לאישור המפקח. .ו
כל עבודה אשר המפרט ו/או התכניות מחייבים את ביצועה ואיננה נמדדת בנפרד  .ז

 בסעיפי כתב הכמויות.
בכל כיוון לא יהווה עילה לשינוי במחיר היחידה  10%שינוי במידות היחידות בגבולות של  06.5.02

 ו/או לתביעה כלשהי מצד הקבלן.
 

 משטחי עבודה ימדדו בנפרד מארונות. 06.5.03
 

מודגש בזאת שבכל מקרה של סתירה בין האמור במפרט המיוחד לבין האמור ברשימות,  06.5.04
 האמור ברשימות מחייב וכלול במחירי היחידה השונים.

 
 הערות: 06.6

בחלק מהדלתות יורכבו לפי דרישות הביטחון והבטיחות, מנעולים חשמליים, מנעולי בהלה  -
 ונעילה אלקטרו מגנטית.

 ישולם בנפרד לפי הצורך.עבור כל פריט  -
 מפתחות מסטר בכל הפרויקט יהיו אחידים לפרטי אלומיניום, נגרות ומסגרות. -
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 מערכות תברואה מבנים  – 07פרק 

 
 מערכות תברואה פנים המבנה בלבד -מבני שירותים ובית קפה במתחם הספורטק

 
 מוקדמות - 00פרק 

 
 תיאור העבודה 00.01

 
לביצוע עבודות תברואה פנים מבנית בלבד בפרוייקט "מבני שירותים מכרז/חוזה זה מתייחס 

 בכרמי גת קריית גת" כמפורט להלן: 01ובית קפה במתחם 
 

 מערכות שופכין, דלוחין וניקוז מזגנים. .א
 

 מערכות מים קרים וחמים. .ב
 

 מערכת כיבוי אש קונבנציונאלית בהתאם לפרוגרמת בטיחות. .ג
 

 
 מפרטים כלליים 00.02

 
בהשתתפות  -העבודות יהיה כפוף למפרט הכללי לעבודות בניין שבהוצאת משרד הביטחון ביצוע 

מע"צ ומשרד השיכון )הספר הכחול(.כמו כן כל העבודות תעשנה  \משרד הביטחון ומשרד העבודה 
  משרד הבריאות, מכבי אש, מכון התקנים, וכו'. -בהתאם לדרישות הרשויות המוסמכות 

להשלים ולהוסיף למסמכים שלעיל )להלן "המפרטים" (,לתוכניות  המפרט המיוחד שלהלן בא
ולכתב הכמויות, ועל כן אין זה מן ההכרח שכל עבודה המתוארת בתוכניות תמצא את ביטוייה 

 הנוסף במפרט זה.
 

 העבודה תבוצע בהתאם למפרטים העדכניים כדלהלן: 
 

ימת המסמכים  וכל פרק הפרקים, המפרטים ברש -המפרט הכללי של הוועדה הבין משרדית  .א
 רלוונטי אחר.

 
 הוראות למתקני תברואה. -הל"ת  .ב

 
 .FM –ו   ULאישור מכונים אמריקאים  .ג

 
 על כל פרקיו. 1205תקן  .ד

 
 .2 -ו 1חלקים  349מפמ"כ  .ה

 
 כל התקנים הישראלים העדכניים החלים על הציוד והחומרים הנדרשים. .ו

 
 . NFPA13  ,NFPA 231C  ,NFPA 231תקן  .ז

 
 ומפמ"כים רלבנטיים אחרים ישראליים או זרים.תקנים  .ח

 
 

 התאמת התוכניות, המפרטים וכתב הכמויות 00.03
 

על הקבלן לבדוק מיד עם קבלת התוכניות ומסמכי המכרז את כל המידות, הנתונים והאינפורמציה 
המובאים בהם. בכל מקרה שתמצא טעות או סתירה בתוכניות, בנתונים, במפרט הטכני וכו' עליו 

 הודיע על כך מיד למפקח ולבקש הוראות בכתב וכו'.ל
 

ערעורים על נתונים, מידות וכו' שמסומנים בתוכניות יובאו מיד ע"י הקבלן לידיעת המפקח וירשמו 
ביומן העבודה. החלטת המפקח בנידון תהיה סופית, לא תתקבל כל תביעה מצד הקבלן על סמך טענה 

 שלא הרגיש בסטיות ובאי ההתאמות. 
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 אחריות הקבלן 00.04
 
הקבלן יהיה קבלן רשום בפנקס הקבלנים בסווג המתאים לביצוע עבודות צנרת מתכתית  .א

חשמלי, וכו' עם ניסיון וכח -בריתוך, פקסגול, פוליאטילן צפיפות גבוהה בריתוך, ציוד מכני
 בביצוע מתקני תברואה ומערכות כמפורט במפרטים, בתכניות ובכתב הכמויות.

על ניסיון בסוג זה של עבודות, בעל  ניסיון בביצוע מערכות כיבוי דומות הקבלן יהיה ב
 מ"ר לפחות. 3,000בשלושה מבנים לפחות בשטח של 

 למזמין תהיה זכות לפסול כל קבלן שלדעתנו ניסיונו אינו מספק.
 

רואים את הקבלן כאדם היודע את מטרת העבודה, כי הוא מומחה ובעל ניסיון בביצוע  .ב
זה וכי בדק ובחן באופן קפדני את התוכניות, המפרטים, סוגי חומרים וכל יתר עבודות מסוג 

הדרישות למיניהן של עבודה זו, וכי הוא בקי בהם ובתנאי העבודה המיוחדים לשטח בו 
 תבוצע העבודה. 

לפי כך, רואים את הקבלן כאחראי לפעולה התקינה ולשלמותם של המתקנים המבוצעים על 
תשומת לבו של המפקח בכל פרט בתכניות, טעות בתכנון, אי התאמה  ידו ועליו להפנות את

במידות וכו', אשר עלולים לגרום, לדעתו, לכך שהמתקנים לא יפעלו כראוי. לא עשה כך, 
 רואים אותו כאחראי בלעדי, ועליו לשאת בכל האחריות הכספית והאחרת.

 
רואים את הקבלן כאילו קיבל על עצמו את כל האחריות על העבודה וישא בכל ההפסדים  .ג

שיגרמו עקב אופי העבודה וכמותה, כתוצאה מהפרעות בלתי נראות מראש,משבירת צינורות 
מים או צינורות אחרים קיימים, מהעובדה כי טיב הקרקע אינו כטיב שהונח בטרם החלה 

וצאה מפעולת צד שלישי או מכל סיבה אחרת: הקבלן העבודה, כתוצאה ממזג אויר, כת
אחראי לכל נזק לרכוש או לאדם אשר ייגרם כתוצאה מביצוע העבודה או חלק ממנה, בין אם 

ידו, ע"י פועליו, שליחיו, באי כוחו, מורשיו, משמשיו או קבלני משנה ופועליהם,  -תבוצע על 
 עבודה או חלק ממנה. שולחיהם, מורשיהם וכו' ואשר להם ימסור את ביצוע ה

 
הקבלן מתחייב לתקן, להחליף ולהחזיר למקומו, על חשבונו, כל נזק שנגרם בגלל שגיאה  .ד

בעבודה ואי מילוי הוראות המפקח, חומר בלתי מתאים או גרוע, ביצוע העבודה שלא בהתאם 
לחוזה ולמפרט, או כל עבודה אחרת שהמפקח מצא את הקבלן אחראי לה, בתנאי שהמזמין 

ע על הנזק תוך תקופת האחריות והבדק מיום קבלת העבודה. דעתו של המפקח תקבע יודי
 סופית את מידת אחריותו של הקבלן.

 
 

על הקבלן לבצע תיקונים אלה תוך זמן מתקבל על הדעת שינתן לו ע"י המפקח, באם לא ימלא 
 ן אחר.הקבלן אחרי דרישה זאת, הרשות בידי המזמין לבצע את התיקון בעצמו או ע"י קבל

המזמין רשאי לחייב את הקבלן בכל ההוצאות שהיו לו וההפסדים שנגרמו לו או לנכות 
מסכום כלשהו אשר הוא חייב לקבלן, או להפעיל את הערבות המתאימה שניתנה לו ע"י 

 הקבלן.
 
 

 סמכויות המפקח 00.05
 

 ו/או החוזה. האמור להלן בא להוסיף, אך לא לגרוע או להחליף, את האמור בשאר סעיפי המפרט
 

המפקח הוא נציגו בשטח של המזמין והוא רשאי לפרש את התכניות, המפרט הטכני וכתב  .א
הכמויות וכל אי התאמה ביניהם ו/או אי בהירות לפי מיטב הבנתו, בכל מקרה המפקח הוא 

 הפוסק הבלעדי בשטח בנושא זה.
 

ות שבוצעו או המפקח הוא הפוסק הבלעדי לגבי איכותם של חומרים ומקורם וכן עבוד .ב
 צריכות להתבצע.

 
 הקבלן חייב באישור המפקח אם בכוונתו למסור את העבודה, כולה או חלקה לקבלני  משנה. .ג

 
 המפקח רשאי להורות על ביצוע העבודה בשלבים שונים, עם הפסקות ביניהם, ללא  .ד

 תוספת מחיר לקבלן. 
 המפקח רשאי להודיע לקבלן מעת לעת ומזמן לזמן על החלטתו לקבוע עדיפות של            
 איזו עבודה או חלק ממנה לגבי עבודות אחרות והקבלן יהיה חייב לבצע את העבודה            
 בהתאם לסדר העדיפות שנקבע ע"י המפקח.           

 
כלשהיא אם לדעתו הקבלן חורג מדרישות המפקח רשאי להורות לקבלן כיצד לבצע עבודה  .ה

החוזה ו/או המפרט או אם לדעתו נחוץ הדבר, לפי מיטב כללי המקצוע, כדי למנוע נזק לחלקי 
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עבודה שכבר בוצעו. כל עבודה שתבוצע לא לפי התכנית כנ"ל, לא תתקבל והנזק והאחריות 
 יחולו על הקבלן.

 
 

 בטיחות  00.06
 

העובדים, הפועלים וכל אדם אחר שעשוי להימצא בשטח, ולנקיטת הקבלן אחראי לבטיחות העבודה, 
כל האמצעים הדרושים למניעת תאונת עבודה, לרבות תאונות הקשורות בעבודה חפירה, חציבה, 

 הנחה, קידוחים, ריתוכים, הובלת חומרים, צינורות  וכו'.
 

תביעת פיצויים עקב כל תביעה לפיצויים עקב תאונת עבודה לעובד של הקבלן או לאדם אחר, או 
 פגיעה באובייקט כלשהו השייך לאחר הגורמים, תשלום במלואה ע"י הקבלן.

 
 

 קבלני משנה  00.07
 

העסקת קבלני משנה ע"י הקבלן תבוצע רק עפ"י אישור המפקח והמתכנן, אולם גם אם יאשר המפקח 
ות ע"י או המתכנן העסקת קבלני המשנה הקבלן הראשי יהיה אחראי ישיר לביצוע העבוד

 הקבלן/קבלני  המשנה. 
 

מיד עם התחלת העבודה יציג הקבלן הראשי את רשימת הקבלן/קבלני המשנה המיועד/מיועדים  
לבצע את עבודות התברואה, כיבוי אש אוטומטי, חשמל, פיקוד וכו'.רק עם אישור הקבלן/קבלנים 

 התברואה ע"י המתכנן והמפקח בכתב יתחיל בביצוע  העבודות .
 

שאי לדרוש הרחקתו משטח העבודה, של כל קבלן משנה, או כל פועל של קבלן, אשר לפי המפקח ר
 ראות עיניו אינו מתאים לתפקידו, ועל הקבלן להחליפו באחר למען ביצוע העבודה. החלפת 

הקבלן/קבלנים או עובד/עובדי הקבלן תיעשה באחריותו ועל חשבון הקבלן ולא תשמש עילה להארכת 
 ינויים במחירי היחידה הנקובים בכתב הכמויות.זמן הביצוע או לש

 
 כל קבלן / קבלנים שיוחלפו במהלך העבודה יובאו לאישור המפקח/המתכנן כמפורט לעיל.

 
 חוקים  ותקנות 00.08

 
עבודות אשר לגביהן קיימים חוקים, דרישות והתקנות וכו' של רשויות מוסמכות, עירוניות 

 -הג"א, משרד הבריאות , רשות כיבוי האש, משטרה וכו' וממשלתיות, לרבות הרשות המקומית, 
 תבוצענה בהתאם לדרישות. כל ההוצאות בגין הנ"ל נכללות במחיר המתקן המושלם.

 
 מנהל עבודה 00.09

 
לשם ביצוע עבודה זו יעסיק הקבלן באתר, מהנדס אחראי מטעמו ומנהל עבודה מוסמך בעל תעודה 

ודה יהיה נוכח בעת ביצוע כל העבודות בשטח וישמש בא כוחו של בעלי ניסיון וידע מקצועי. מנהל העב
פה והן בכתב שתימסר למנהל העבודה תיחשב כנמסרת לקבלן ותחייב  -הקבלן. כל הוראה הן בעל 

 אותו במסגרת התחייבויותיו לפי מפרט זה.
 

 ה באתר.יום מחתימת החוזה, את שמות המהנדס האחראי ומנהל העבוד 14הקבלן יודיע למפקח, תוך 
 

או מנהל העבודה לא תבוצע ללא אישור המפקח. המפקח רשאי לדרוש את החלפת \החלפת המהנדס ו
או מנהל העבודה מטעם הקבלן, באם יתברר לו כי אין הוא מתאים לרמה הנדרשת לביצוע \המהנדס ו

 העבודה או אינו מסוגל לעמוד בדרישות תפקידיו לשביעות רצונו של המפקח.
 
 

 ובקורת העבודה פיקוח 00.10
 

הקבלן יאפשר גישה חופשית למתכנן ולמפקח בכל עת ביצוע העבודות בשטח ויסייע בידיו לבקר את 
 העבודות.

 
הקבלן יעמיד לרשות המתכנן  והמפקח את כלי העבודה וכוח העבודה שיידרש לשם ביקורת טיב 

 העבודה והחומרים.
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 שלבי קבלת המתקן .1100
 

 ביקורת סופית 00.11.1
 

עם סיום העבודות יבצע המתכנן, ביחד עם המפקח והקבלן, "ביקורת סופית" של כל  העבודות.  
המתכנן יכין רשימת פגמים שימצאו בזמן הביקורת והקבלן יידרש לתקנה לשביעות רצונו של 

 המתכנן.
   
 בדיקה סופית   00.11.2

 
המפקח "בדיקה סופית של כל עם סיום תיקון כל הפגמים, תתבצע ע"י הקבלן  ובנוכחות המתכנן ו

 המערכת" הבדיקה תתבצע בהתאם למתואר בנספח א' למפרט.
 

 סיום העבודות 00.11.3
 

עם סיומה המוצלח של "הבדיקה הסופית של המערכת", תבוצע ע"י המזמין,  .א
 בנוכחות המזמין ובמועד שיקבע ע"י המזמין, "בדיקה של סיום עבודות". 

 
העבודות" יכין היועץ "תעודת סיום עם סיומה המוצלח של "בדיקת סיום  .ב

 העבודות".
 

 עם הוצאות "תעודת סיום העבודות" תועבר המערכת לידי המזמין. .ג
 

 תכניות 00.12
 

 תוכניות למכרז א. 
 

התוכניות המצורפות לתיק מכרז זה הינן תוכניות "למכרז בלבד". תוכניות אלו באות להבהיר את 
קות כדי לאפשר לקבלן להגיש את הצעתנו. על הקבלן היקף העבודה ואת סוגי העבודות והן מספי

    להחזירן אם הגשת הצעתו.
 

 תוכניות לביצוע ותוכניות נוספות ב.
 

לקראת ביצוע העבודה, וגם במהלכה, ימסרו לקבלן תוכניות עבודה מפורטות ומאושרות לביצוע. כמו 
נוספות שתכלולנה תוספות, הבהרות או תוך כדי העבודה תימסרנה לקבלן תוכניות \כן יתכן כי לפני ו

 ושינויים ביחס לתוכניות המקוריות.
 

למרות האמור לעיל, לא יהיה בהכנסת שינויים בתוכניות ובהוספת תוכניות כדי לשנות את מחירי 
 היחידה שהוגשו ע"י קבלן בהצעתו, או לשנות את לוח הזמנים לביצוע העבודה.

 
 ( MADE-ASתוכניות עדות ) ג.
 

( שהוכנו במהלך הביצוע ולאחר (AS-MADEהעבודה ימסור הקבלן למפקח תוכניות עם סיום 
 השלמתה של העבודה.

 
התוכניות תעשנה על גבי תכנית בסיס של המתכנן בתוכנת "אוטוקד", והן תכלולנה את כל המתקנים 

והמערכות כפי שבוצעו למעשה וכן מידע נוסף שיידרש להפעלת ואחזקה שוטפת של המנה בעתיד 
 כגון: מיקום מדויק של צנרת ואביזרים במבנה, קוטר וסוג צנרת, סוג אביזרים, וכו'.

 
הכנת תוכניות בדיעבד ומסירתן למפקח בצורה מסודרת הינה תנאי מוקדם למתן תעודת גמר למתקן 

 וקבלתו על ידי המזמין.
 

תוכניות לאחר הקבלן ימסור למזמין דיסקט עם תוכניות לאחר ביצוע ושלושה סטים מושלמים של ה
 ביצוע.  

 
עבור תוכניות בדיעבד על דיסקט ושלושה העתקים חתומים לא ישולם בנפרד ומחירן יהיה כלול 

 במחירי היחידה של העבודות השונות הנקובות בכתב הכמויות.
 

 מסירת תוכניות בדיעבד מהווה תנאי בל יעבור לאישור החשבון הסופי.
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 תקופת הבדק והשרות 00.13
 

חודשים מיום קבלת המתקן  12היה אחראי לפעולת המתקן על כל חלקיו למשך תקופה של הקבלן י
"תעודת סיום העבודות". הקבלן מתחייב לתקן על חשבונו כל פגם או ליקוי אשר יתגלו  -ע"י המזמין 

תוך תקופה זו, אלא אם כן נגרם הפגם או הליקוי עקב שימוש בלתי נכון, בניגוד להוראות ההפעלה 
שעות ממסירת ההודעה  24 -קה שנמסרו על ידו. כל התיקונים יבוצעו ללא דיחוי לא יאוחר מ והאחז

 על התקלה וזאת על מנת למנוע הפרעות בפעולתו התקינה והסדירה של המתקן.
   

לא בא הקבלן לבצע התיקונים במועד שנדרש רשאי המזמין להורות על ביצוע התיקונים, לרבות 
 ובדים או קבלנים אחרים ולחייב את הקבלן בכל ההוצאות.רכישת חלקים, באמצעות ע

 
או פריט שלם אשר נתגלה \תוך תקופת הבדק יחליף הקבלן לפי הצורך וללא תשלום נוסף כל חלק ו

 חודש מיום החלפתם. 12כליקוי. על חלקים ופריטים שהוחלפו תחול אחריות למשך תקופה של 
 

המזמין והותקן ע"י הקבלן במסגרת חוזה זה זאת בתנאי האחריות אינה חלה על ציוד אשר יסופק ע"י 
 שהציוד הותקן והופעל בתיאום וע"י הנחיות ספקי הציוד ומפרט זה.

או דרישות מפרט זה, ישא הקבלן \במידה של חריגה או אי התחשבות עם הנחיות ספקי הציוד ו
קופת האחריות באחריות מלאה לפגמים ליקויים ותקלות שיתגלו, ויתקנם על חשבונו במשך ת

 כמפורט לעיל.
 

ע"י  כמו כן חייב הקבלן במשך תקופת הבדק לבצע את עבודות השרות הנדרשות והמומלצות
 יצרני הציוד.

 
עם תום שנת האחריות על הקבלן למסור את המתקן למזמין במצב פעולה תקין מכל הבחינות כולל 

 תיקון או חידוש במידה ויידרש.
 

ין שבועיים לפני תום מועד שנת האחריות על  כוונתו למסור את על הקבלן להודיע בכתב למזמ
 המתקן. לא הודיע הקבלן על כוונתו למסור המתקן, או שנמצא המתקן בעת בדיקתו 

 
 

במצב שאינו כשר למסירה, יידחה מועד גמר שנת האחריות עד למועד בו יימסר המתקן המזמין 
 יועץ תעודת קבלה של המתקן.לשביעות רצונו המלאה. עם מסירת המתקן יוציא  ה

 
 תנאי עבודה מיוחדים 00.14

 
 לפני התחלת היצור המוקדם או התקנת הצנרת, על הקבלן לבצע את הפעולות הבאות:

 
 לבדוק את התוכניות שקיבל. א.
 

להציע  לתאם עם המהנדס את מקום התקנת עוגני הצנרת וכל  שינויים שברצונו של הקבלן  ב.
 כמתואר בתוכניות.בעניין מקום הצנרת 

  
 להכין סקיצות דרושות ליצור מוקדם של צנרת מתועשת  ג.
 

הקבלן יבצע יצור מוקדם של צנרת ויאחסן חומרים גדולים במפעלו, מחוץ לאתר. הקבלן יביא את 
 הצנרת הגמורה לאתר מיד לפני שהיא דרושה להתקנה.

 
 

 אישור המפקח להזמנת ציוד, אביזרים ומוצרים 00.15
 

ציוד ואביזרים הדרושים להקמת המתקנים, בהתאם למפרט ורשימת הכמויות, טעונים אישור כל 
המפקח לפני הזמנתם אצל אחרים, או לפי מסירתם לביצוע בבתי מלאכה  של הקבלן. לפני מתן 
האישור, רשאי המפקח לדרוש מהקבלן או מיצרן או מספק הציוד, תכניות, הסברים ותיאורים 

 אות לשטח.טכניים והבאת דוגמ
 

המפקח יאשר הזמנת ציוד ואביזרים רק אצל יצרנים או ספקים היכולים להוכיח שהינם בעלי ידע 
 וניסיון בייצור ציוד ואביזרים מסוג זה ומגודל דומה, הדרוש במתקן הנ"ל.

 
כמו כן  עליהם להוכיח שציוד דומה שיוצר על ידם, נמצא בפעולה לשביעות רצונם של המשתמשים בו 

 שנים לפחות. 3במשך 
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 דגמים של מוצרים ואביזרים 00.16
 

על הקבלן להמציא למפקח דגמים מכל המוצרים, חומרים ואביזרים, שבדעתו להשתמש בהם לביצוע 
העבודה ולקבל עליהם את אישור האדריכל והמפקח בכתב. הדגמים המאושרים יישארו במשרדו של 

 המפקח עד לסיום העבודה.
 

 מורה הוצאות פירוק עבודות, בהן השתמשו בחומרים לא מאושרים.לא ישולם לקבלן שום ת
 
 

  שם היצרן 00.17
 

שם היצרן הנקוב בכתב הכמויות, נתון לצרכי קביעה נוספת לסוג ולטיב המוצר ולא לצרכי העדפת 
יצרן  מסוים כלפי אחרים. כדי למנוע הפליית יצרנים אחרים, תינתן לקבלן אפשרות, באישור המפקח, 

 וצרים שווי ערך מיצרנים אחדים, שטיב מוצריהם גבוה יותר או לספק מ
 

 שעיצוב מוצריהם נאה יותר, או שמחירם נמוך יותר ו/או שמועדי האספקה נוחים ובטוחים יותר.
 

 הבטחת אספקת חומרים והציוד    00.18
 

של על הקבלן להזמין את החומרים והציוד במועדים מוקדמים מספיק בהתחשב במועדי האספקה 
 היצרנים, כדי לא לגרום לפיגורים בלוח הזמנים שייקבע.

 
הקבלן יהיה אחראי לנזקים שייגרמו לאחרים על ידי שיבוש בלוח הזמנים, בגלל אספקת חומרים 

 וציוד במועדים מאוחרים.
 

  הרחקת חומרים ומוצרים פסולים 00.19
 

לפני הרכבתם וכל חומר או מוצר חומרים ומוצרים ייבדקו באתר על ידי מנהלי העבודה של הקבלן 
 שנמצא בו פגם כלשהו יסומן ויורחק על יד הקבלן מהאתר מיד.

 
 כמו כן יורחקו מהאתר חומרים ומוצרים שמכון התקנים או המפקח פסל אותם.

 
 חומרים ומוצרים ללא מפרט 00.20

 
חומרים חומרים ומוצרים שלא פורטו במפרט זה, יהיו בהתאם לתיאורים שברשימת הכמויות. 

שאינם מפורטים במפרט הטכני או בכתב הכמויות אך נדרשים לביצוע העבודות השונות, יובאו 
 לאישור המפקח כולל תיאורים טכניים, מפרטים, תעודות תו תקן וכו'. 

 
  מבחני המערכות ובדיקת הציוד והאביזרים 00.21

 
  מבחנים .א

 
יים של היצרנים ובמפרט הטכני של כל המערכות ייבחנו על ידי הקבלן כמפורט במפרטים הטכנ

העבודה או כפי שיידרש על ידי המתכנן. הקבלן יספק וירכיב את הכלים והמכשירים הדרושים, 
משאבות מים להגברת לחץ, מנומטרים, מדחסים כמו כן אויר דחוס ללא שמן בבלונים למערכות 

 שנבדקות באוויר דחוס וכו'.
 ערכות או בחלקים מהן כשהצינורות גלויים לעין.את המבחנים יש לבצע מיד לאחר השלמת המ

  
אם הבדיקה מתבצעת בחלקי מערכת, עם גמר הבדיקות הפרטניות תבוצע בדיקה סופית נוספת על כל 

 המערכת.
 

 בדיקות פונקציונליות של הציוד .ב
 

 הבדיקות הנ"ל ייעשו על ידי הקבלן לאחר הרכבת הציוד והשלמת המערכות על ידי הפעלות ניסיוניות
 והרצת הציוד.

 
 מערכות או ציוד שלא יעמדו במבחנים ובבדיקות .ג

 
 מערכות או ציוד אלו יתוקנו או יוחלפו וייבדקו שנית.
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המבחנים והבדיקות יבוצעו בנוכחות המפקח ויירשמו ביומן. התמורה עבור ביצוע המבחנים 
 עבורם בנפרד. והבדיקות כלולה במחירי היחידה אותם נקב הקבלן בכתבי הכמויות ולא ישולם

 
 צביעה לזיהוי צנרת 00.22

 
 צבע ראשי )רקע( .1
 

כל הצנרת המתכתית )פלדה, נחושת וכו'( תצבע בשתי שכבות צבע גמר מעל צבע היסוד בגוון לפי 
 הוראות המזמין לצורך זיהוי המערכות.

 
 טבעות זיהוי .2
 

 טבעות הזיהוי בגוון שנקבע מסומן מעל הצבע הראשי של הצנרת. 2.1
 

 במקרה שסימון הצבע הראשי יעשה ע"י טבעות ראשיות, יסומנו טבעות   2.2
 הזיהוי על גבי הטבעות הראשיות.              

 
 טבעות הזיהוי יסומנו במקומות כמפורט להלן. 2.3

 
 ס"מ. 5רוחב טבעות הזיהוי יהיה  2.4

 
 ניתן לסמן את טבעות הזיהוי בסרטים מודבקים במקום צבע. הסרטים יהיו  2.5

 פלסטי בגוון המתאים, ההדבקה תעשה כך שטבעת שתיווצר תהיה מחומר               
 ניצבת לציר הצינור. חפיפת קצות הסרט תהיה מאחורי הצינור בצד הלא               
 נראה לעין.              

 
 הצנרת כמפורט לעיל לא ישולם בנפרד והתמורה תחשב ככלולה במחירי היחידה השונים.עבור צביעת 

 
 שילוט וזיהוי צינורות ומגופים 00.23

 
ליד כל שסתום, מתקן, ציוד, לוח וכו' יותקן שלט "סנדוויץ" כולל חריטת המלל. תוכן השלט  .1

המתקנים עליהם שיבוצע בחריטה יציין את סוג האספקה ומספרי החדרים או האזורים או 
 הוא פוקד.

 ליד כל שסתום ניתוק יסודר שלט שבו יצויין:  "ברז שליטה". 
ברגים לחבק שיורכב על הצינור או על האביזר לשלדת פלדה מחוזקת  2כל שלט יחוזק עם 

צינור על יד השסתום. לפני הכנת השלטים, יכין הקבלן רשימה של שלטים עם התוכן המוצע 
 על ידו לאישור המפקח.

 
בנוסף לזיהוי הצינורות עפ"י גוונם כאמור לעיל, יזוהו כל הצינורות על ידי מדבקות מודבקות  .2

מטר בצינורות ישרים וליד כל חדירה  6 -בדבק מגע על הצינורות, במרחקים שלא יותר מ 
 לקיר או תקרה, פיר, רצפה, הסתעפות וכו'.

 
 המדבקות הנ"ל תכלולנה: 

 
 ן הזרימה.סוג הזרם וחץ המורה על כיוו 
  
 גודל המדבקות  יתאים לקוטרי הצינורות. 
  
 עבור עבודות זיהוי צינורות הן עבודות עזר כולל שילוט, חבקים, לוח מקרא, וכו' לא   

 ישולם בנפרד והתמורה תחשב ככלולה במחירי היחידה השונים.           
 
 

 העבודות כלליות שיתבצע ע"י הקבלן 00.24
 

שמפורטות במפרטים, כתבי כמויות או הנדרשים לצורך ביצוע העבודות נשוא המכרז, בנוסף לעבודות 
 הקבלן יבצע את העבודות שלהלן:

 
 בדיקת מידות האתר והכנת כל הסקיצות הדרושות ליצור מוקדם של הצנרת. .1

 
 יצור מוקדם של הצנרת. .2
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 לבניית המתקן.הספקת כל חומרי העזר, מנופים, מגדלים, כלים וציוד בניה נוסף הדרוש  .3
 

 צביעת כל הצנרת והציוד. .4
 

הכנת כל הפתחים, חריצים,  שרוולים, הנמכות וכו' ברצפות ובקירות, חדרים וכו' הדרושים  .5
 להתקנת הצנרת, וסתימת הפתחים לשביעת רצונו של המזמין.

 
 בדיקת המתקן לפי הפרטים הנתונים במפרט. .6

 
 

 אלמנטים קונסטרוקטיביים 00.25
 

ן במבנה פתחים, חריצים, הנמכות, שרוולים וכו' הדרושים בהתאם לתוכניות או לפי על הקבלן להכי
 ( לביצוע העבודות. COMMON PRACTICEהנדרש על פי נוהלי עבודה מקובלים )

 
הקבלן יהיה אחראי על סימון חריצים ופתחים הדרושים בעת ביצוע עבודות השלד. חציבת פתחים, 

 לאחר ביצוע השלד תבוצע אך ורק באישור מתכנן הקונסטרוקציה.חריצים , קידוחים וכו' בבטונים 
 

וריתוכם מחדש,  כל החציבות, הנמכות, חורים, פתיחת רצפות ותקרות מזוין כולל חיתוך ברזלים
מעברים, החדרת שרוולים וכו' שיהיה צורך לבצע לאחר ביצוע השלד, יעשה על חשבון הקבלן כולל 

 החזרת מצב השטח לקדמותו בשלמות.
 

עבור כל הנ"ל לא ישולם בנפרד וכל ההכנות, השרוולים, ההנמכות, החציבות, במהלך ביצוע השלד 
ולאחר ביצוע השלד, וכו' והחזרת מצב השטח לקדמותו, לא ישולם בנפרד והעבודה והחומרים 

 הדרושים יחשבו ככלולים במחירי היחידה השונים. 
 

 התאמה לתקנים -טיב החומרים והמלאכה  00.26
 

הקבלן מתחייב להשתמש בחומרים ובמוצרים של מפעלים בעלי תו תקן או סימן השגחה. חובה זו לא 
 חלה על מוצרים וחומרים שלגביהם קיים רק יצרן יחיד שמוצריו, חומריו הינם בלי סימן השגחה.

 
בכל מקרה חייב חומר או מוצר לעמוד בדרישות המפרט באם אלה גבוהות מדרישות תו התקן או 

 ההשגחה המתאים. סימן
 

כל החומרים אשר יסופקו ע"י הקבלן יהיו מהמין המשובח ביותר, וממוצרי יצרן מוכר. המוצרים 
המזכירים את שם היצרן בתכניות וברשימת הכמויות באים על מנת להצביע  על איכות המוצר הנדרש 

 אישור המפקח.ולקבלן הרשות להציע מוצר שווה ערך למוצר הנזכר על ידי מסמכים מתאימים וב
 

הקבלן יחזיק במקום העבודה כמות מספקת של כלי עבודה במצב תקין שיבטיחו ביצוע  - כלי העבודה
 העבודות ברמה הדרושה ובמועד הדרוש.

 
הקבלן יסמן מיקום נכון של כל המתקנים, האביזרים הדרושים להתקנה ויקבל  אישור  - סימון

 המפקח שהסימון נכון.
 

 בלעדית על דיוק הסימון ויתקן על חשבונו כל שגיאה הנובעת מסימון לא נכון. הקבלן יישא באחריות
 

 כמויות 00.27
 

 כל הכמויות ניתנות באומדן.
כל שינוי בכמות שתתקבל במדידה הסופית לאחר הביצוע ביחס לכמויות המכרז לא תשפיע ולא 

 תגרום לשינוי במחירי היחידה או לשינוי בתקופת הביצוע.
 

 הקטנת/הגדלת היקף העבודה 00.28
   

בכתב הכמויות ניתנו חלופות שונות לקבועות, אביזרים ומתקנים שונים מתוך כוונה שהבחירה תעשה  
 בשלב ביצוע העבודות. לפיכך יתכן ביטול מוחלט של סעיפים והגדלה פי כמה של סעיפים אחרים.

   
ת המתוארות בסעיפי  חוזה/מכרז זה המזמין יהיה רשאי לבטל, להקטין או להגדיל את היקף העבודו

מההיקף  50% -ללא הגבלה בתנאי שסה"כ ההיקף הכולל של החוזה/מכרז לא יקטן/יגדל  יותר מ
המקורי. הגדלה הקטנה או ביטול סעיפים כנ"ל יהיו ללא שינוי במחירי היחידה המקוריים ולוח 

 הזמנים המקורי.
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 קבועות תברואיות   07.1

 
 כללי   07.1.01

 
הקבועות הסניטריות תהיינה בדגמים וגדלים כמפורט בכתב הכמויות. כשלא מפורט דגם או גודל, 

 יביא הקבלן את הקבועה לאישורו של האדריכל והמפקח ורק עם אישורו, תותקן הקבועה.
 

 כל הקבועות הסניטריות יותקנו לפי תכניות ופרישות של האדריכל, ובהתאם לתקני נגישות עדכניים.
 
 אסלות 207.1.0
 

 תהיינה מחרס לבן סוג א' תלויות או על הרצפה בהתאם למפורט.
 

 חיבור אסלה רגילה למערכת השופכין ייעשה באמצעות אביזר עם ע.ב. כנדרש.
 

האסלות התלויות תהינה תוצרת "חרסה"  או ש.ע. עם ם מיכל הדחה סמוי עם מנגנון הפעלה דו 
 כמותי. 

 
לדה שמסופק על ידי יצרן האסלה המבנה ישמש כתבנית האסלה תותקן על מבנה קשיח עשוי פ

)שבלונה( לקביעה מדויקת של מיקום צינור השופכין, צינור המים וברגי חיזוק האסלה וכן להעמדת 
 המיכל.

 
בקירות שאינם נושאים )גבס, בלוקים, וכו'( המבנה ישמש גם להעברת עומסי האסלה. לקירות 

 ולרצפה.
 

יכל הדחה סמוי ו/או גלוי  ומבנה כמפורט לעיל יובאו לאישור המתכנן, המערך כולו כולל: אסלה, מ
כולל התקנה מושלמת של יחידה בשטח. רק לאחר אישור המתכנן יוזמנו כל המתקנים  ויותקנו 

 בשטח. ברגי החיזוק של האסלה לקיר יהיו עשויים נירוסטה.
                    

מוחלט באמצעות אטם גומי מתאים. המושב יהיה עשוי החיבור בין האסלה לאביזר יאטם באופן 
 פלסטיק דגם כבר עם צירי נירוסטה.

 
 כיורי רחצה 07.1.03

 
יהיו תוצרת חברת "חרסה" או ש.ע ויהיו עשויים חרס לבן סוג א', בהתאם למפרט ויכללו סיפון 

וכו' הכל כמפורט כולל הכנה לחיבור ניקוז מזגנים, פקק ושרשרת,  1 1/4מפלסטיק תוצרת "ליפסקי" "
בכתב הכמויות או בתוכניות. הכיורים יותקנו בגובה אחיד מעל הרצפה בתוך אריח הקרמיקה או 

עשויים נירוסטה מבוטנים בקיר. קצה הצינור יהיה  1/2מתחת למשטחי שיש על זיזים מצינורות "
 סגור ברוזטת נירוסטה.

 
 עבור הברזים והסוללות ישולם בנפרד.

 
 

 וסוללותברזים  07.1.04
 

הברזים והסוללות יהיו תוצרת "חמת", או כמפורט בכתב הכמויות. במידה והדגם לא מפורט בכתב 
הכמויות או בתכניות, הדגם המוצע יובא לאישור המפקח. כל הברזים יותקנו בצורה סימטרית 

 ומרכזית לכיור.
 

ו חומר אחר קשיח במיוחד גלגלות הברזים והסוללות )ראש הברז(, יהיו עשויים פליז, מצופים כרום א
 שיאושר ע"י המתכנן.

 
בכל הברזים והסוללות יותקנו ווסתי ספיקה דוגמת תוצרת "יוניטרול" להקטנת ספיקת המים בברז. 

 הווסתים יותקנו בין פיות הסוללות והסוללות או בחיבור לקיר בברזים בודדים.
 

 מחירי היחידה לברזים וסוללות יכללו ווסתים כאמור לעיל.
 

 הכנת ניקוז המזגנים 7.1.050
 

 מערכת ניקוז המזגנים תהייה מורכבת מצינור ראשי לקליטת נקודות הניקוז הנדרשות
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  H.D.P.Eגבוהה   ע"פ תוכניות מיזוג האויר. הצינור יהייה עשוי פוליאטילן לצפיפות  
 

 עמדות כיבוי אש 07.1.06
 

תוצרת "פומס" או  7דגם  2רז שריפה "תותקנה בנישות  או בארון כיבוי אש סטנדרטי ותכלולנה ב
עם צינור גומי משוריין  ש.ע. עם חצי מצמד טיפוס "שטורץ", גלילון רב כווני על ציר מסתובב 

מ' עם מזנק ריסוס מופעל באמצעות ברז מהיר פתיחה תוצרת "להבות" או שווה  30.0באורך  3/4"
 ן למערכת המים וכו'.או ש.ע. בחיבור הגלגלו 1ערך, ברז כדורי תוצרת "שגיב", "

 
 במקומות כמצוין בתכנית יותקן ציוד נלווה לעמדת כיבוי אש:

 
 מ' עם מצמדי "שטורץ" בקצוות. 15באורך  2זרנוקים עשויים בד משוריין בקוטר " 2 -
 
 מ"מ. 14מזנק דו תכליתי  -
 
 ק"ג כ"א. 6.0מטפי כיבוי אבקה יבשה  2 -
 

 צינורות למים קרים 07.2
 

 הצינורותסוג  07.2.1
 

 ספק חברת "חוליות". –(, מחוברת בריתוך pp-rהצינורות יהיו עשויים פוליפרופילן רנדום )
 פייפ" ו/או "מולטיגול".-מסוג פוליאטילן משולב אלומיניום דוגמת "סופר

 
 הצנרת תורכב קטעים קטעים, כל קטע ינוקה לפני הרכבתו מכתמי שמן, גריז וכו'.  -

 ות הגלוייםהתקנת הצינור    07.2.2
 

כל העבודות הקשורות בהעמסת צינורות, הובלתם, פריקתם, הטיפול בצינורות, איחסונם, השימוש 
בחומרים שונים ובשיטות עבודה שונות לצורך הנחתם תעשנה בהתאם לתקנים ומפרטים המוכרים, 

 כגון מפרטי מיא"מ והנחיות ליצרנים.
 

 קונזולות, מתלים וכו' 07.2.3
 

מד לקירות, תקרה, מבני קונסטרוקציה אחרים תחתית נישות וכו', באמצעות צנרת גלויה תוצ
קונזולות, מזחלות, חבקים וכו' מיוצרים חרושתית דוגמת תוצרת "יוניסטרט" או ש.ע. כל הקונזולות, 

חבקים וכו', יהיו מפלדה מצופים קדמיום. במידה וידרש ע"י האדריכל, הקונזולות יצבעו בגוון לפי 
. EPDMכל. שטח המגע בין הצינור והחבק או הקונזולה, יעטף ברפידת גומי עשויה דרישת האדרי

במידת האפשר הצינורות יונחו על מבנה תליה, קונזולה וכו' משותף. הקבלן יתאים את סוג הקונזולה 
 למספר הצינורות ואופן ההרכבה; צמודה לקיר, ניצבת, תלויה לתקרה וכו'.

 
וכו', יובאו דוגמאות מכל סוג ומין, לאישור המפקח. רק  לאחר אישור לפני הרכבת הקונזולות, חבקים 

 המפקח לגבי סוג הקונזולה, אופן השימוש, מיקום וכו', תבוצע עבודת התקנת הקונזולות.
 

עבור אספקת והתקנת הקונזולות וכל הנאמר בפרק זה, לא ישולם בנפרד והעלויות עבור הנ"ל יהיו 
 להנחת הצינורות. כלולות במחירי היחידה השונים

 
 מעבר דרך קירות 07.2.4

 
המעבר עם צינורות מכל סוג שהוא דרך קירות, רצפות, תקרות וכו' יעשה דרך שרוולים שנוצקו מראש 

בבטונים או דרך קידוחים והתקנת שרוולים שייעשו בשלב מאוחר יותר. הרווח בין השרוול והצינור 
עבור התקנת השרוולים ואיטום מעבר דרך שרוולים, יאטם בחומר אלסטי דוגמת אלסטוסיל או ש.ע. 

 לא ישולם בנפרד. התקנת השרוולים תחשב ככלולה במחירי היחידה השונים.
 

 שמירת נקיון פנים הצינור 07.2.5
 

הקבלן ינקוט בכל האמצעים המתקבלים על הדעת על מנת לשמור על הצינורות מחדירת לכלוך או כל 
 חומר זר אחר לתוכם. לפני  הרכבת הצינורות יש לנקות היטב את הקצוות של 
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כל צינור. אופן הניקוי יהיה טעון אישורו של המהנדס. על הקבלן לשמור על כך שלא ישארו גופים 
 זרים בצינורות.

 
 

 בדיקת לחץ הידרוסטטי לצנרת המים  07.2.6
 

    כללי א. 
 

לאחר השלמת הצנרת והתקנת כל האביזרים, תיבדק הצנרת בדיקת לחץ הידרוסטטי. הבדיקה תבוצע 
בצנרת כולה או בקטעים. במקרה והבדיקה תעשה בקטעים, תעשה בדיקה נוספת עם השלמת כל 

 העבודה, על כל המערכת כולה.
 

וי הצנרת אלא לאחר מתן אישור לכך בכתב מהמהנדס. הקו ימולא בהדרגה ובאיטיות לא יוחל במיל
כדי למנוע הלם או רעידת הצינורות ובכדי לאפשר את יציאת כל האוויר מהצינורות. מהירות מילוי 

 הקו במים תיקבע ע"י המהנדס.
 

כל התיקונים  אחרי גמר המילוי, אך טרם יועלה הלחץ, יבדקו כל האביזרים לאטימותם וייעשו
 הדרושים 

 
במקרה ויתגלו דליפות באטמי האביזרים. אם יתגלו בבדיקה זו  דליפות בחיבורים או פגמים 

באביזרים שאין לתקנם כשהצנרת מלאה מים. ינוקזו הצינורות ויבצעו התיקונים הדרושים, יש לחזור 
 על הבדיקה הזו עד אשר יתוקנו  כל הדליפות

 
-בנוכחות המפקח. לחץ הבדיקה יקבע ע"י המפקח אך לא יהיה פחות מ  בדיקת הלחץ תבוצע אך ורק

אטמ'. הלחץ הדרוש יושג ע"י משאבת לחץ מיוחדת. כל הציוד, האביזרים  והמכשירים  12.0
 המשמשים לבדיקת הלחץ, יהיו טעונים אישור המפקח.

 
 ת צנרת.עבור בדיקת הלחץ לא ישולם בנפרד והתשלום ייחשב ככלול במחירי היחידה להנח

 
 חיטוי הקווים 07.2.7

 
 כללי א.
 

כל הצינורות המיועדים להובלת מי שתייה, יישטפו ויחוטאו לפני הכנסתם לשרות ע"י כלורינציה. 
חיטוי הצנרת תעשה אחרי בדיקת לחץ, אלא אם קיימות או ניתנו הוראות אחרות. החיטוי ייעשה 

 בהתאם 
 

 להוראות משרד הבריאות ובהתאם למפורט להלן. עם גמר החיטוי, על הקבלן להמציא אישור 
 ממשרד הבריאות שאכן הקו חוטא ומאושר לשימוש ע"י משרד הבריאות.

 
עבור שטיפת וחיטוי הקווים כמפורט להלן, לא ישולם בנפרד והמחיר עבור כל המפורט כולל חיטוי 

 במחירי הנחת הצנרת.חוזר במידת הצורך, ייחשב ככלול 
 
 

 שטיפת הצינורות לפני החיטוי ב.
 

לפני החיטוי ישטפו הצינורות היטב במים נקיים כדי להוציא כל לכלוך וגופים זרים העלולים להישאר 
בצינורות. מי השטיפה יוזרמו במהירות של מטר אחד לשנייה לפחות, אך רצויה מהירות גדולה מזו. 

נקודות הניקוז ומוצאים אחרים. השטיפה צריכה להמשך עד שהמים בעת שטיפת הקו, יישטפו גם 
הנאספים ליד כל מוצא במיכל זכוכית שקוף, ייראו נקיים ושקופים. עם התחלת השטיפה, יש להתחיל 

 בהוספת כלור, כאמור להלן.
 
 חיטוי הצינורות ג.
 

. הוספת הכלור תתחיל מיליגרם לליטר 50חיטוי הצינורות ייעשה ע"י הוספת כלור למים בשיעור של 
עם השטיפה, באופן שמי הכלור ישטפו גם את כל המגופים של המוצאים. בחומר כלורינציה יש 

 להעדיף תמיסה או טבליות של היפו כלוריד.
 

שעות, חייבת שארית הכלור החופשי בסוף הקו )המרוחק מנקודת הכנסת הכלור(  24בתום תקופת 
מ"ג לליטר, יש להשאיר  10 -מ"ג לליטר ו  1השארית היא בין מיליגרם לליטר. אם  10להיות לפחות 
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שעות היא קטנה  24שעות. אם שארית בכלור  החופשי בתום  24את מי הכלור בקו לתקופה נוספת של 
 מ"ג לליטר', יש לשטוף ולחטא את הקו מחדש. 1 -מ 
 

 -את שעור הכלור ל שעות, יש להגדיל  24כאשר אין אפשרות להשאיר את מי הכלור בצינורות במשך 
שעות לפחות. הדרישות לשעורי הכלור בסוף הקו  6מ"ג לליטר' ולהשאיר את מי הכלור בקו למשך  75

 יישארו בעינם גם במקרה זה.
 

 יש להביא אישור תברואן מוסמך לחיטוי המים.
  

 בידוד צנרת 07.2.8
 

את הקליפות יש לעטוף בסרט  בידוד צנרת מים חמים יעשה ע"י קליפות גומי סינטטי תוצרת "ענביד".
 פלסטי כפול בגוון אדום. /או שרוול בידוד מיוחד של ייצרן הצינורות.

 
 צביעת הצנרת המתכתית  07.2.9

 
 כל הצינורות ללא יוצא מן הכלל  יצבעו כלהלן:

 
 צינורות מגולבנים

 
 יצבעו בשתי שכבות צבע מגן "מגנול" ושתי שכבות צבע סינטטי עליון.

 
 חמים מגולבנים צינורות מים

 
 צינורות שייעטפו בבידוד טרמי ייצבעו בשתי שכבות צבע מגן עשיר אבץ עמיד בטמפרטורות גבוהות.

  
 צינורות שחורים

 
 שתי שכבות צבע יסוד מגנול ושתי שכבות צבע סינטטי עליון.

   
 גווני השכבות וגווני הצבע העליון יהיו לפי הנחיות המזמין.

 
 

 בנפרד ומחיר הצביעה יהיה כלול במחירי היחידה השונים. עבור הצביעה לא ישולם
  
 אביזרים למים חמים וקרים 07.2.10

 
 המגופים למים חמים, מים קרים, וכו' יהיו מגופים אלכסוניים ו/או כדוריים עשויים  -
 ספק חברת "חוליות". –(, מחוברת בריתוך pp-rפוליפרופילן רנדום ) -
 
 100יהיו תוצרת "בראוקמן" מתאימים לעבודה בטמפ' של שסתומי שחרור אויר אוטומטיים  -

 מעלות  צלזיוס.
 

 אחרי כל אביזר מגוף וכו' שאינו מאוגן מכיוון הזרימה ובחיבור למכשירים יש להרכיב רקורד.
 

 אטמ'. 10כל האביזרים יתאימו ללחץ 
 

 מערכת הדלוחין, ניקוז ושופכין .07.3
 

 צינורות דלוחין 07.3.1
 

לפי מפרט מ.ת.י. מפמ"כ  H.D.P.Eצינורות הדלוחין גלויים יהיו עשויים פוליאטילן בצפיפות גבוהה 
 דוגמת "גברית" או ש.ע. כמפורט בתכניות. 1חלק  349

 
 כנ"ל. HDPEצינורות ברצפה, בקירות, בחללים טכניים, פירים וכו' יהיו   
 

ת צבע מגן "מגנול" ושתי שכבות צבע עליון צינורות פלדה מותקנים חיצונית יהיו צבועים בשתי שכבו
ויחוזקו לקירות, תקרות וכו' באמצעות חבקים, קונזולות וכו'. כל הקונזולות, חבקים, גשרים וכו' 

 .7.2.3יהיו תוצרת "יוניסטרט" כמפורט בפרק 
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 צינורות השופכין  7.3.2
 

חלק  349מפרט מת"י מפמ"כ . הצינורות והאביזרים יתאימו ל HDPEצינורות השופכין יהיו עשויים 
1. 

 הצינורות יהיו על הקירות, צמודים לתקרות בחללי תקרה אקוסטית וכו' צמודים לקירות, לתקרה, או 
 

בחלקי מבנה אחרים באמצעות חבקים, קונזולות, מתלים וכו'. הקונזולות וכו' יהיו כמפורט בפרק 
 לעיל. 7.2.3

 
 E.P.D.Hהנחיות לביצוע צנרת   7.3.3

 
, ובכפוף להוראות ההתקנה המפורטות של היצרן 2חלק  349המערכת תעשה לפי מפמ"כ  התקנת

 ותחת פיקוח שרות השדה של היצרן.
 

ובעל תעודת הסמכה מאת נציגו  E.P.D.Hעל הקבלן המבצע להיות מוסמך להרכבת מערכות  ביוב  
 המורשה של יצרן הצנרת והאביזרים.

    
, לרבות אחריות היצרן לתפקודה 2חלק   349כפוף למפמ"כ  תהליך הייצור והרכבת המערכת יהיה

 שנים. 10התקין של המערכת, לתקופה של 
 

 על הקבלן המבצע להמציא כתב אחריות הנושא את שם העבודה, מאת נציגו הרשמי של היצרן.
 

הרכבת המערכת תעשה לפי תוכניות ביצוע מפורטות, שיסופקו לקבלן המבצע ע"י נציג היצרן, כחלק 
אספקת הצנרת והאביזרים. על הקבלן המבצע להמציא את תכניות הבצוע המפורטות לאישור מ

 המתכנן לפני תחילת עבודות הייצור וההרכבה.
 

במכונת ריתוך, עם ראשי   BUTT WELDINGחיבור הצנרת וספחי הצנרת תעשה בריתוך פנים 
רגה, הכל לפי דרישות ריתוך חשמליים, עם מחברי שקוע לרבות מחברי התפשטות או מחברי הב

 התכנון המפורט.
 

והוראות  2חלק  349החיזוקים, התמיכות ותליות הצנרת יהיו במיקום ובחוזק הדרוש לפי מפמ"כ 
 היצרן, תוך ציונם ע"ג תוכניות הביצוע המפורטות.

  
שימוש בספחים ובאביזרי צנרת שאינם מתוצרת היצרן הנושא באחריות לטיב העבודה, יעשה 

 ישיר של היצרן האחראי.באחריותו ה
 

הקבלן המבצע אינו רשאי להרכיב צנרת, ספחים ואביזרי צנרת של יצרנים שונים ללא אישור היצרן 
 הנושא באחריות וכן באישור המפורש של המתכנן.

 
בכל מהלך העבודה יעשה שימוש בראשי חיבור חשמליים מסוג אחד בלבד. להחלפת סוג ראשי החיבור 

 ודה, יש לקבל אישור מפורש של  המתכנן.החשמליים במהלך העב
  

הוראות היצרן   2חלק  349הרכבת מחברי התפשטות תעשה במיקום ובכמות הדרושה לפי מפמ"כ 
 ותוכניות הביצוע המפורטות. כמו כן מיקומם, כמותם וחוזקם של נקודות הקבע לאורך הצנרת.

 
 להביא לידיעתו ואישורו של המתכנן.כל סטיה מתכניות הביצוע המפורטות שאושרו ע"י המתכנן, יש 

  
או  נציגו של היצרן, ספק הצנרת, הספחים ואביזרי הצנרת, חייב לעמוד לרשותו של המתכנן 

 הקבלן בכל בעיה טכנית ולתת פתרון לכל שאלה מקצועית בכל שלב הרכבת המערכת.
  

סתימת הצנרת ע"י  הקבלן המבצע אחראי להגן על כל פתחי הצנרת בכל שלבי ביצוע ההרכבה, בפני
 פקקי קצה מרותכים ופקקי קצה פריקים לפי הצורך.

 
 

 מחירי היחידה לצנרת דלוחין ושופכין      07.03.4
 

ע"י יצרן    SHOP DRAWINGSמחיר היחידה עבוד צינורות הדלוחין יכלול הכנת תכניות ביצוע )
התקנים וספחים כגון  שנים על ההתקנה והחומר, קבלת היתר ממכון 10 -הצינורות, אחריות ל

ואביזרי ריתוך חשמליים לפי הצורך, מחברי התפשטות, וכו' עם או בלי ע.ב,  זוויות, מסעפים, מופות 
, 7.2.3צביעה כנדרש, חיזוק הצינורות לקירות תקרות וכו', קונזולות, חבקים וכו' כמפורט בסעיף 

ות אקוסטיות, בפירים, מעבר דרך הנחת הצנרת על גשרי צנרת, קונזולות וכו', על הגג, בחללי תקר
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רצפות, תקרות וכו' בשרוולים, חריצים, בקירות וברצפות וביטון בקירות או ברצפה וכו', וכל הנדרש 
 להתקנה בהתאם לתכניות ומפרטים.

 
 קופסאות ביקורת 07.03.5

 
. מכסים  HDPEקופסאות ביקורת, קופסאות ביקורת נופלות, מאריכים ושרוולים יהיו עשויים 

 ומסגרות יהיו עשויים פליז דגם כבד. הקופסאות, המאריכים וכו', ייקבעו במקומם ע"י עטיפת בטון.
 

מסגרות תהינה מרובעות, המכסים יהיו עשויים פליז, מצופה כרום ו/או מוברש דגם כבד, בגוון 
 לבחירת האדריכל.

 
ויקבעו בבטון   HDPE( מ"מ יהיו עשויים 4* " 2)" 63*110 -(  ו8*"4מ"מ )" 200/100מחסומי רצפה 

 בהתאם לפרטים. 
                

, וכן  8/4מחיר היחידה למחסום כולל רשת פליז דגם כבד עם מסגרת מרובעת, סל נירוסטה במחסום "
וול ואיטום המרווח בין השרוול והתקרה, את השרוול לפי הפרטים, איטום המרווח בין המחסום והשר

 ביטון המחסום וכו'.

 

 אופני מדידה מיוחדים – 3נספח ג' 
 

 התחשבות עם תנאי החוזה 3.1 
 

רואים את הקבלן כאילו התחשב עם הצגת המחירים בכל התנאים המפורטים במפרט   
 זה על כל מסמכיו.  

 
המחירים המוצגים להלן, ייחשבו ככוללים את ערך כל ההוצאות הכרוכות במילוי   

-הבנת תנאי כלשהו או אי-התנאים הנזכרים באותם מסמכים, על פרטיהם.  אי
 כעילההתחשבות בו, לא תוכר כסיבה מספקת לשינוי מחיר הנקוב בכתב הכמויות ו/או 

 לתשלום נוסף מכל סוג שהוא.  
 

עיכובים חוסר רציפות או הפסקות בקטעי העבודה השונים עקב שום הפרעות,   
 הדרישות הנ"ל, לא יוכרו כסיבה לשינו מחירי כתב הכמויות.

 
 קווים ושטחים עקומים, שטחים נפרדים 3.2 

 
לא תשולם כל תוספת עבור עבודות בקווים עקומים, בשטחים עקומים, בשטחים   

 קטנים ובשטחים נפרדים.
 

 וממדים העולים על המינימום הדרושטיב מלאכה  3.3 
 

לא תשולם כל תוספת עבור מלאכה שטיבה עולה על המינימום הדרוש וכן לא  3.3.1
 יהווה הדבר תמורה כלשהי עבור מלאכה בממדים קטנים מהדרוש.

 
לא תשלום כל תוספת עבור מלאכה שממדיה עולים על הדרוש לפי התוכניות  3.3.2

 ו/או המפרט.
 

במפרטים ו/או התוכניות תורד תמורה מתאימה עבור איכות שמתחת לנדרש  3.3.3
 מהקבלן.

 
 אופני מחיר היחידה 3.4

 
אופני המדידה לצורך התשלום כפי שהינם מפורטים להלן מתייחסים לכל סעיפי  

העבודה הכלולים בכתב הכמויות אלא אם נאמר בהם במפורש אחרת.  כאשר אופן 
פן מדידה זה עדיפות במידה המדידה מוגדר בגוף הסעיף של כתב הכמויות תהיה לאו

 והוא שונה מהמוגדר בסעיפים שלהלן.
 

 תכולת מחיר היחידה 3.5
 

מחירי היחידה הכלולים בכתב הכמויות כוללים את מלוא התמורה עבור אספקת  
 חומרים ובצוע העבודה, אספקת חומרי העזר, הכלים וכו' הדרושים 
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לעיל את הדברים דלהלן: העבודות לביצוע והם כוללים מבלי לגרוע מכלליות הנאמר 
 הכלליות המתוארות במפרט.

 
העברת החומרים שבאספקת הקבלן למקום העבודה, ניהול פיקוח, אספקת כוח עבודה  

מקצועי, הבאת מכשירים, רתכות על אביזריהן, ציוד המכונות, ציוד להרמה, כלי הרכב 
וקדמות ועבודות הכנה, הכנת והשימוש בהם, ציוד וחומרים לניקוי חול, צביעה, עבודות מ
 שטחי העבודה והאחסנה כולל סככות, פיגומים ותמיכות. 

 
כל יתר עבודות הקבלן הקשורות בביצוע העבודה בהתאם לתוכניות המפרט הטכני  

והוראות מיסים, תמלוגים וביטוחים, תשלומים סוציאליים, אגרות.  רווח קבלני, 
 י חובות הקבלן.פיצויים והיטלים אחרים וכל הדרוש למילו

 
 תיאורי העבודה בכתב הכמויות 3.6

 
תיאורים והגדרות של העבודה שבכתב הכמויות ו/או כותרות הסעיפים של פרק זה  

 ניתנים בקיצור לצרכי זיהוי בלבד לנוחיות הקבלן.
 הכמויות נתנו כמשוערות באומדן בלבד.  

 
הדרושות ויש לפרשם אין לקבל תיאורים והגדרות אלה כממצים את כל הפעולות  

ככוללים את כל שלבי העבודות וההתחייבויות של הקבלן, ואת האמור במפרט 
 ובתכניות.

 
 שינוי אמצעים ושיטה 3.7

 
שינוי באמצעים ובשיטות הביצוע ביוזמת הקבלן גם אם קיבל את אישור המפקח לא  

 ישמשו עילה לשינוי מחיר היחידה לעבודה הנדונה.
 

 מדידה 3.8
 

דות תימדדנה נטו בהתאם למבוצע בשטח כשהן גמורות ו/או קבועות במקומן, כל העבו 
ללא תוספת עבור פחת וכד'.  מחירן כולל ערך כל חומרי העזר ועבודות הלוואי הנזכרות 
במפרט ו/או משתמעות ממנו. לא תשולמנה תוספות עבור עבודה שנפסלה או עבור 

או בשעות בלתי שגרתיות בהתאם דרישה לבצע עבודה כל שהיא בהפסקות או בשלבים 
 לדרישות מנהל האתר.

 
 הגדרה לרשימת הכמויות 3.9

 
 צנרת פוליפרופילן   3.9.1

 
המחיר הוא למ"א לכל סוג של קוטר צינור, מדוד לאורך ציר הצינור כאשר 
האביזרים כלולים במידת אורך הצינור. במקרה ויורה המפקח לקבלן לפרק 

ישולם לקבלן בהתאם למחירי צנרת קיימת או שכבר הותקנה על ידו, 
היחידה לפירוק צנרת קיימת, לא תשולם לקבלן כל תמורה עבור פירוק צנרת 

 בגלל טעויות של הקבלן.
 

 אספקת והתקנת תמיכות   3.9.2  
 

כל הפרופילים לתמיכות ברגי פיליפס, מוטות  יוניסטרטהתמיכות יהיו מסוג 
 חלקי  הברגה, אביזרי חיבור בין הפרופילים וכן כל יתר

התמיכות כולל מהדקי הצינורות ורצועות גומי להגנת הצינור. כל החלקים 
 הללו אספקתם, ייצורם והרכבתם כלולים במחיר הנחת הצינור.

 
צינור אופקי בודד יתמך מהתקרה בעזרת מיתלה. המחיר כלול במחיר הנחת 

 הצינור. 
 

 עדכון שרטוטים   3.9.3 
 

השרטוטים בהתאם לעבודה שבוצעה  עם גמר העבודה על הקבלן לעדכן את
בפועל, וכמו כן עליו להעביר דפים טכניים של הציוד שסופק כולל נתוני אחזקה 
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העתקים מושלמים מכל החומר.עדכון השרטוטים  3מונעת. הקבלן יעביר 
 ומסירת החומר כלול במחירי הצנרת ולא ישולם בנפרד.

 
 אחריות   3.9.4  

 
חודש מזמן  12ות כולל מתן שירות במשך הקבלן אחראי על תקינות המערכ

קבלתן ע"י המפקח. על הקבלן להחליף כל חלק פגום בחלק חדש ולתקן כל 
שעות מכסימום מהעברת ההודעה אליו. התשלום כלול במחירי  6תקלה תוך 

 היחידה השונים ולא ישולם בנפרד.
 

 שילוט  3.9.5  
 

קה. המחיר כלול במחיר על הקבלן להתקין שילוט זיהוי לצנרת כמקובל בסורו
 היחידה השונים שנקב הקבלן בכתב הכמויות.

 
 צבע    3.9.6  

 
כל מערכות הצנרת יצבעו בצבעי הזיהוי ובגוונים המקובלים תקנים 

 מ' מיקרון. 30הרלוונטיים. עובי השכבה יהיה 
 

 מחיר הצבע והצביעה כלולים במחירי היחידה של הנחת הצינור.
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 פיתוח -עבודות חשמל, תאורה ותקשורת - 08פרק 

 
 כללי  0800

 
מכרז/חוזה זה מתייחס לבצוע עבודות תאורה, חשמל ותקשורת במגרשי ספורט מסוגים  

 שונים, תאורת שבילים וחלקית )שרוולים בלבד(  במבני שירותים ומזנון.
 
החשמל על כל ההוראות והתוספות שבו,   . כל העבודה תבוצע ע"י הקבלן בהתאמה לחוק 1

בהתאם לתקנים הישראליים השונים והמעודכנים, בהתאם למפרט הכללי למתקני חשמל 
, והוראות: חברת החשמל, בזק חברות הטל"כ, משטרת ישראל, משרדי 08/2015שסימולו 

על  הממשלה, אגפי ומחלקות העיריה  והמפקח. סדר העדיפות: חוק, תקן, הוראות חוזה זה
יה, הוראות המפרט הכללי, דרישות חברת החשמל, וחברת ינספחיו השונים, הוראות עיר

 בזק.
 

  
 . תנאי הסף לאישור קבלן לחשמל:2 

 
קבלן משנה לחשמל תאורה ותקשורת יהיה רשום בספר הקבלנים כקבלן חשמל,  .2.1.1 

 יהיה מוכר ומורשה לבצוע עבודות ממשלתיות )סימון כוכבית(.
 

הסיווג הכספי של הקבלן יתאים לסיכום המכרז, בכל אחד מהסיווגים המקצועיים  2.1.2 
 הרשומים בהמשך.

 
הסיווג המקצועי של הקבלן לחשמל תאורה ותקשורת חייב להיות לפי הרשום להלן:  2.1.3 

  (כל הסיווגים ללא יוצא מהכלל)
 

 א' חשמלאות 160מס'    
 א' מאור רחובות 270מס'    
 א' הנחת קוו חשמל 250מס'                            

 
קבלן החשמל והתאורה חייב להעסיק בין אנשי הצוות אדם אחד באופן קבוע באתר  2.1.4 

 אשר ישמש מנהל עבודה ויהיה בעל הנתונים להלן:
 

 שיון חשמל תקף מסוג ראשי לפחות )חשמלאי ראשי(.יבעל ר - 2.1.4.1  
ה לבטיחות אתרי עבודה מטעם המכון לפריון הקבלן יהיה בעל תעוד - 2.1.4.2  

העבודה והייצור. צילום מהמסמכים והתעודות יועברו למנהלת הפרויקט במידה 
ואין האחריות נופלת על הקבלן הראשי שחייב להעסיק בשטח עובד בעל הסמכה 

 לבטיחות עם רישוי כנדרש.
 

 .   ISO 9002קבלן החשמל יהיה בעל תקן  2.1.5 
 

קבלן החשמל להעסיק בחברתו חשמלאי מהנדס )לא יועץ חוץ( אשר יעבוד ישירות על  2.1.6 
מול מנהלת הפרויקט והמתכנן ינחה טכנית ומקצועית את מנהל הפרויקט מטעם 

 קבלן משנה.
   קבלן החשמל חייב להיות בעל ניסיון מקצועי מוכח בבצוע עבודות חשמל   2.1.7 

 שנים לפחות. 5ל( במשך המכרז הנ" תאורה ותקשורת )בהיקפים של
 
 
 ם י נ ק ת מ ה   ר ו א ת  0.3
  

 
 ,העבודות כוללות אספקה והתקנה של עמודי תאורה, זרועות, פנסים, אביזרים  3.1 
 ,נורות, כבלים, לוחות חשמל, חפירות וחציבות, יסודות, ציפויים, צביעה                 

מתקנים קיימים, העתקות, שינויים  צינורות, הארקות יסוד והארקות נקודתיות, פרוק
 .הכל כמצוין בתכניות ובכתבי הכמויות ,וכו', או רק חלקים מהנ"ל
שא תו תקן בעוד שכל מוצר מתוצרת מיובאת, שלא קיים עבורו יכל מוצר מתוצרת ישראל י

 תקן ישראלי, יהיה בעל אישור מכון התקנים ונושא תו תקן מארץ היצור.
     

לעצמו הזכות הבלעדית לצמצם, להגדיל ו/או לשנות כמויות בסעיפים  המזמין שומר   3.2 
 השונים, וכן בידו אף הזכות לבטל סעיפים שלמים המופיעים בכתב
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במחירי היחידה  הכמויות, כולם או בחלקם. שינויים או ביטולים אלה לא יגרמו לשינויים         
ובכל תנאי. כמו כן רשאי המזמין  המוצעים על ידי הקבלן והם יחייבו את הקבלן בכל כמות

 .לחלק העבודות בין מספר קבלנים
 

עם המפקח.  על הקבלן לדעת שמבוצעות עבודות רבות בשטח ועליו לתאם את כל פעולותיו 3.3 
כמו כן עליו לקחת בחשבון את יתר עבודות התשתית והכל לפי הוראות המפקח ובתאום 

  .בודה זמניות וחידוש העבודות לאחר מכןאתו. לא תשולמנה כל תוספות עבור הפסקות ע
 

 דרש פתיחה של כביש או מדרכה יהיה על הקבלן לתאם זאת מראש עםיבמידה ות   3.4 
 מחלקת הדרכים ומחלקת התנועה של הרשות המקומית וכן עם המשטרה, ולקבל 

היתר לעבודות אלו מראש. כמו כן יתאם עבודותיו מראש עם מחלקת המים, חברת בזק 
ת החשמל, וידאג לקבל את כל האישורים הדרושים. לא תשולם כל תוספת עבור וחבר

 .עבודות לילה
 

 ,במקומות שיבוצעו חפירות, תעלות, כבלים, בורות ליסודות, פתיחת כבישים 3.5 
  מדרכות וכו', חייב הקבלן לכסותם חזרה ולתקן כל הדרוש עוד באותו יום. 

 
פתוחות, בורות פתוחים, או מכשולים מכל מין וסוג  בכל מקרה לא ישאיר הקבלן תעלות 3.6 

שהוא ללא אמצעי הגנה מתאימים, כפי שנדרש בחוק ועל ידי מחלקת הדרכים של הרשות 
 המקומית, כולל שילוט, תאורה וכו'.

 
 קיימת אפשרות שיהיה צורך לבצע החפירות, כולן או חלקן בעבודת ידיים ועל  3.7 

 בהצעתו כי לא תשולם כל תוספת עבור קשיים בחפירותהקבלן לקחת זאת בחשבון 
 .וחפירות בידיים

 
 

    ה  ל ת א ו ר ת  כ ב י ש י ם  ו ש ב י ל י ם ר ו א ת   י ד ו מ ע 4.0
 

העמודים יהיו מהדגמים, הטיפוסים, האורכים וכו', כפי שמצוין בתכניות ובכתבי     4.1
  .הכמויות

 
ולדרישות הטכניות והספציפיקציות, כפי שאלו  לתכניותווצרו בהתאם יהעמודים י 4.2

. כל 812ותקן ישראלי מספר  1966משנת  63מופיעות במפרט מנהלי אספקה מספר 
העמודים יהיו מאושרים ע"י מכון התקנים הישראלי, בליווי תעודות מתאימות שיימסרו 

  .למפקח
 

 מבחוץ   ה ל י ב ט ב   ם ח   ץ ב א ב ציפוי העמודים והגנתם מפני החלודה יבוצע     4.3
 , וזאת לאחר כל)מיקרון לפחות 80ומבפנים ובהתאם לתקן ולמפרט )עובי הציפוי          

 העיבודים, הריתוכים וכו', ועל כל החלקים, כולל פלטת היסוד, דלת התא וכו'.     
      
י האביזרים, חיבורי   בעמודים יהיו תאים  לאביזרים בגודל מתאים להתקנת המגשים נושא   4.4

    .ח ו ל  נ ו פ י ט ו   ה ל ק   ה ד ו ב ע   ו ח י ט ב י ה ת א י ם  הכבלים וכו'. 
 

 .התאים יסגרו בעזרת מכסים מפלדה וברגי "אלן" שקועים, מוגנים מפני חלודה 4.5
 הברגים יטבלו בגריז סמיך בחלקם הפנימי ועל התבריג, והדלת מגולוונת כמו העמוד.         

 
המכסים ישלימו בדיוק את הפתח החסר, יצופו ויצבעו כפי שפורט לגבי  העמודים עצמם.     4.6

לדלת תחובר שרשרת מגולוונת שתחוזק לבורג מיוחד בתא  ושתאפשר תלית המכסה עד   
 .וול ניילוןלרצפה. השרשרת בתוך שר

 
בתוך התאים ייעשו סידורים נאותים להרכבת מגשי האביזרים וחיזוקם ע"י תליה              4.7

למעלה וחיזוק ע"י בורג בחלקם התחתון לפס שיוכן לשם כך בעמוד, כולל הכנת              
 ברגים, חורים, הברגות, פסים וכו'.

 
מיוחד שירותך לשם כך בתוך התא ושלא יהיה  הארקת העמוד תעשה ע"י בורג הארקה 4.8      

 .סקיות, הכל מפליזד 4-מים ואו 3ויכלול  5/16קשור במגש האביזרים. הבורג יהיה "
 

 הקבלן יגיש תכנית לבצוע העמודים לפי פרטים שבתכניות וכל הדרישות. 4.9
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 עמודים לתאורת מגרשי ספורט    5.0
 

 כללי   5.1
 

 העמוד יהיה מטיפוס קוני רב צלעות ) או מודרג( מפלדה טבול באבץ חם.   
 

 :מרכיבי העמוד 5.2

.  זרוע משופעת ו"מרפסת" פלדה עבור פנסים כמפורט בכ. כמויות. המרפסת תבנה כך        1
 שתהיה גישה נוחה לטיפול בכל סוגי הפנסים והציודים האחרים המותקנים עליה.

 וס עד המרפסת.  סולם כלוב לטיפ2
תאים עם        2.  תאי אביזרים.)במידה ויותקן על העמוד מערכות מתח נמוך מאוד יהיו 3

 מכסים נפרדים(
 .  כבלי חשמל וקופסאות חיבור והסתעפות4
 .מערכת חשמל בתא האביזרים.5
 .  לוח חשמל חיצוני הכולל הזנות פיקוד ובקרה.)במידה ויידרש(6

 "ס..צנרת פנימית והכנות לטמ7
 .צנרת פנימית והתקנת רמקולי שופר לכריזת חרום.8
 .קולט ברקים ומוליך ההורדה והחיבור להארקת היסוד.9

 .מנורות אזהרה למטוסים מותקנות על שני עמודים בכל מגרש )במידה ויידרש(.10

 
 

 תכנון ופרטים טכנים של עמודים 5.3
 

יצרן העמודים הקבלן יגיש לאישור המפקח והמתכנן תכוניות מפורטות של   .א
ובכלל זה ראש העמוד וה"מרפסת" המותאמת למספר הפנסים, סוגיהם, 
חלוקתם, ואיזון העומסים וחישובים סטטיים מפורטים לכל עמוד ועמוד 

בנפרד. רק לאחר אישור המפקח למסמכים הנ"ל  ואישור המפקח להזמנת 

 העמודים רשאי היצרן לייצר את העמודים והזרועות.
כים את כל ההנחיות, החומרים, הבדיקות, והציוד וכו' הקבלן יפרט במסמ .ב

שדרושים להתקנת עמוד כנדרש ע"י היצרן, וזאת בין אם הדרישות צוינו 
במפרט זה או לא.  לא תשולם לקבלן כל תוספת עבור דרישות אלה ואחרות גם 

 אם לא צוינו במיוחד בכתב הכמויות.
ן התקנים הישראלי או הטכניון, תעודה על היצרן ובאחריות הקבלן לספק  על חשבונו ממכו .ג

המאשרת את התאמת העמודים וכל האביזרים המסופקים ע"י הקבלן לדרישות התקן ומפרט 
  מיוחד זה.

אי עמידה  בתנאי המפרט  יאפשרו למזמין לבטל את ההזמנה.  במידה שידרשו שינויים בתוכנית 
יבוצעו ע"י היצרן ללא תשלום נוסף,  הביצוע ) כולל הגדלת עוביים, שינויים בפרטים וכו' ( הם

 וזאת כדי לעמוד בתנאי המפרט והחוזה על כל נספחיו.
    

במהדורתו   A.A.S.H.T.Oהעמוד יתוכנן בעיקרון על פי התקן האמריקאי  .ד
 האחרונה וכל העדכונים שנוספו אליו עד יום פרסום המכרז.

העמוד יתוכנן לעמידה בתנודות מרביות הנגרמות כתוצאה מרוחות, וכן יש 
 לקחת בחשבון מאמצים הנובעים מתנודות אלו. 

או   414ה לפי ת"י  ימ' לשני 47העמוד יתאים לעמידה במהירות רוח  .ה
 עדכני יותר  

ס התוכניות והחישובים לרבות אלו שהוכנו ע"י היצרנים בחו"ל, יערכו ויחתמו ע"י מהנד .ו
אזרחי ישראלי מורשה כחוק שהתמחה בקונסטרוקציות פלדה ושיש לו ניסיון בנושא של 

מ'. המהנדס הישראלי הנ"ל יאשר בכתב את התאמת  30עמודי תאורת הצפה בגבהים עד 
 העמוד לפני הרכבתו, לחישובים הסטטיים, תבניות  היצרן, ליסוד וכו'.
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 הגנת העמוד בפני שיתוך )קורוזיה(  .ז

 
בחלקו  עמוד וכל חלקיו בפני שיתוך מתבססת על גלוון.  העמוד כולו יגולווןהגנת ה

     בהוצאתו האחרונה,  918החיצוני והפנימי בטבילה חמה בהתאם לתקן הישראלי 
BS729 80מינימאלי של הגלוון הוא  ולתקנים בין לאומיים מוכרים.  עובי ממוצע 

יגולוונו בשיטת הטבילה באבץ חם עפ"י מיקרון.  כל הברגים, האומים והדסקיות 
מוכרים,  בהוצאתו האחרונה או לתקנים בין לאומיים 918עקרונות התקן הישראלי 

מיקרון.  יצרן העמודים ינקוט מראש בכל האמצעים  56אך עובי הגלוון יהיה לפחות 
המתאימים )עפ"י תקנים ישראליים או אמריקאיים( להבטחת שלימות ההברגה 

כגון, ע"י העמקת התבריג וכו', ללא פגיעה בנתוני הבורג לעמוד בכוח  לאחר הגלוון
המתוכנן.  במידה וידרוש המזמין , יש לספק ברגים אומים ודסקיות מפלדת אל חלד 

ללא תוספת מחיר.  ברגיי היסוד וכל הברגים האחרים המגולוונים יסופקו כאשר 
סוד יהיו מיוצרים ע"י יצרן האומים המגולוונים מוברגים עד תחתית הבורג ברגיי הי

העמודים כולל שבלונה מתכתית ליציקת היסוד. הברגים יהיו מרותכים בכלוב 
 לאלקטרודת הארקת יסוד לפי התקן והחוק. על כל בורג יותקנו שני אומים.

 )להלן המרפסת( ראש העמוד ו"המרפסת" ח.  
 

ק הזרוע עם בראש העמוד תותקן טבעת עגינה משופעת מרותכת לעמוד אליה תחוז
דא התאמה מושלמת בין כוון ושיפוע העוגן וברגי ומערכת ברגים מתאימה. יש לו

החיזוק יחסית לברגי הבסיס כדי להבטיח כוון נכון של המרפסת והפנסים לפי 
 מיקומו של כל עמוד במגרש.

מ"מ עם  500 -הזרוע אליה מחוזקת המרפסת, תהיה מצינור פלדה מגולוון בקוטר כ 
ים לטיפולים שונים ועם פתח נוסף דרכו יעברו הכבלים המגיעים פתח מוגן מ

 למרפסת מבסיס העמוד, מוגן בפני חדירת מים לעמוד. 
המרפסת תהיה בנויה מפרופילים פלדה מגולוונים עליהם יחוזקו גופי התאורה, 

 תיבות ההסתעפות ותיבות ציוד ההפעלה של הפנסים וכן תעלות מובילים הכבלים.
מחוזקים גופי התאורה, יאפשרו סיבוב וכוון הפנסים בזויות שונות  המוטות עליהם

כפי שידרשו לתאורה אופטימלית של המגרש)יש לקבל על כך אישור של הספק של 
גופי התאורה(. כל החיזוקים  של האביזרים השונים המותקנים על ,המרפסת" כולל 

תאפשר התנקזות רצפת המרפסת וק הצינורות, התיבות וכד' יהיו מנירוסטה. חיז
מהירה של מי הגשם, אך תהיה אטומה דייה שתמנה נפילה לקרקע של חומרים כלים 

 ואביזרים שיפלו מידי הטכנאים.
 

 יסודות של עמודי תאורה 6.0    
על הקבלן לבצע את היסודות לעמודי התאורה. היסודות יתוכננו ע"י מהנדס                                

של הקבלן ויאושרו  על   -מומחה לתכנון יסודות לעמודים גבוהים  –הקונסטרוקציה 
ידו. התכניות יוגשו לפני הבצוע לאישור מהנדס הקונסטרוקציה של היזם ומנהל 

 הפרויקט.
 

 ופי תאורהג 0.7
 

  .הפנסים יהיו מבוססים על טכנולוגיית לד בהספקים ותפוקות אור כמפורט בכתב הכמויות 
 

       הפנסים יהיו מאושרים על ידי מכון התקנים הישראלי  ומיועדים לעבודה בחוץ בדרגת אטימות
IP  -65 .לפחות ויעמוד בדרישות התקן הפוטוביולוגי 

 

 לווט.לומן  120 -תפוקה אורית תהיה כ 
 

 .חזית הפנס תהיה עם מפזר אור מזכוכית מחוסמת 
 

 ירוסטה.כל הברגים יהיו מנ 
 

 מאורך חיים של הפנס. 80%אחרי  10%-דעיכה אורות תהיה ברמה של פחות מ 
 

 שעות. 50,000-אורך חיים של הפנס יהיה לא פחות מ 
 

  שנים מיום התקנתם.  5מחיר הפנסים יכלול אחריות לכל המרכיבים לתקופה של 
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  מחיר הפנס יכלול גם דרייברDALI   .תקני מיועד לעבודה עם מערכת בקרה מרכזית 
 

  מ' לפחות.  2כל פנס יכלול יציאת כבל תקני עבור חיבור חשמל ובקרה באורך של 
 

 קנתו על זרועות עמוד התאורה. מחיר הפנס יכלול כל האביזרים הנדרשים להת 
 

 .המחיר יהיה זהה לכל סוגי העדשות הנדרשות לקבלת עוצמת התאורה הנדרשת 
 

  .עוצמות התאורה הנדרשת הן כמפורט בתכניות או מסמכים האחרים הכלולים בחוזה זה 
 

  מחיר אספקת הפנסים יכלול בדיקה של עוצמות התאורה על ידי בודק תאורה מוסמך והגשת
 בדיקת עוצמות התאורה כולל כל הפרמטרים.דו"ח 

 
  הספק )של הבדיקה תערך לאחר השלמת כל המתקן וכוון כל הפנסים בהתאם להנחיות

 רביות. הפנסים( להשגת תוצאות מ
 

  .הדו"ח יוגש לאישור המזמין 
 
 

 
 כ מ ו י ו ת ,  א ו פ נ י  מ ד י ד ה  ו ת ש ל ו ם 8.0

 
לתנאים ולהנחיות של המפרטים הרלבנטיים ושל אופני כל העבודות תימדדנה בהתאם  8.1

 המדידה המוגדרים בהם וכן לפי הסעיפים המצוינים להלן.
 . בכל סוגי הקרקע –בכל מקום שמצוין "חפירה" כולל המחיר גם חציבה וכל הדרוש לביצוע   

יחסות יבמקרה של שוני או סתירה, יהיו הסעיפים המצוינים להלן עדיפים וכמו כן תהינה הת 
 לדרישות החמורות יותר בין המסמכים השונים, כולל תכניות.

 
מחירי היחידה המוצעים, כוללים אספקה, התקנה, חיבורים והפעלה של כל הנדרש, פרט  8.2

 למצוין במפורש אחרת וכל המפורט להלן:
 

כל ההוצאות הכרוכות בהעסקת מודד מוסמך ובכל העבודות הקשורות במדידות, סימונים  8.3
 וכל הדרוש.

 
בנוסף לכל החומרים והעבודות המפורטים, יכללו המחירים גם את כל חומרי העזר,  8.4

המכשירים ועבודות העזר הנדרשים להשלמת העבודות, אף אם לא פורטו בנפרד )כגון ברגים, 
פוד חול, מלוי חוזר והידוק, מתאמים, יאומים, חיזוקים, חפירה וחציבה, זיון, עוגנים, ר

לגו"( חדירות לתאים, קדוחים, מהדקים, חוטי משיכה, בטונים, שרוולים ואריחי תמכת )"
 יתנים לסימון קצות הצנרת וכו'(.ובטון להגנה, גושי הבטון עם הזו

 
כל ההוצאות לרכישה, הובלה, סבלות, כלים, מכשירים, מכונות, פיגומים, אחסנה, שמירה,  8.5

ת מכל סוג שהוא, הוצאות סוציאליות, רווחי ביטוחים, נסיעות, שכר עבודה ,הוצאות כלליו
 הקבלן וכו'.

 
כל העלויות הקשורות בהכנת חישובים ותכניות בצוע של העמודים ויסודות יחולו על הקבלן  8.6

 ויכללו בסעיפי כתב הכמויות ולא ישולם עבורם בנפרד.
 

הגשת דוגמאות של כל פריטי הציוד והאביזרים הדרושים לאישור, ציפויים, צביעה,  סימון,  8.7
שילוט, אחריות, בדיקות של מת"י, בדיקות חברת החשמל, וכל ההוצאות הכרוכות בהן וכל 

 המפורט. 
 

תכניות עדות ממוחשבות לאחר ביצוע, כולל דיסקטים ושרטוטים, שיוכנו ע"י המודד  8.8
הקבלן ובאישורו כולל דפי מדידה, סימון מרחקים, עמקים וכו', בצרוף המוסמך של 

 לחשבונות שיוגשו על ידו.
 

חודשים  12 -אחריות מלאה לכל המתקנים והעבודות לתקופה כמצוין בחוזה אך לא פחות מ 8.9
 רצופים מיום הקבלה/מסירה סופית של המתקנים.
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ומדידה סופית תערך עם סיום העבודות ומסירתן. : כל הכמויות ניתנות באומדנה מדידות  5.10
 הקבלן יעמיד לרשות המפקח, על חשבונו, כל עזרה שתידרש לו בביצוע המדידות.

 
 כל הכמויות ימדדו "נטו", מותקן באתר, ללא תוספות עבור פחת וכו'.  8.11

 
בקיר,  מחיר השוחות כולל כל עבודות החפירה והחציבה, היציקות, העוגנים, המדרגות 8.12

ההתאמות הסופיות לגבהים הנדרשים כולל שיפועים, מילוי חוזר, מסגרות, טבעות המתכת, 
 כנדרש.–לפחות( שילוט מוטבע, לוגו וכו'  t12.5הזיון, ריפוד, חול, ניקוז מכסים הנדרש )

 
המזמין שומר לעצמו הזכות לצמצם, להגדיל ולשנות כמוות ואף לבטל לחלוטין סעיפים  8.13

ברשימת הכמויות, וכן להכניס שינויים בתכניות תוך כדי מהלך העבודה, וכל זאת מסוימים 
 בכפיפות לתנאים הכללים בחוזה.

 
שינויים אלה בכמויות לא ישנו את מחיר היחידה אשר יישארו בתוקף כפי שאושרו בחוזה  8.14

 בכל מקרה.
 

ו ע"י המזמין על בסיס המחירים לעבודות שתידרשנה ואשר לא נכללו בהצעת הקבלן, יקבע 8.15
ניתוח מחירים ומחירי עבודות דומות, או על בסיס שעות עבודה )רג'י(, הכל לפי החלטת 

 המפקח בלבד.
 בדיקת המתקן   8.16

בדיקת המתקן תבוצע על חשבון הקבלן. גם אם המתקן יבוצע בשלבים הבדיקות יבוצעו 
 בנפרד לכל שלב ושלב.
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 עבודות חשמל במבנים – 08פרק 
 

 רשימת המסמכים 

 
 

כל המפרטים הכלליים הם אלה שבהוצאת ועדה בין משרדית מיוחדת בהשתתפות משרד הבטחון, 

 מע"צ ומשרד הבינוי והשיכון. -המשרד לתשתיות לאומיות 

 כל המסמכים דלעיל מהווים יחד את מסמכי החוזה, בין שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים.

 

 הצהרת הקבלן

מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים כל המפרטים והמסמכים הנזכרים ברשימת המסמכים, גם הקבלן 

המפרטים הכלליים והתקנים שאינם מצורפים, קראם והבין את תכנם. קיבל את כל ההסברים אשר 

 ביקש לקבל ומתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות לדרישות המוגדרות בהם.

 

 ינה חלק בלתי נפרד ממנו.הצהרה זו מהווה נספח למכרז/חוזה זה וה

 

 ה ע ר ה

המפרטים הכלליים המצויינים לעיל שלא צורפו למכרז ואינם ב רשותו של הקבלן ניתנים לרכישה 

 אביב.-, הקריה, תל24בהוצאה לאור של משהב"ט, רח' הארבעה 

 

  

 

 

 חותמת הקבלן וחתימתו: _____________________   

 

 

 :תנאים כלליים מיוחדים - -1מסמך ג'

 

  מסמך מסמך מצורף מסמך שאינו מצורף

  מסמך א' נספח בטיחות 

( 3210תנאי החוזה לביצוע מבנה ע"י הקבלן )מדף 

 1996נוסח תשנ"ו 

  מסמך ב' 

המפרט הכללי לעבודות הבנין ומפרטים כללים 

 אחרים 

  מסמך ג' 

 פרקים

 שנת ההוצאה                                  המפרט    מס'

 1996מוקדמות                                   00

 מתקני חשמל                       מהדורה מעודכנת      08

 מערכות גילוי וכיבוי אש       מהדורה מעודכנת    34

   

  1מסמך ג' תנאים כלליים מיוחדים 

  2מסמך ג' מדידה מיוחדיםמפרט מיוחד ואופני  
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 רשימת פרקים:

 תנאי העבודה – 1פרק 

 קבלת המתקן – 2פרק 

 אחריות – 3פרק 

 התאמה בין התקנים, מסמכי חוזה ותכניות – 4פרק 

 
 תנאי העבודה .1פרק 

 העבודה כוללת את אספקת הציוד, הובלה, התקנה, הפעלה ויסות והרצה. .1.1

באתר וברורים לו כל פרטי הקבלן מצהיר כי ברורות לו דרישות מפרט זה וכי ביקר  .1.2

 העבודה, היקפה וכל המגבלות הנובעות מהביצוע באתר.

הקבלן מצהיר בזאת כי ברור לו באיזו מידה יהיה עליו לבצע עבודות עזר נוספות.  .1.3

ההוצאות לעבודות מסוג זה בהיקף הדרוש לצורך ביצוע המתקן תחשבנה ככלולות 

בנפרד בכתב הכמויות והמזמין לא  במלואן בהצעת הקבלן, פרט לאלה המופיעות

ידי הקבלן טעונה -יכיר בכל תביעות נוספות בענין זה. חציבת פתחים ומעברים על

 אישור מוקדם של המפקח.

הקבלן יקח בחשבון כי מערכת המים, החשמל והתקשורת חייבות לתפקד ללא כל  .1.4

הקיימים.  הפרעה. על הקבלן להימנע מכל פגיעה בצנרת המים, החשמל והתקשורת

במקרה של פגיעה ואף שלא במתכוון, מתחייב הקבלן להביא בעלי מקצוע מיומנים 

 לתיקון הנזקים בעבודה רצופה במשמרות יום ולילה עד לתיקון המצב.

כל החומרים והציוד יתאימו לדרישות מפרט זה ויהיו חדשים, בעלי איכות גבוהה  .1.5

הישראלי, מוסדות ממשלתיים או ויתאימו לתקנים העדכניים של מכון התקנים 

 אם קיימים כאלה לגבי החומר או המוצר. –עירוניים 

ידי -כמו כן יתאימו לדגימות אותם חומרים, אביזרים ו/או מוצרים, שאושרו על 

המפקח קודם לכן. חומרים או אביזרים או מוצרים שלא יתאימו לנ"ל, יסולקו 

מם יובאו חומרים, אביזרים ו/או ידי הקבלן ועל חשבונו ובמקו-ממקום העבודה על

 מוצרים מתאימים אחרים.

על הקבלן לקבל אישור המפקח לכל חומר או אביזר שרצונו להתקין. האישור יהיה  .1.6

 בכתב בלבד.

ערך לציוד המוצע במכרז. -הקבלן רשאי להגיש הצעתו לציוד אשר לדעתו הינו שווה .1.7

המוצע, פרטיו, נתונים טכניים, שם  הצעה זו תמצא בדף נפרד תוך כדי ציון הציוד

הספק וכו'. בכל מקרה, על הקבלן למלא סעיף מתאים בגוף כתב הכמויות של המכרז 

ערך או לא הינה -בהתאם לסוג הציוד הנדרש. ההחלטה באם הציוד המוצע אמנם שווה

 בידי המפקח בלבד.

רים למרות אישור המזמין, יהיה הקבלן אחראי לטיב החומרים והאביז       .1.8

 ופעולתם  

 התקינה.

 

הציוד והעבודה יעמדו במסגרת חוקים, הוראות, תקנות, תקנים וכו' של הרשויות  .1.9

 המוסמכות.

המפקח רשאי לדרוש מהקבלן להביא לידיו אישור רשמי בכתב על התאמת העבודה,  

או על כל חלק ממנה לחוקים, תקנות, דרישות וכו' של אותן רשויות, והקבלן מתחייב 
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ידי המפקח, או -מציא אישור כזה באם יידרש. קבלת העבודה או חלק מהן עללה

המצאת אישור על טיב העבודה, אינן פוטרות את הקבלן מאחריות לטיב העבודה 

 בהתאם לחוזה ולמפרטים.

העבודה תבוצע ברמה מקצועית לשביעות רצונו של המפקח או נציג המזמין. למפקח  .1.10

ל כל עבודה או חומר שלדעתו אינם עומדים ברמה תהיה סמכות מלאה לדחות ע

 הנדרשת.

המפקח רשאי לפסול כל עובד וזאת מבלי לנמק את החלטתו ולדרוש מהקבלן להרחיק  .1.11

ידו והקבלן מתחייב למלא מיד אחר דרישה זו. -ממקום הביצוע כל אדם המועסק על

הביצוע בין אדם שהורחק לפי דרישה כאמור, לא יחזור הקבלן להעסיקו במקום 

 במישרין ובין בעקיפין.

 על הקבלן לתאם את זמן העבודה ותחומיה עם המפקח. .1.12

הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך שיתוף פעולה ותיאום מלא עם המפקח. במידה  .1.13

ויועסקו באתר גורמים אחרים, יבצע הקבלן את עבודתו תוך שיתוף פעולה ותיאום 

, והוא מתחייב לציית להוראות המפקח בכל הנוגע לשיתוף מלא והדוק עם גורמים אלה

 פעולה ותיאום זה.

המפקח יהיה רשאי לקבוע סדר קדימויות לביצוע העבודות וכלל זה לא ישמש עילה  

 להארכת תקופת הביצוע.

תשומת ליבו של הקבלן מופנית לאופי פעילות המקום, ועליו להתאים עצמו בדיוק  .1.14

 בהתאם להנחיות המפקח.לאפשרויות העבודה 

הקבלן מתחייב שלא להניח על פני השטח חומרים ו/או ציוד בצורה שיש בה כדי  .1.15

 להפריע את תנועתם של העובדים והשבים ו/או העבודה הסדירה במקום.

 הקבלן יהיה מצויד ברשיונות של הרשויות המתאימות לביצוע העבודה. .1.16

 למסירתו הסופית. הקבלן יהיה אחראי לשמירת המתקן עד .1.17

הקבלן יסלק כל פסולת וינקה את המתקן לשביעות רצונו של המפקח. בגמר העבודה  .1.18

על הקבלן לנקות היטב את שטחי העבודה מכל שאריות ופסולת, עודפי עפר ולכלוך 

 אחר, ולגרום לסילוק כל הנ"ל באופן מוחלט משטח העבודה.

ידו או ע"י עובדיו לציוד המוסד. כמו כן -להקבלן יהיה אחראי לכל נזק שייגרם ע .1.19

 יבטח הקבלן כל נזק גופני שעלול להיגרם לעובדיו או לאחרים.

ימים מתאריך חתימת הסכם לביצוע העבודה, ולפני תחילת העבודה, ימסור  10תוך  .1.20

הקבלן לוח זמנים מפורט, לביצוע כל עבודה בכל שלב, והשתלבות קבלני משנה ו/או 

 ים.קבלנים אחר

ידי המפקח, יהפוך לוח זמנים -לאחר בדיקתו של לוח הזמנים ואישורו או תיקונו על 

עמידה בחוזה. על הקבלן לנקוט באמצעים -נספח לחוזה וכל איחור לגביו יהווה אי

ידי המפקח כדי להבטיח זרוז העבודה והשלמתה במועד. לא יכין הקבלן -שיידרשו על

ביצוע, יטיל המפקח את לוח הזמנים ולקבלן לוח זמנים כזה המאפשר מעקב אחרי ה

 לא תהיה זכות ערעור בנדון.

על הקבלן להתחיל בביצוע העבודה מיד עם קבלת צו התחלת עבודה, להמשיך  .1.21

 ידי המפקח.-ברציפות ולסיים אותה במועד שייקבע על

הקבלן פיגור במועדי הביצוע יעצור ההצמדות ליתרת התשלומים לקבלן, ויחייב את  .1.22

 לכל יום פיגור. 0.1%בקנס פיגורים של 
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המזמין שומר לעצמו את הזכות לשנות את היקף המכרז כרצונו. שינויים אלה  .1.23

 בכמויות לא ישנו את מחירי היחידה אשר אושרו בחוזה.

 עבודות נוספות אשר אינן כלולות בהצעה, תבוצענה רק לפי הוראות המזמין בכתב  .1.24

 בלבד.  

חיל בביצוע כל עבודה נוספת או עבודה שונה מזו המופיעה בחוזה, כפי על הקבלן להת

שעות ממתן ההוראה. אסור לקבלן להתחמק מביצוע  24שהורה לו המפקח, בתוך 

העבודה הנ"ל או לדחות ביצועה בתואנה שמחיר העבודה אינו כלול בהסכם, או אינו 

על הקבלן להגיש ניתוח מכוסה בתקציב, או אינו רווחי מספיק, או מכל סיבה אחרת. 

יום מעת דרישת  30מחירים מפורט לכל סעיף בנפרד ולאשרו אצל המפקח בתוך 

המפקח לביצוע עבודה נוספת. הקבלן מצהיר בזאת כי נמסר לו שהמפקח יהיה פוסק 

סופי ויחיד לכל תביעותיו. בהצהרה זו מוותר הקבלן על זכותו לפנות בכל הנושאים 

 של מחירים לעבודות נוספות במסגרת עבודה זו.הקשורים לבירור ולקביעה 

רווח הקבלן, כולל כיסוי  12%בניתוח מחירים לעבודות נוספות ילקחו בחשבון סך  

הוצאות תקורה ומימון. הובהר לקבלן כי אי ביצוע עבודות נוספות מכל סיבה שהיא, 

ת עפ"י סעיף זה, למרות הוראות המפקח, הינן גורם מספיק כדי להפעיל ערבויו

ידי גורם אחר )קבלן משנה -כספיות שהופקו אצל המזמין ו/או לבצע העבודות על

ידי ניכוי הסכומים מחשבונו של הקבלן, כאשר לקבלן לא -וכו'(, ולכסות הוצאות על

 תהיה שום זכות ערעור בנדון.

עבודות ברג'י נועדו רק עבור אותן העבודות המיוחדות אשר לא ניתן לצפותן מראש  .1.25

ושאינן ניתנות למדידה בקבלנות בהשוואה לסעיפים דומים בכתב כמויות ואשר 

המפקח החליט שלא לקבוע עבורם מחיר לעבודה נוספת )סעיף חריג( אלא לבצען על 

 בסיס של שכר לשעת עבודה נטו של פועל, כלי וכיו"ב.

ביצוע עבודות אלו מותנה בהוראה מוקדמת בכתב של המפקח ואין הקבלן רשאי  

בצען על דעתו עצמו. שיטת העבודה תקבע ע"י המפקח, אולם האחריות לניהול ל

העבודה וכל יתר הדברים והתשלומים להם אחראי הקבלן, יהיו במסגרת אחריותו 

 לפי חוזה זה. ביצוע הרישום על בסיס שעה ע"י המפקח ביומן העבודה.

 יכנס  אין המזמין מתחייב להתייחס להצעה הכוללת הסתייגויות ולה 1.26

למו"מ עם הקבלן בעניין ההסתייגויות אף אם הצעת הקבלן המסתייג תהיה הזולה 

 ביותר. 

בכל מקרה שהקבלן יבחר בכל זאת לכלול בהצעתו הסתייגויות, עליו לרשמן אך ורק 

 בדף נפרד שיצורף למכרז.

ת, עם סיומן של כל העבודות, הקבלן יערוך בדיקה ראשונית של המתקן, כולל הארקו .1.27

יעדכן תוכניות כפי שבוצע, ויציין את ערכי תוצאות הארקה ורמת הבידוד של 

המוליכים בכל כבל. לאחר מכן תיערך בדיקה כוללת ומפורטת. ליקויים בטיחותיים 

 שיתגלו במהלך הבדיקה יתוקנו מיד, ליקויים אחרים יתוקנו תוך שבוע ימים. 

ביצע העבודות לפי כללי וחוקי  הקבלן יצהיר על גבי התוכניות המעודכנות כי אכן

 החשמל. תוכניות אלה תוגשנה בשני העתקים.

 דרישות יסוד מקבלן החשמל 1.28

לצורך ביצוע עבודות החשמל על הקבלן הראשי להעסיק קבלן משנה לעבודות 

 חשמל, העונה לדרישות המפורטות להלן:

 של הפרויקט., היקף מתאים למסגרת התקציבית 160הקבלן יהיה קבלן רשום סיווג  .א
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 הקבלן יהיה בעל יכולת מתן שירותים הנדסיים באתר ההתקנה של המזמין. .ב

 העבודה תבוצע ע"י בעלי מקצוע מיומנים, הנמנים עם עובדיו הישירים ואינם קבלני משנה. .ג

. יצרן הלוחות מטעם ISO 9002הקבלן יהיה בעל הסמכה לתקן בקרת איכות  .ד

 .61439יהיה בעל הסמכה לתקן  הקבלן, שייצר את לוחות החשמל לפרויקט,

, 2על הקבלן להיות בעל ידע ונסיון מוכח בעבודות חשמל באתרים רפואיים מסוג  .ה

 שנים  אחרונות. 5פרויקטים, שבוצעו על ידיו במהלך  10ויהיה עליו להציג לפחות 

 התנאים הנ"ל הינם מצטברים, קבלן החשמל שלא יעמוד באחד התנאים הנ"ל, לא יאושר. :הערה
 

 קבלת המתקן .2פרק 

פיקוח על ביצוע העבודה, מסירת המתקן לרשות המזמין וקבלת המתקן מידי הקבלן  .2.1

 ידי המפקח.-תעשה לפי נוהל שייקבע על

על הקבלן להדריך את עובדי המזמין בהפעלת ובאחזקת המתקן בצורה נכונה כולל  .2.2

 תקלות.הדרכה ע"י יצרן הלוחות לגבי תפעול הלוחות ואיתור 

 על הקבלן לספק למזמין חמישה העתקים שיכללו: .2.3

 מפרטי הציוד, החומרים והאביזרים, כולל קטלוגים של היצרן. .2.3.1 

 הוראות הפעלה כוללות. .2.3.2 

 הוראות אחזקה כוללות. .2.3.3 

 רק לאחר ביצוע כל האמור לעיל יקבל המזמין את המתקן. .2.4

 
 פרק 3. אחריות

 לטיב החומרים, הנורות, איכות הביצוע והפעולה התקינה תהיה למשך שנה  אחריות      .3.1

מיום מסירה סופית של העבודה כולה וגמר תיקון לשביעות רצונו של המזמין של 

 כל התיקונים שנדרשו.

במשך תקופת האחריות יספק הקבלן שירות ללא תשלום. שירות זה יכלול חלקים  .3.2

קלה בפעולת המתקן או באחד מאביזריו, או במקרה ועבודה ויינתן בכל מקרה של ת

 של גילוי פגמים בעבודה.

מודגש בזה כי ביצוע עבודות התיקון ייעשה במשך כל תקופת האחריות ואינו נוגע  

 לתאריך סיום התקופה בלבד.

לצורך הבטחת אחריות זו, ימסור הקבלן למזמין עם השלמת העבודה, ערבות כמוגדר  

 בחוזה זה.

 יספק את השירות לפי הודעה טלפונית באופן מיידי.הקבלן 

 

 התאמה בין תקנים, מסמכי החוזה ותוכניות .4פרק 

התגלתה סתירה בין הוראות התקן הישראלי לבין הוראה כלשהי במפרט/חוזה זה, כוחה של  

 זו האחרונה עדיף על כוחה של ההוראה האמורה בתקן.

ה לבין המתואר בתוכניות או התגלתה טעות או התגלתה סתירה בין האמור במסמכי מכרז/חוז 

סתירה בין התוכניות, או השמטה כלשהי )להלן "הטעות"(, יביא הקבלן את הדבר לתשומת 

ימים לפני ביצועו של אותו החלק שבו התגלתה הטעות,  7לבו של המפקח לא יאוחר מאשר 

את דבר הטעות כאמור, והמפקח יקבע בכל מקרה כיצד תבוצע העבודה. לא הביא הקבלן 

-לתשומת לב המפקח, כאמור, תחולנה על הקבלן כל ההוצאות ו/או הנזקים שנגרמו עקב אי

 מילוי הוראה זו.
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התגלתה סתירה בין הוראה כלשהי במפרט הטכני המיוחד לבין הוראה כלשהי במפרט הכללי,  

המפרט כוחה של הראשונה עדיף על האחרונה בתנאים אלה. התגלתה סתירה בין התוכניות ו

לבין כתב הכמויות, ייראה המחיר הרשום בכתב הכמויות כמתייחס לתאור הטכני בכתב 

 הכמויות.

אופני המדידה והתשלום המצוינים בשיטות המדידה וכתב הכמויות עדיפים על אופני המדידה  

 והתשלום המפורטים במפרט הכללי.

 

-מחיר, באם לא הוחלט אחרת עלסדרי עדיפויות וחשיבות מסמכים לגבי אופן ביצוע וקביעת  

 :ידי המפקח, יהיו כדלקמן

 :סדר עדיפות לגבי קביעת מחיר   :סדר עדיפות לגבי אופן הביצוע 

 כתב הכמויות .1     תוכניות .1 

 תוכניות .2   המפרט הטכני המיוחד .2 

 המפרט הטכני המיוחד .3    כתב הכמויות .3 

 המפרט הכללי .4    המפרט הכללי .4 

 התקנים .5     התקנים .5 

 

בכל מקרה של חילוקי דעות בין המפקח והקבלן בפירוש סתירה בין המסמכים השונים, תהיה  

 למפקח הסמכות המכריעה הבלעדית.
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 מפרט מיוחד ואופני מדידה מיוחדים - -2מסמך ג'

 רשימת פרקים:

 היקף מפרט 1פרק 

 תאור העבודה 2פרק 

 גופי תאורה 3פרק 

 גמראביזרי  4פרק 

 לוח חשמל מתח נמוך 5פרק 

 כבלים, מוליכים, סימון 6פרק 

 סולמות ותעלות כבלים 7פרק 

 אטימת מעברי כבלים 8פרק 

 מערכת גילוי אש ועשן   9פרק 

 מערכת כריזת חירום  10פרק 

 אופני מדידה מיוחדים 11פרק 

 

 .  היקף המפרט1פרק 

לתכניות ועל כל  כהשלמהיש לראות את המפרט הטכני המיוחד כדלקמן ואת המפרט הכללי  .1.1

אין זה מן ההכרח שתמצא את ביטויה הנוסף במפרט זה, ו/או  -העבודה המתוארת בתכניות 

 במפרט הכללי ו/או בכתב הכמויות.

ישות לגבי עבודות בכל מקרה של תוספות ו/או שינויים, ישמש המפרט הטכני המיוחד כבסיס לדר .1.2

 אלה.

המפרט המיוחד מהותו תוספת והשלמה למפרט הכללי והוא מפרט את כל הדרישות הנוספות  .1.3

הנדרשות נוסף על האמור במפרט הכללי. עבודות שאין לגביהן דרישות נוספות, לא יפורטו 

 במפרט המיוחד.

 

 . תאור העבודה2פרק 

 בקרית גת.העבודה המתוארת להלן תבוצע בפארק כרמי גת 

 מבני שירותים ומבנה בית קפה במסגרת הפרויקט ספורטק ) שמתוכנן ע"י אחרים( 3מדובר בהקמת 

 במסגרת העבודה יבוצע מתקן חשמל ותקשורת במבנים בלבד, לרבות לוחות חשמל ולוח תקשורת.

 כל ההזנות עד ללוחות יבוצעו ע"י אחרים.  ) כאמור לעיל בפרויקט ספורטק(

 החשמל של המבנים להתאים את המפסק הראשי  בלוח לגודל חתך קו ההזנה למבנה.באחריות קבלן 

 

 העבודה כוללת:

 אספקה והתקנת אינסטלציה חשמלית בהתאם למסומן בתוכניות. .1

 אספקה והתקנת לוחות חשמל. .2

 אספקה והתקנת גופי תאורה.  .3

 אספקה והתקנת מערכת גילוי אש ועשן. .4

 . 3חלק  1220ת משולבת לפי אספקה והתקנת מערכת הכריזה אוטומטי .5

 

 גופי תאורה.  3פרק 

 תאורת חירום 3.1

 ככלל לא ייעשה שימוש ביח' חירום דו תכליתיות משולבות בתוך גופי התאורה. 3.1.1
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להשגת עוצמות תאורת חירום, הנדרשות בדרכי המילוט, ייעשה שימוש בגופי תאורה  3.1.2

)לגבי הגופים  . ייעשה שימוש רק בגופים בעלי תו תקןLEDייעודיים בעלי נורת 

מתוצרת הארץ(. במקרה של גופים מתוצרת חוץ ייעשה שימוש בגופים בעלי אישור 

 תקן אירופאי ואישור מכון התקנים הישראלי.

בדלתות היציאה יותקנו שלטי יציאה מוארים דו תכליתיים עם מנגנוני הפעלה זהים  3.1.3

 ליח' החירום שתוארו לעיל.

 .2.22חלק  20ישראל כל גופי תאורת חירום יתאימו לתקן  3.1.4

כל המצברים יהיו "טריים" מסוג ניקל מטל, בקיבול מתאים לזמן ואחוזי התאורה  3.1.5

 הנדרשים.

 מצברים לתאורת חירום 3.2

 כאמור כל המצברים יהיו מסוג ניקל מטל מתוצרת אחד היצרנים הבאים:

VARTA, PHILIPS, ENERGIZER, GE, SAFT. 

 רן.המצברים יתאימו לממירים עפ"י הנחיות היצ

 . C°70הסוללות יתאימו לעבודה בטמפרטורה אופפת של  

 LEDגופי תאורה עם נורות  3.3

 יעמדו בכל הדרישות הכלליות המפורטות להלן: LEDגופי תאורה עם נורות 

, בהתאם לסטנדרט 19 -( יהיה קטן מUnified Glare Rating) UGRמקדם סינוור  3.3.1

 . 1246-1ENאירופאי 

 .80 -( לא יפחת מColour Rendering Index)  CRIמקדם החזר צבע  3.3.2

, דהיינו, לאחר הפעולה במשך הזמן 70L   50,000 -אורך חיי הנורה הצפוי לא יפחת מ 3.3.3

 של שטף האור המקורי. 70% -המוגדר הנורה תספק עדיין לא פחות מ

לומן  100 -הנצילות לא תפחת מ –הנורות תהיינה בעלות נצילות אורית גבוהה  3.3.4

 מוואט.

האמינות והביצועים הגופים יצוידו בצלעות קירור לפיזור יעיל של לצורך הבטחת  3.3.5

 החום.

, המגדיר EN – 62471: 2010ביולוגי בהתאם לסטנדרט -הגופים יהיו בעלי תקן פוטו 3.3.6

 " בלבד.1" או "0את רמות הסיכון לבריאות. ייעשה שימוש בגופים בעלי סיכון "

( יהיו מתוצרת אחת החברות הבינלאומיות המוכרות כגון LEDמקורות האור )נורות  3.3.7

CREE ,OSRAM CITIZEN, PHILIPS-LUMILED,  .או ש"ע 

 מתלים לגופי תאורה 3.4

תלייה וחיבור אל התקרה הקונסטרוקטיבית של גופי תאורה המותקנים בתקרות  3.4.1

קטעי פרופיל מגולוון, מחורץ. לאחר  2-מונמכות תעשה בעזרת מתלים העשויים מ

קטעי הפרופיל יקבעו ע"י  2התאמת גובה תליית הגוף למפלס התקרה המונמכת, 

 בורג פרפר.

מתלים , ואילו  2ס"מ וכו' יחוזקו בעזרת  30x120ס"מ או  60x60גופי תאורה במידות  3.4.2

 הגופים העגולים "הנקודתיים" בעזרת מתלה אחד.
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 אביזרי גמר 4פרק 

 
 כללי 4.1

שורת שיוגדרו להלן מתייחסים לבתי אביזרי הגמר לעבודות החשמל והתק 4.1.1

תקע לחשמל, מפסיקי מאור, בתי תקע לטלפונים, בתי תקע לתקשורת 

 מחשבים ושאר אביזרי קצה המוגדרים במעגלים סופיים.

 יובחנו מס' סוגים של אביזרים: 4.1.2

 להתקנה סמויה )תה"ט(. 4.1.2.1

 להתקנה גלויה )עה"ט(. 4.1.2.2

בתוך פסי להתקנה משולבת בתוך תעלות חשמל דקורטיביות ו/או  4.1.2.3

 אספקה משולבים לצנרת גזים רפואיים, לחשמל ולתקשורת.

כל האביזרים ישאו תו תקן ישראלי בר תוקף ויהיו מחומרים בלתי שבירים  4.1.3

 וכבים מאליהם.

האביזרים המוזנים מאספקה חיונית יהיו בצבע אדום, והאביזרים המוזנים  4.1.4

 מאספקה בלתי חיונית יהיו בצבע לבן או קרם.

, כל בתי התקע ללא יוצא מהכלל 2הרפואיים מקבוצת שימוש בכל האתרים  4.1.5

 יכללו נורות סימון אינטגרליות מסוג  "לד" או ניאון.

 דגמים וסוגים של אביזרי גמר 4.2

. אביזרים בהתקנה סמויה )תה"ט( יהיו מתוצרת אחת החברות הבאות: 4.2.1 4.2.1

“GEWISS ”–  סידרת“ SYSTEM“  ,” BTICINO”  -  סידרת“LIGHT ,”

“AVE ”–  44, סידרה  “LEGRAND”  סידרת“MOSAIC.” 

 ,GEWISS בהתקנה גלויה )עה"ט( יהיו מתוצרת אחת החברות הבאות: 4.2.2

BTICINO, PALAZZOLI, LEGRAND. 

אביזרים בהתקנה משולבת בתעלות דקורטיביות ו/או בפסי אספקה יהיו  4.2.3

 ,GEWISS, BTICINO, AVEמתוצרת אחת החברות הבאות:

LEGRAND. 

 בהרכביםאביזרי גמר  4.3

במקומות בהם נדרש ריכוז רב של בתי תקע מסוגים שונים ניתן יהיה להשתמש ביח' 

 CIMAהרכבים של בתי תקע מתוצרת של אחת החברות הבאות: ע.ד.א. פלסט, 

 )שיווק "מדע"(, י.קשטן.
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 תיבות מעבר והסתעפות 4.4

תיבות המעבר להתקנה גלויה ישאו תו תקן ישראלי בינלאומי, יהיו מסוג  4.4.1

לפחות כדוגמת "ע.ד.א פלסט" או "גוויס" או  IP55ות אטומות קשיח

 "לגרנד".

 אין להשתמש בקופסאות מרירון כלל.

יש להתקין קופסת הסתעפות נפרדת לכל גוף תאורה בתקרה עם גישה נוחה  4.4.2

 לקופסה )ללא מכשולים(, במקרים מיוחדים תותר קופסה משותפת לעד

 מתאימה לכך.גופי תאורה מקסימום, במידה והקופסה  3

 

 שילוט אביזרי גמר 4.5

ס"מ שיציינו  4x1כל אביזרי הגמר לחשמל ותקשורת ישולטו בשלטי סנדביץ בגודל  4.5.1

 את שם ומס' הלוח ואת מס' המעגל המזינים כדלקמן:

 כתב לבן על רקע אדום. –הזנה חיונית  4.5.2

 כתב לבן על רקע שחור. –הזנה בלתי חיונית  4.5.3

 כתב לבן על רקע כחול. – UPS-הזנה מ 4.5.4

4.5.5 DC – .כתב כחול על רקע לבן 

 כתב לבן על רקע צהוב. –אביזרי פיקוד  4.5.6

 כתב שחור על רקע לבן. –אביזרי תקשורת  4.5.7

 צבע לפי סוג ההזנה + ציון מילים "רשת צפה" בשלט. –הזנה מרשת צפה  4.5.8

ברגים לקיר ו/או לגוף המסד בו מותקנים אביזרי הגמר,  2כל השלטים יחוזקו עם  4.5.9

 אביזר.ובכל מקרה לא על מכסה ה

במקרים מיוחדים, לפי היתר מיוחד מראש מטעם המפקח, יותר שימוש בשילוט  4.5.10

 "לטרסט" ממוחשב, במתכונת שילוט הסנדויץ שתואר לעיל.
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 לוחות חשמל מתח נמוך  5פרק 

 דרישות יסוד מיצרן הלוחות 5.1 

על היצרן להיות תחת ביקורת שוטפת של  5.1.1

המחלקה לבקרת איכות של מכון התקנים 

לי. על היצרן להציג דו"ח בדיקה אחרון הישרא

של המחלקה הנ"ל שלא מוקדם יותר משישה 

חודשים לפני מועד פתיחת המכרז. בניית 

 .61439-2הלוחות תבוצע בהתאם לתקן ישראלי 

 ISO 9002היצרן יהיה בעל הסמכה לתקן  5.1.2

להבטחת איכות ויש לו הסמכה ממכון התקנים 

.  לסיסטם 61439בתוקף לעמידה בת"י 

(Assembly System המוצע יהיו לפחות )7 

 5יצרנים מרכיבים מוסמכים עם ניסיון של מעל 

 שנים כ"א. 

 היצרן יהיה בעל הסמכה ממכון התקנים.  5.1.3

 הלוחות יהיו בעלי תו תקן. 5.1.4

( יהיה בנוי Assembly Systemהלוח סיסטם ) 5.1.5

, ממערך ציוד/בקרה/ 61439לפי ת"י 

מושלם, תקשורת/אביזרים חשמליים ומכאניים 

כגון: מסד ומבנה הלוח, פסי צבירה, ציוד הגנה 

ומיתוג, ציוד בקרה ותקשורת חיווטים וכו'.  כלל 

מערך הציוד יהיה ניתן להרכבה בתצורות שונות 

בהתאם לדרישות המתכנן ובהתאמה מלאה 

 Assemblyלקטלוג היצרן המקורי. לסיסטם )

System יצרנים מרכיבים  7( המוצע יהיו לפחות

 שנים כ"א.  5ים עם ניסיון של מעל מוסמכ

 היצרן יהיה בעל הסמכה ממכון התקנים.  5.1.6

מבנה הלוח, התקני המיתוג, התקני ההגנה, ציוד  5.1.7

בקרה ותקשורת, פסי הצבירה, אביזרים וכלל 

 . יחידמערך הציוד יסופק על ידי יצרן מקור 

יצרן המקור והיצרן מרכיב יהיו מסוגלים לתת  5.1.8

 ותחזוקה.שירותים הנדסיים בייעוץ 

על היצרן מרכיב להכין תכניות מפורטות לייצור  5.1.9

הלוח, כולל סכימת תקשורת )בלוקים( אשר 

 יוגשו לאישור המזמין.

איכות התכנון הינה באחריות הקבלן. אישור  5.1.10

התוכניות על ידי המתכנן והמזמין אינו פוטר את 

היצרן המרכיב מאחריותם המקצועית. בנוסף 

אחד משלבי  יצרן המקור יהיה מעורב בכל

התקנת הלוח במתקן, כגון בדיקת טיב: תכנון 
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הלוח, הרכבת הלוח, נציגות בבדיקת הלוח, 

 הובלת הלוח והעמדתו בשטח.  

 התאמה לתנאים 5.2

 הלוחות יתאימו לתנאים כדלקמן: 

 וולט. 400מתח  5.2.1

פסי הצבירה יתאימו לזרם קצר אפקטיבי  5.2.2

 סימטרי כמפורט בתוכניות.

ים לזרם המצויין מערכת פסי הצבירה תתא 5.2.3

 בתוכניות.

 .-º50  +º5טמפרטורת הסביבה   5.2.4

 .60%לחות יחסית: עד  5.2.5

אביזרי הלוח יהיו מיועדים לעבוד  5.2.6

. )הטמפרטורה 65º Cבטמפרטורה של 

 החזויה בחלל הפנימי של הלוח(.

 התאמה לתקנים 5.3

מבנה הלוח והאביזרים המותקנים בו יהיו בדוקים ומאושרים ע"י  5.3.1
 לפי התקנים הבאים: IEC certificate  -תעודה 

דרישות כלליות ללוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך  – 1חלק  61439ת"י 
 . 1000Vעד 

דרישות ייעודיות ללוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך  – 2חלק  61439ת"י  5.3.2
 .1000Vעד 

דרישות ייעודיות ללוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך  – 3חלק  61439ת"י  5.3.3
 ועדים לפעלה ושימוש לאנשים לא מיומנים.המותקנים והמי

דרישות ייעודיות ללוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך  – 4חלק  61439ת"י  5.3.4
 להתקנה באתרי בניה.

דרישות ייעודיות למערכת סינוף תעלות פסי  – 6חלק  61439ת"י  5.3.5
 . Buswayצבירה

5.3.6 IEC 62208 –  תיבות ריקות עבור ארונות ממתכת, נירוסטה או
תקנה פנימית                                                                 פוליאסטר לה

 וחיצונית.
5.3.7 IEC60947 –  ציוד מיתוג לרבות מפסקים, מנתקים ומגענים )חלקים

2/3/4.) 
5.3.8 IEC 62262 –  דרגת הגנה בפני הלם מכאני- IK. 
5.3.9 IEC 61921– .עבור קבלי הספק ולוחות לתיקון כופל ההספק 

5.3.10 IEC61000-6-2 -Electromagnetic compatibility (EMC) . 
5.3.11 IEC60068-3-3 - Environmental testing Seismic test methods for 

equipments 
יש להגיש תעודה המאשרת את בדיקות האימות  61439IECעבור תקן  5.3.12

 של התקן. Dלפי נספח  10.2-10.13
 

 מבנים ללוחות חשמל 5.3

 יהיו מפח מגולוון צבוע בצבע אפוקסי קלוי בתנור.מבנים ללוחות החשמל  5.3.1

כל הלוחות יצוידו בפנלים פנימיים, ללא  5.3.2

 חריצי אוורור ודלתות אטומות.

אלא אם  IP55אטימות הלוחות תהיה  5.3.3

 נדרש מפורשות אחרת.

הלוח יהיה בעל דרגת הגנה בפני הלם מכני  5.3.4

IK10 .בהתאם לדרישת המתכנן 
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ת נעילת הדלתות תהיה עם ידית מרכזי 5.3.5

ומוטות נעילה המצוידים בקצוות 

 בגלגלים.

יאושרו מבנים מתוצרת ריטל או מפעל  5.3.6

ייצור מבנים יעודיים ללוחות חשמל בעל 

יכולת הצגת חישובי כוחות דינמיים, 

 מפרטי צבע וכו.

 מקום שמור בלוחות 5.4

 להתקנת ציוד מיתוג נוסף בעתיד. 30% -בכל לוח ישמר מרחב של כ 

 מרחב שמור לכניסה וחיבור כבלים נוספים בהתאם.כמו כן, יש לדאוג ל 

 

 כללים לתכנון המבנים ללוחות 5.5

מיקום הציוד בתוך חלל הלוח יאפשר  5.5.1

גישה נוחה לתחזוקה )חיזוק ברגים( לכל 

בורג הן בציוד והן בפסי הצבירה של 

 הלוח.

בלוח תותקן מחיצת מתכת להפרדה בין  5.5.2

אביזרי וחוטי פיקוד לבין פסי צבירה 

ואביזרי כח להגנה בפני קשתות, שריפה 

וכו'. בין סוגי האביזרים של סוגי מתחים 

 שונים תותקן מחיצה מלאה.

בתא הכניסה ללוח, על גבי הצד הפנימי  5.5.3

של הלוח, יורכב נרתיק קשיח שבו יוכנסו 

 התוכניות השייכות ללוח.

 על גבי דלת תא זה יהיה שלט "תיק תוכניות נמצא מאחורי דלת זו".

הלוחות תאפשר תמיד בדיקה  בנית 5.5.4

תרמוגרפית פשוטה בכל נקודות החיבור 

 של הציוד, פ"צ, מהדקים וכו'.

כל לוחות החשמל יבנו משני שדות: שדה  5.5.5

חיוני תמיד בצד הימני של הלוח ושדה 

 בלתי חיוני תמיד בצד השמאלי של הלוח.

 הוא תמיד יהיה מצד ימין של השדה החיוני. UPSאם קיים גם שדה 

  נות לגילוי וכיבוי אש בלוחותהכ 5.6

 בכל לוח יש לבצע הכנות למערכת לגילוי וכיבוי אש אוטומטית.  

ס"מ  3x3-ס"מ עבור גלאי אש ועשן ופתח של כ 12x12-ההכנה תכלול הכנת פתח של כ

עבור צינור גז כבוי. הפתחים יסגרו ע"י פלטות פח אשר יהיו ניתנות לפירוק מלמעלה. 

הפלטות תהיינה עם צירים. ביצוע ההכנות הנ"ל יש לתאם עם המבצע של מערכת 

 גלוי אש ועשן בבנין.

 כניסת כבלים ללוח 5.7 

כניסת כבלי המעגלים וכבלי הפיקוד ללוחות  5.7.1

מתוצרת תבוצע דרך פלטות עם אטמים 
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RITTAL כמות האטמים תהיה לפי כמות  .

 אטמים שמורים. 25%הכבלים ועוד 

הכבלים בחתכים גדולים יותר, שלא ניתן  5.7.2

יוכנסו  RITTALלהעביר דרך אטמים מתוצרת 

ללוח דרך אטמי אנטיגרון בחתך תואם, או 

עם כניסות  RITTALפלטקות מיוחדות של 

 עבור כבלים בחתכים גדולים.

 מהדקים 5.8

כל חיבורי הכבלים והגידים אל הציוד ככלל  5.8.1

 ממ"ר. 50יבוצעו דרך מהדקים עד לחתך של 

ממ"ר ומעלה יחוברו  70-כבלים וגידים בחתך מ 5.8.2

 ישירות למפסיקים/ציוד בלוח ללא מהדקים.

מהדקים יהיו קפיציים על מסילה, ניתנים  5.8.3

לפירוק כל אחד בנפרד )ללא צורך בפירוק 

בצע על מהדקים סמוכים(. החיבור למהדק ית

ידי פחית מצופה ניקל, כסף או אבץ )ולא על ידי 

 בורג( כדי לשמור על שלמות הגיד.

המהדקים יהיו עם סימניות אוריגינליות  5.8.4

 לסימון מספר הסרגל ומספר המהדק.

ממ"ר  4המהדקים יתאימו לחיווט גידים  5.8.5

 לפחות.

מהדקי הזרם יהיו עם אלמנט אינטגראלי  5.8.6

 חתם.שיאפשר קיצור סלילי הזרם או פתי

המהדקים ירוכזו בקבוצות לפי הכבלים  5.8.7

 המיועדים להתחבר אליהם.

מהדקים המותרים לשימוש  יהיו מתוצרת אחת  5.8.8

החברות הבאות: "פניקס", "ווילנד", 

 "ווידמולר", "וואגו" או ש"ע מאושר מראש.

 

 שילוט וסימון 5.9

שלטי סימון יהיו כתובים בעברית, שלטי סימון יהיו מסנדביץ בקליט  5.9.1

 עים לפי הנחיות המפקח.ובצב

 שלטי סימון יחוזקו ללוח על ידי ברגים, או ניטים פלסטיים. 5.9.2

כל אביזר בלוח יזוהה על יד שלט סימון נפרד מסנדוויץ, כולל תפקוד   5.9.3

האביזר בקיצור. שילוט יהיה גם לאביזרים פנימיים בתוך הלוח וגם 

 לאביזרים חיצוניים בצד הפנימי והחיצוני.

ס"מ ובו ייחרט  10x10קו העליון יותקן שלט סנדביץ לכל שדה בלוח בחל  5.9.4

שם ומס' הלוח, שם ומס' הלוח המזין, מס' המעגל המזין, סוג וחתך כבל 

ההזנה. בשדה חיוני השלט יהיה אדום, בשדה בלתי חיוני השלט יהיה 

 השלט יהיה כחול. UPSשחור, בשדה 
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רשאי נוסח ומיקום שלטי הסימון יאושרו על ידי המפקח אשר יהיה   5.9.5

לדרוש שלטים נוספים בכל כמות הדרושה לדעתו לקיום דרישות מפרט זה 

 להבטחת פעולתו ואחזקתו התקינה של הלוח.

 צבעי השילוט יהיו תואמים לסטנדרט של המזמין. 5.9.6

קצות מוליכי הפיקוד והכח יסומנו בשתי קצוות הכבל בטבעת פלסטית  5.9.7

שיהיה זהה לזה המולבשת ומהודקת על המוליך עם מספר חרוט עליה 

המסומן בתוכניות החיבורים. כל מוליך פיקוד יסומן במספר/סימן ייחודי 

בשני קצותיו, כך שכל המוליכים, השייכים לאותו המעגל,  מסומנים 

 בסימן זהה מחד, מאידך לא יהיה סימן כזה למוליכים במעגלים אחרים.

הוא  סרגלי המהדקים יסומנו גם הם על ידי שלט עם מספר חרוט שגם  5.9.8

 יתאים למסומן בתוכניות החיבורים.

 יש למספר קצוות המוליכים המתחברים לממסרים או ליחידות.  5.9.9

מצב המפסקים הראשיים )חברת החשמל, גנרטורים, עוקף( יסומן על ידי  5.9.10

 מנורת סימון מולטילד.

 ברגים 5.10

כל הברגים, אומים ודיסקיות, שיותקנו בלוחות יהיו מצופים קדמיום. 

 קורוזיביים יש להשתמש בציוד מפלדלת אל חלד.באזורים 

 ציוד 5.11

 כללי 5.11.1

שיתוכנן ויותקן  IEC60947כל הציוד מיתוג, אביזרים נלווים יעמדו בתקן 

בלוחות יהיה ככל האפשר מתוצרת אחידה ויהיה בעל תו תקן של אחד או 

זאת בנוסף לתקן ישראלי אם  UL, I.E.C., VDEיותר מהתקנים הבאים: 

 500ם לגבי הציוד הספציפי. הציוד התלת פאזי יתאים לעבודה במתח קיי

 וולט לפחות. 250וולט לפחות וציוד חד פאזי יתאים לעבודה במתח 

 מא"זים 5.11.2  

. בכל IEC947ק"א עפ"י תקן  10כושר הניתוק המינימלי של המא"זים יהיה 

 מקרה יותאמו המא"זים לזרמי הקצר הצפויים בלוח.

 יהיו מתוצרת אחת החברות הבאות:המא"זים    

   , “ABB” , “EATON.” ,“S.E. ,” ."סימנס", "לגרנד" 

ביצוע תכנות והגדרת של כל רכיבי המערכת בתקשורת בלוח החשמל כולל 

שימוש בתוכנות עזר על מנת לסכרן את רכיבי הלוח לממשק אחד וחיבור 

מגע אשר יסופק למערכת ניהול אנרגיה של לוח החכם כולל קישוריות למסך 

סעיף זה יכלול את העבודה בהתאמה לכמות המפסקים בלוח  -בסעיף נפרד

יש לפנות לקבלני אינטגרציה מוסמכים מטעם יצרן המקור לצורך ביצוע   -

 העבודה

 מאמ"תים 5.11.3  

כל המאמ"תים יהיו בעלי כושר ניתוק לפי זרם קצר הצפוי בלוח ויעמדו 

א' ומעלה יהיו מסוג נשלפים עם  800מזרם . מאמ"תים  Icu=Icsבקריטריון 

עגלה ותריסי בטיחות אוטומטיים. המאמ"תים יהיו מתוצרת אחת החברות 

 "סימנס", "לגרנד". ”, .ABB” , “EATON.” ,“S.E“ ,הבאות: 
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יסופקו עם יח' הגנה אלקטרונית. המסך המובנה יציג את המדידות על המסך 

 של המפסק. 5%Inמערך של 

 י זליגה )פחת(ממסר 5.11.4  

 ויהיו מתוצרת אחת החברות הבאות: ”A“ממסרי הזליגה יהיו מטיפוס    

   , “ABB” , “EATON.” ,“S.E. ,” ."סימנס", "לגרנד" 

 מגענים 5.11.5  

המגענים יתאימו למשטר העבודה הנדרש ויהיו מתוצרת אחת החברות 

 .”.K.M“, "סימנס", ”ABB“הבאות:"טלמכניק", 

 פיקוד ממסרי 5.11.6  

 .10Aכל ממסרי הפיקוד יהיו נשלפים בעלי מגעים מחליפים לזרם    

 כמות המגעים תכלול מגע שמור אחד לפחות.   

 לסימון מתח לסליל. ”LED“הממסרים יכללו לחצן אילוץ ונורית    

 הממסרים יהיו מתוצרת אחת החברות הבאות:   

 "איזומי", "אומרון", "פינדר".   

 סימוןמנורות  5.11.7  

מ"מ עם עדשות צבעוניות ועם נורות  22.5כל מנורות הסימון יהיו בקוטר 

וולט לפי  230וולט,  110וולט,  48וולט,  24מסוג "מולטילד" למתחים שונים )

 הצורך(.

 מיקום מנורות הסימון יהיה תמיד בתא העליון של הלוח.

יזומי", מנורות הסימון יהיו מתוצרת אחת החברות הבאות: "טלמכניק", "א

 .  אין להתקין בשום אופן מנורות סימון מודולאריות.”.K.M“"אלן ברדלי", 

 מ"ז מחליפים בעומס 5.11.8  

לכל שדה חיוני בלוח יתוכנן מ"ז מחליף ידני בעומס )עם מצב אפס( שיאפשר 

העברת ההזנה לשדה החיוני משדה לא חיוני המקומי, במקרה של כשל 

בהזנה החיונית. במצב רגיל כאשר מ"ז המחליף נמצא במצב חיוני תדלק 

מנורת סימון מולטילד ירוקה בחזית הלוח, במצב שמ"ז הנ"ל יימצא במצב 

י חיוני )כלומר שהשדה החיוני יוזן משדה בלתי חיוני( תתקבל התראה הבלת

חזותית מהבהבת )מנורת סימון מולטילד בצבע אדום( בלוח עם שילוט ברור, 

וכן התראה קולית )בעוצמה נמוכה( במקום נוסף. במקרה שקיים בלוח גם 

-קטבים( שיאפשר הזנת שדה ה 4או  3, יותקן מ"ז מחליף נוסף )UPSשדה 

UPS  מהשדה החיוני, עם מנורות סימון והתראות מתאימות כמתואר לעיל

לגבי הזנות חיוני/בלתי חיוני. מפסיקי הזרם הנ"ל יהיו מתוצרת אחת 

  אלקטריק".-, "סוקומק", "טכנו”ABB“מהחברות הבאות: 

 מכשירי מדידה 5.11.9               

קריאות בכל פאזה תצוגות לפחות, עם  3רבי מודדים דיגיטליים יהיו בעלי 

של: זרם, מתח, הספק )אקטיבי וריאקטיבי(, אנרגיה, תדר, כופל הספק, 

 שיא ביקוש לזרם.

אם יידרש, רבי מודדים יהיו בעלי תכונות נוספות כמו: ניתוחי הרמוניה, 

 יציאות וכניסות דיגיטליות ואנלוגיות ועוד.

אושר ע"י או שו"ע מ ”SATEC“מכשירי המדידה הדיגיטליים יהיו מתוצרת 

 היועץ והמפקח.
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 מכשירי המדידה האנלוגיים יהיו מתוצרת אחת החברות הבאות:

 .”GANZ”, “IME”, “SACI“"ארדו", 

כל מכשירי המדידה יהיו מצוידים ביציאות תקשורת מחשבים להתחברות 

   למערכת בקרת מבנה.

 

 מערכות קבלים לשיפור כופל הספק 5.12

וולט תלת פאזי  460הקבלים יהיו עם מערכת פריקה עצמית למתח  5.12.1

לפחות, עמידים בתופעות הרמוניות, עם מעטפה מתכתית. הקבלים 

יותאמו לזרמי הקצר הצפויים בלוח. הקבלים יהיו מתוצרת אחת 

 , "רודרשטיין", סימנס", "סירקוטור".”ABB“החברות הבאות: 

ם לכמות דרגות המוגדרת, עם ניטור בקרי כופל הספק יהיו אוטומטיי 5.12.2

הרמוניות, ללא צורך בכיוונים כלשהם )זיהוי אוטומטי של הקבלים( 

, "רודרשטיין", סימנס", ”ABB“ויהיו מתוצרת אחת החברות הבאות: 

 "סירקוטור".

כל המגענים שייעשה בהם שימוש לקבלים יהיו מסוג המיוצרים  5.12.3

ם, ויתאימו לזרמי התנעת קבלים במיוחד לקבלים ועם נגדים או סלילי

 של 

In X 1.6    :לפחות. המגענים יהיו מתוצרת אחת החברות הבאות

“ABB” , "S.E.”, “TM” 

 

 תוכניות וביצוע הלוחות 5.13 

 על היצרן להכין ולמסור למזמין לאישור את המסמכים המפורטים להלן:  

תכנית סכמטית של תזרים האנרגיה עם כל  5.15.1

 דידה.מכשירי המיתוג והמ

תכנית חד קווית מפורטת שתגדיר חד משמעית   5.15.2

את ביצוע הלוחות בכל מצב אפשרי של הזנות 

 ומצב מפסקים לכח ומפסקים ובוררים לפיקוד.

שרטוט עקרוני של מסגרות הלוחות כולל מקום   5.15.3

רכיבים עיקריים ומבט על חזית הלוח עם דלתות 

 וללא דלתות וחתך הלוח וגג הלוח.

ורטות לכל מערכת האוטומציה תוכניות פיקוד מפ  5.15.4

 וכו', כולל דגמי ציוד.

הסבר טכני מפורט והוראות שימוש של פעולת כל   5.15.5

 המערכות לפיקוד ובקרה.

לוח זמנים לביצוע בהתייחס למועדי הזמנה   5.15.6

ומועדי אישורים שחובת המצאתם חלה על 

 המזמין.

 מפרטי ייצור מלאים של הלוח.  5.15.7
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 בדיקת הלוחות במפעל 5.14 

בגמר יצור הלוחות, הלוחות ייבדקו במפעל היצרן ע"י מהנדס בודק בעל  5.14.1

רישיון מתאים והמאושר מראש ע"י המפקח. לאחר הבדיקה הנ"ל, על 

היצרן להזמין את המתכנן, נציג המזמין והמפקח לבדיקת הלוחות 

במפעל היצרן.  לא יסופק לאתר לוח שלא נבדק במפעל היצרן כאמור 

 לעיל.

בדיקת לוחות פיקוד תכלול ביצוע סימולציה של המערכות המפוקדות  5.14.2

 שתוכן מראש ע"י היצרן.

 

 כבלים, מוליכים וסימון .6פרק 

 

פרט אם נדרש אחרת במפורש, יהיו כל מוליכי הכבלים בחתך עגול מנחושת,  6.1

 מ' מאורכם. 1עם הטבעה כל  IEEE383לפי תקן  F.Rחסיני אש מסוג 

יהיו מסוג כבלים "נטולי  2י זינת חשמל באתרי שימוש עפ"י התקנות כל קוו  6.2

 .”NHXHX“(, חסיני אש מסוג HFהלוגן" )

כבלים מותקנים על סולמות ובקטעים אנכיים של תעלות, יחוזקו באמצעות  6.3

מ"מ ומעלה  35פושים"(. כבלים בקוטר -חיזוקים כדוגמת "אטקה" )"פוש

 ס"מ בניהם )ציר לציר(. 10יחוזקו בחיזוק נפרד לכל כבל ויחוזקו במרחק של 

 ממ"ר יהיו מסוג שזור ולא מגיד אחיד. 6המוליכים בכבלים בחתך מעל  6.4

על כל נעלי כבל יולבשו שרוולים מתכווצים בצבעים שונים. לא יותר בידוד  6.5

 נעלי כבל ע"י סרט בידוד.

ממ"ר  1-במקום פתיחת המעיל החיצוני, בכל קצה, של כבלים בחתך מ 6.6

 פצל )כפפה(.ומעלה יותקן שרוול מת

 3כל הכבלים שיותקנו בתעלות, סולמות וכו' )ללא יוצא מהכלל( יסומנו כל  6.7

מ' מאורכם, בכל פינה, בכל מעבר קיר, ו/או תקרה, ו/או רצפה, משני 

הצדדים. הסימון יהיה באמצעות שלט סנדביץ' בקליט קשיח, כתב לבן על 

ד הכבל. השלט רקע שחור ובו ייחרט מתח, מספר המעגל, מקור ההזנה וייעו

 יחוזק לכבל עם חבק פלסטי מתאים לקוטר הכבל.

 

 סולמות ותעלות הכבלים .7פרק 

 

סולמות ותעלות הכבלים יהיו כולם מגולוונים בגילוון חם לאחר כל הריתוכים  7.1

או ש"ע. חיבור  ,”THORSMAN”, “BETERMAN”, “ NIEDAX“כדוגמת תוצרת 

 כל האלמנטים של סולם או תעלה יבוצע על ידי ברגים.

מ"מ ומגולוונות בגילוון   4תעלות רשת יהיו מסוג מתועש, עשויות מחוט פלדה בקוטר  7.2

 חם. חיבור קטעי תעלות הרשת יבטיח רציפות חשמלית של התעלה.

ויהיו אביזרי תליה של התעלות, הסולמות ותעלות רשת יהיו מסוג קונזולות  7.3

 מקוריים של היצרן. )לא תותר תליה באמצעות מוטות הברגה(.

כל הברגים, אומים, דיסקיות קפיץ, מוטות הברגה ושאר האלמנטים המתכתיים יהיו  7.4

 מגולוונים בגילוון חם או מצופים קדמיום.
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לפני התקנת התעלות והסולמות, באחריות הקבלן לבצע חישוב העמסה של                 7.5

ולמות בהתאם לכמות הכבלים המתוכננת ולאפשר מקסימום העמסה של התעלות/ס

מכושר הקיבולת של כל תעלה. אין לאפשר בשום אופן העמסת תעלות כבלים   50%

 מעבר לקריטריון זה.

 

 אטימת מעברי כבלים .8פרק 

 

על הקבלן לדאוג לאטימת כל המעברים של כבלי חשמל ותקשורת, צינורות וכו',  8.1

גמר עבודתו. האטימה תהיה בחומרים מעקבי אש אלסטיים כדוגמת                       וזאת לאחר 

“FLAMMASTIK.” 

איטום כל הפתחים והמעברים הנ"ל יימדד בכתב הכמויות ומחיר האיטום הנ"ל כולל  8.2

 גם את כל העבודות הנלוות הנדרשות לביצוע הנ"ל לפי הנחיות יועץ הבטיחות.

 
 וי אש ועשן.  מערכות גיל9פרק 

 
 תאור המתקן .9.1

 העבודה כוללת:  

 הכנת תוכניות המערכת עפ"י תוכניות היועץ והתקן הישראלי. 9.1.1  

אספקה והתקנת מרכזית גלוי אש ועשן בפנל  9.1.2

 כבאים בכניסה

  

התקנת גלאי עשו בתקרה בשטח המסעדה  9.1.3

 ובמשרד, גלאי חום במטבח, לחצנים וצופרים.

 הפעלה וניסוי המערכת. 9.1.4

קבלת אישור מכון התקנים על התאמת המערכת  9.1.5

 לדרישות התקן.

 כ ל ל י 9.2

המתקן מיועד למתן התרעה ואזעקה במקרה של גילוי אש ועשן תוך מתן  9.2.1

 סימון ברור של מקום התקלה.

 

 רכזת לגילוי וכיבוי אש   9.3 

 ון הרכזת תהיה מסוג אנלוגי "ממוען" )אלא אם צוין אחרת במפורש בתכנ 9.3.1  

(, עפ"י COLLECTIVEהמפורט( ותאפשר גם חיבור גלאים קונוונציונלים )

 התכנון המפורט.

 הרכזת תאפשר חיבור גלאים מסוגים שונים, צופים, שלט "אש" מהבהבים,  9.3.2

מחזיקי דלתות אוטומטיים ואזורי כיבוי בכמויות המוגדרות בכתב הכמויות 

 המפורט.

 נוספים לפחות.  -20%ובתוכנה להרחבתו בהרכזת תכלול מקום בחומרה  9.3.3

וולט )כולל חיבור  230הרכזת תוזן מרשת החשמל  9.3.4

 ( וכן UPSלגנרטור ו/או 

קדמיום( בקיבול המספיק להזנת המערכת  –ממצברי חירום נטענים )ניקל 

 שעות ללא רשת החשמל. 72על כל מרכיביה במשך 
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הרכזת לריכוז ההתרעות תהיה מטיפוס מודולרי,  9.3.5

 יחידות "נתקעות"הכולל 

 (PLUG-IN.המאפשרת הרחבות, שינויים ושרות מהיר ) 

כל קווי הכניסה והיציאה יהיו מוגנים כנגד נתק וקצר בין המוליכים וקצר  9.3.6

 לאדמה של אחד המוליכים.

 כל תקלה מסוג זה תפעיל התרעה מתאימה ברכזת.   

 ג סגור. בדרך זו " בחוCLASS Aנדרשת מערכת אשר החיווט מבוצע ע"פ " 9.3.7

נתק או קצר בקו הגלאים ימנע לכל היותר פעולתם של שני הגלאים 

 הסמוכים למקום הקצר ושאר הגלאים במעגל יישארו אקטיביים.

( להפעלת אמצעים כלשהם מכל אזור  outputתהיה אפשרות לקבלת מגע ) 9.3.8

יף בנפרד, מקבוצת אזורים, או בכל קומבינציה אחרת שתידרש, כפוף לסע

 ארגון אזעקה לעיל.

 , על 25תהיה אפשרות חיבור לאזור )באזורים קונוונציונלים( מגלאי אחד ועד  9.3.9  

 פי הצרכים הגיאוגרפים בשטח.

תהיה אפשרות לבצע בכל אחד מהאזורים כל אחת מהאפשרויות הבאות )כל   9.3.10

 השינויים יבוצעו בתוכנה(:

 יום או לילה. –שינוי מצב  א.   

 (.CROSS – ZONINGSחיבור צולב ) .ב   

 לבדיקת גלאים, בלא אזעקות והפעלות חיצוניות. – TESTמצב  ג.   

תהיה אפשרות לבטל כל אזור בצורה סלקטיבית )לאחר הקשת קוד גישה(.  9.3.11

 אזור מבוטל יגרום להופעת אינדיקציה מתאימה ברכזת.

המאפשרים חיבור הצופרים לכל קומה הרכזת תכלול מעגלי צופרים מוגנים,  9.3.12

או אזור בנפרד, כך שגילוי אש בקומה או אזור כל שהוא תגרום להפעלת 

הצפירה רק באותה קומה או אזור, או בכל קומבינציה של קומות וקווי 

 צופרים כפי שיידרש ע"י המזמין או באי כוחו.

גרום השתקת הצופרים תבוצע מלחצן השתקת צופרים ברכזת ולא ת 9.3.13

להפסקת פעולתו של הנצנץ המותקן על הצופר, ביטול פעולת הנצנץ יהיה 

 באיפוס המערכת בלבד.

 :המערכת תאפשר קבלת אותות התרעה מהאמצעים הבאים 9.3.14

גלאי עשן יוניזציה )כולל אנלוגים( גלאי עשן פוטואלקטריים )כולל  א.

 הבה.אנלוגיים(, גלאי חום, גלאי גז )מסוגים שונים(, גלאי ל

 גלאי קרן אינפרא אדום. ב.

 לחצנים ידניים. ג.

 מגעי זרימה במערכות ספרינקלרים. ד.

 מערכות כיבוי אוטומטיות בגז או אבקה. ה.

התרעות ממגעים יבשים כגון מפסקי גבול במערכות כיבוי אש  .א

 עצמאיות.

 מדפים בתעלות מיזוג אוויר. .ב

)לדלתות שמצבם  .N.Cאו  .N.Oמגנטים של דלתות אש שמצבם  .ג

 סגור בדרך כלל תינתן פקודה לשחרר את הנעילה(.
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 מכשיר חיוג אוטומטי 9.4

ליד המרכזיה יותקן מכשיר חיוג אוטומטי. מכשיר זה יחייג בשיטה אלקטרונית )לא 

מספרים נוספים וימסור הודעה מוקלטת על שריפה  -2ע"י סרט מוקלט( למכבי אש ו

אוטומטי למערכת ע"י שעון בעל תכנית שבועית, בשעות בבנין. מכשיר זה יחובר באופן 

הלילה ובשבת בלבד, במקביל לשעון יהיה מפסק ידני לחיבור מכשיר החיוג שלא ע"י 

השעון. מכשיר החיוג יהיה מחובר לאחד מקווי הטלפון של המרפאה. המכשיר יהיה 

 מתוצרת מאושרת ע"י משרד התקשורת.

 אמצעי גילוי   9.5 

 עיקר השימוש יהיה בגלאי עשן אנלוגיים מטיפוס יוניזציה המגיבים לנוכחות  9.5.1

עשן באוויר. הגלאים יותקנו במקומות ע"פ התכנון המפורט, על התקרה, 

 בד"כ במקומות הגבוהים בחלל.

בלוחות החשמל ובחללי תקרה תותבת יעשה שימוש משולב בגלאי עשן  9.5.2

אלקטריים, המגיבים לנוכחות עשן שחור יוניזציה אנלוגיים ובגלאי עשן פוטו

 ..P.V.Cהנובע מבעירת חומרי 

 בבסיס כל גלאי תהיה מנורת סימון, אשר דולקת או מהבהבת לאחר שהגלאי   9.5.3

 הופעל.

 במקומות סגורים, אשר הנורית בבסיס הגלאי אינה נראית בשטח הפתוח,  9.5.4  

 תותקן מנורת סימון מקבילה, לציון פעולת הגלאי.

נוריות כנ"ל יותקנו מעל דלתות הכניסה אל החדרים )בפרוזדורים( וכן על 

 גבי התקרות הדקורטיביות לסימון הגלאים בתוך חלל התקרה.

מעגלי הגלאים יאפשרו חיבור משולב של כל סוגי הגלאים וכן לחיצים  9.5.5  

 ידניים.

 הגלאים יהיו מוגנים בפני אזעקות שווא כתוצאה מ"רעשים חשמליים", כמו  9.5.6  

 וכד'. RFהשראות אלקטרומגנטיות, תדרי 

 הגלאים יהיו ברי החלפה ושימוש בבסיסים זהים. 9.5.7

 באולמות גבוהים יעשה שימוש בגלאי עשן מטיפוס קרן אינפרא אדום. 9.5.8

 לחיץ יד 9.6

יד להפעלת אזעקה בצורה ידנית. הלחיץ יהיה מטיפוס  ליד פתחי יציאה יותקנו לחיצי

מנת לבצע את -הבולט לעין ובעל מכסה שקוף אשר יש צורך לשברו או להסירו על

הלחיצה. תהיה אפשרות זיהוי לאחר הלחיצה שלחיץ זה הופעל. החזרת הזיהוי למצב 

 רגיל תוכל להעשות רק ע"י אדם שתפקידו בכך.

 מצב אזעקה 9.7

 צב אזעקה מאחד הגלאים תופעל המערכת כדלקמן:עם הפעלת מ  

 תהבהב הנורה המורכבת בבסיס הגלאי. 9.7.1  

 תדלק הנורה האזורית בלוח הבקרה הראשוני והמשני. 9.7.2  

 יופעלו צופרי האזעקה בלוח הבקרה הראשי. 9.7.3  

 יופעלו כל הפעלות החרום כמו הפסקת חשמל, הפעלת חיוג אוטומטי. 9.7.4  

בלים המחברים את הגלאים, מנורות הסימון ולחיצים יושחלו בתוך צנרת אשר  הכ 9.8

 הורכבה מראש.
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מ"מ קוטר לפחות, ומחירם יכלול את כל החיבורים,  0.8המוליכים יהיו בחתך 

חיזוקים, מהדקים, שרוולים, סימונים ברי קיימא לאורך ובסוף הכבל, תיבות 

 הסתעפות וחיבורים וכדומה.

 

 כיבוי אש בלוחות חשמלמערכת  9.9

 מערכת הכיבוי תהיה חלק אינטגרלי ממערכת גילוי האש והעשן. 9.9.1 

באמצעות  .N.F.P.A-המערכת תתוכנן, תותקן, תבדק ותוחזק בהתאם ל

מחשב. מפרט טכני זה משלים את המפרט הטכני למערכת גילוי וכיבוי אש, 

 ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

 תתבצע בכל אחת מהצורות הבאות:הפעלת המערכת  9.9.2

 באמצעות שני גלאים דרך לוח הפיקוד. -אוטומטית  9.9.2.1  

 באמצעות לחצן חשמלי.  -ידנית         9.9.2.2  

 באמצעות פעולה מכנית.  -ידנית        9.9.2.3  

המערכת תתוכנן ותורכב באופן שגם במקרה של הפסקת חשמל תוכל להמשיך 

 ולפעול.

 בקרה עצמית, לתקלה ולהפעלה. -ה תהיה אינדיקציה לתקינות המערכת בלוח הבקר

 המערכת תופעל רק לאחר דימום מערכת החשמל באזור הגילוי כיבוי.  

 . FM 200גז הכיבוי יהיה  9.9.3

 צ נ ר ת : 9.9.4

עבור מערכת   SCHEDULEהצנרת תהיה  מפלדה  מגולוונת  מסוג   9.9.4.1   

 הכיבוי לחלל או מנחושת לארון החשמל.

הצנרת תחושב ותותאם לתקן הרלוונטי באמצעות מחשב בהתאם  9.9.4.2

 לנחירי   הפיזור.

עיגון הצנרת לתקרות ולקירות יתוכנן ויבוצע, תוך התחשבות בעומסים    9.9.4.3

 הסטטיים והדינמיים שיופעלו בנקודות העיגון בעת הפעלת המערכת.

 הצנרת תצבע בצבע יסוד ובצבע עליון אדום. 9.9.4.4 

 הרכב המערכת 9.9.5

 המערכת תכלול את האביזרים כמפורט להלן:  

 בכמות המפורטת בכתב הכמויות. FM 200מיכל גז  9.9.5.1

 מערכת הפעלה חשמלית ומכנית. 9.9.5.2

 שסתום לפריקה מהירה. 9.9.5.3

 לצנרת הפיזור.יציאה לעיגון גמיש בין המיכל  9.9.5.4

 חובק לעיגון המיכל. 9.9.5.5

שניות תוך  10נחירי פיזור אשר יחושבו לפריקה בזמן שלא יעלה על  9.9.5.6

 כיבוי  והצפת חלל החדר ולוח החשמל.

 מד לחץ. 9.9.5.7

 צנרת פלדה או נחושת מחושבת ומותאמת לנחירי הפיזור. 9.9.5.8

 בעת פריקת הגז.מתג חשמלי הנותן אות ללוח הבקרה  9.9.5.9

 לחצן כיבוי.  9.9.5.10

 צפצפת פינוי.  9.9.5.11
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שלט על דלת הכניסה אשר  9.9.5.12
יואר עם הפעלת צפצפת הפינוי 

 ובו יהיה       
 חדר או ארון החשמל הוצף בגז כיבוי". -כתוב: "אין כניסה   

מיכלי הכיבוי לרבות השסתום והאביזרים ישאו  9.9.6
 ערך.-שווה או   .F.Mאו  .U.Lאישור 

 
 

 מערכת כריזת חירום  10פרק 
 

 מטרת המערכת ודרישות תפעוליות

המערכת מיועדת לשידור הודעות, למסירת הוראות במצבי חירום ביטחוניים  .1

 ובטיחותיים ולשידור מוסיקה בתוספת ציוד מתאים.

קול, -ההודעה והמוסיקה ישמעו באיכות טובה ובנאמנות מרובה, באמצעות רמי .2

 הבניין. אשר יותקנו בשטח

 שעות ביממה. 24המערכת מיועדת לפעולה רצופה של  .3

 שידור ההודעות ייעשה באמצעות מיקרופון מעמדת הקבלה שבכניסה למרפאה. .4

צלילים, וישודר  3-2לפני שידור ההודעה ישמע ברמקולים צליל גונג אלקטרוני בעל  .5

 אוטומטית עם הלחיצה על מתג ההפעלה.

 אזור  כריזה אחד.שטח המרפאה יהווה  .6

בקרת העוצמה תבוצע בארון הציוד המרכזי באמצעות שנאי משתנה בעל מתג,  .7

הבורר את יחסי ההספקים הרצויים, או פוטנציומטר, בהספק המכסימלי של 

 האיזור.

 Overהמערכת תאפשר דילוג על ווסתי העוצמה לקבלת הודעות והוראות חירום ) .8

Ride.) 

 גבי גרילים אקוסטיים בתוך תקרת הביניים. הרמקולים יותקנו על .9

)מצברים בלבד  VDC24" או מיחידת גיבוי VAC 230המערכת תוזן ממתח הרשת " .10

 ולא אל פסק(.

 העברה ממתח הרשת למתח ישר תעשה אוטומטית, ללא צורך בפעולה ידנית כלשהי. 

יאפשרו  ( אשרMaintenance freeהמערכת תצויד במצברי חירום ללא טיפול ) .11

דקות שידור רצופות ללא רשת  60הפעלת המערכת )ללא מוזיקת רקע( במשך 

החשמל, וכן מטען אשר יטעין את המצברים בטעינת טפטוף וטעינה מהירה לפי 

 .W120הצורך. המערכת תכלול מגבר של 

 .V70.7או    V100במתח של  Constant Voltageהמגברים ורשת הקווים יפעלו בשיטת  .12

 .19ציוד יותקן במסד סטנדרטי ברוחב "ה .13

 

 מפרט טכני למרכיבי המערכת 10.1

 מסך מרכזי 10.1

, יותקן כאמור כל הציוד 19במסך המרכזי אשר יהיה ברוחב סטנדרטי " 10.1.1

 המרכזי.

 מ"מ לפחות. 2מסגרת המסד תבנה מפרופילי אלומיניום או ברזל בעובי של  10.1.2

לגובה הציוד המוצע, כאשר בין יחידות ההגברה  גובה המסד יהיה בהתאם 10.1.3

כרזרבה.  25%( ועוד תוספת מקום פנוי של 1¾יותקנו שלבי אוורור בגובה )"

 .U25-גובה המסד לא יפחת מ
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דפנות המסד יהיו עשויות אלומיניום או פח, ותהיה אפשרות להסירם בשעת  10.1.4

 ונגד חלודה. הצורך. כל חלקי המתכת במסד יעברו טיפול נגד קורוזיה

כל חלקי המתכת יצבעו בצבע יסוד לפחות פעם אחת, ובצבע סופי על בסיס  10.1.5

 אפוקסי בהתזה נוזלית או באבקה.

 בגב המסד תותקן דלת עם צירים ומנעול המאפשר נעילת המסד. 10.1.6

 בחזית המסד תותקן דלת שקופה ננעלת. 10.1.7

הזזתו, סוג הגלגלים יקבע בהתאם לעומס  בתחתית המסד יותקנו גלגלים שיאפשרו 10.1.8

 לפחות. 20%ויכלול רזרבה של 

עם מפסיקי הפעלה ראשיים, נוריות לציון אספקת  DC/ACהמסד יכלול פנל  10.1.9

המתח, נתיכים להגנה בהתאם לתצרוכת הזרם וספקי כח לאספקת זרם ישר 

 למערכת המיתוג והבקרה.

, שנאי קו, ווסת עוצמה, בורר 4ול רמקול "המסד יכלול מערכת מוניטור שתכל 10.1.01

 מגברים ומד עוצמה בגודל/מוניטור משולב, כחלק מובנה ביחידות ההגברה.

 מגבר הספק 10.2

מגבר ההספק יהיה בנוי על בסיס טרנזיסטורים או מעגלים משולבים, בזיווד  10.2.1

 .19המיועד להתקנה במסד ברוחב "

 בכל רוחב תחום ההיענות. R.M.S. W120הספק היציאה יהיה  10.2.2

או    V100אוהם או מוצא במתח קבוע  8עכבת העומס תהיה   

V70.7 . 

 .30%בחישוב ההעמסה תילקח בחשבון רזרבה של  10.2.3

 .VAC 230 ,HZ50 ,VDC24מתחי האספקה  10.2.4

 אוהם לפחות. K100עכבת הכניסה  10.2.5

, V100( ביציאת קו OUT PUT REGULATIONיציבות בשינוי עומס ) 10.2.6

dB1.25.הפרש בין עומס מלא לעומס בריקם , 

 .-DB3בניחות עד  KHZ20-HZ70תחום הענות לתדר  10.2.7

 , בהספק מוצא מלא.KHZ1, בתדר 0.4%-אחוז עיוותים: מתחת ל 10.2.8

 לפחות ביחס להספק יציאה מלא. DB85רעש מוצא  10.2.9

 מעלות צלסיוס. 10מעלות עד מינוס  45תחום טמפרטורת עבודה  10.2.10

כל הכניסות והיציאות למגבר יהיו באמצעות תקעים ושקעים, לצורך חיבור  10.2.11

 וניתוק המערכת בזמן השירות.

 המגבר יהיה מוגן בפני עומס יתר, קצר או נתק ביציאה. 10.2.12

ך של הליכל חלקי המתכת במגבר, יעברו תהליך של ציפוי ופסיבציה, או ת 10.2.13

 אנודיזיה נגד איכול וחלודה.

 

 ערבול צליל 10.3

או כיחידות מודולריות משולבות  19ערבל הצליל יותקן במסד המרכזי על פנל ברוחב " 10.3.1

 במגברי הספק.

 בערבל יהיו כניסות: 

 לכל מיקרופון במערכת. א.

 לערוץ רדיו )אופציה(. ב.

 לערוץ מוסיקת רקע מנגן סרט. ג.
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 נגן סרט המיועד להודעות מוקלטות מראש.לערוץ  ד.

 לערוץ מוסיקה מנגן תקליטורים. ה.

 כניסה רזרבית לחיבור מערכת חיצונית נוספת. ו.

כל כניסות המיקרופון והמוסיקה יתחברו באמצעות יח' מגבר הערבל אל מגברי ההספק  10.3.2

 במערכת.

 ות הכניסה.במגבר הערבל תהיה אפשרות לויסות הגברה של כל יחיד 10.3.3

 אוהם. K100עכבת הכניסה:  10.3.4

 .MV250רגישות בכניסה:  10.3.5

 לפחות. DB30יתרת מתח בכניסה:  10.3.6

 .-DB3בנקודות  KHZ20 - HZ70תחום הענות לתדר  10.3.7

 לפחות. DB80יחס אות לרעש:  10.3.8

 ובמתח יציאה נומינלי. KHZ1בתדר  0.2%אחוז עיוותים הרמוניים:  10.3.9

 (.ODBM14אוהם ) 600בעכבת  V0.4מתח יציאה נומינלי:  10.3.10

 ,HZ100לאוקטבה בתדר של  DB6אפשרות לניחות של  10.3.11

 (High Pass Filter.) 

 .KHZ12+ בתדר של HZ80 ,DB 12+  בתדר של DB12אפשרות לויסות צליל של:   10.3.12

 מטית עם הפעלת כניסת מיקרופון.בערבל הצליל יותקן גונג אלקטרוני שיפעל אוטו 10.3.13

 )מיתוג קול(. VOXבערבל תותקן כניסת  10.3.14

 נתוני כניסות המיקרופון 10.3.15

 מיקרו וולט. 200רגישות כניסה מקסימלית של  א.

 .KHZ1אוהם בתדר  350עכבת כניסה של  ב.

 .DB3 -בנקודות  KHZ18 - HZ30תחום הענות לתדר  ג.

 .HZ100בתדר  DB6אפשרות לניחות של  ד.

 לפחות ברגישות מקסימלית. DB55יחס אות לרעש של  ה.

 במתח מוצא נומינלי. KHZ1בתדר  0.1%אחוז עיוותים הרמוניים:  ו.

 (overload marginלפחות ) DB30יתרת מתח בכניסה:  ז.

 אפשרות להפעלת קדם מגבר מרחוק ע"י מיתוג מתאים. ח.

 נתוני כניסות רדיו ומוסיקה 10.3.16

 למתח יציאה מלא. MV150רגישות בכניסה  א.

 אוהם. 600לפחות לכניסת  K15עכבת כניסה:  ב.

 .DB3 -בנקודות  KHZ20 - HZ30תחום הענות לתדר  ג.

 .HZ100בתדר  DB6אפשרות לניחות של  ד.

 לפחות ברגישות מקסימלית. DB65יחס אות לרעש של  ה.

 תח מוצא נומינלי.במ KHZ1בתדר  0.1% -אחוז עיוותים הרמוניים:  ו.

 לפחות. DB30יתרת מתח כניסה:  ז.

 אפשרות להפעלת הכניסה מרחוק באמצעות מיתוג מתאים. ח.

 

 עמדת הפעלת כריזה 10.4
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בעמדת הפעלת הכריזה יותקן מיקרופון דינמי, בעל עקומת קליטה קרדיואידית על גבי  10.4.1

באופן שיאפשר דיבור אל המיקרופון ממרחק קרוב ככל  Goose Neckצוואר גמיש 

 ס"מ(. 10-5האפשר )

 אוהם מאוזנת עם שנאי. 600-200עכבה:  10.4.2

 .KHZ12 - HZ50תחום הענות:  10.4.3

 .MV 0.2רגישות: מיקרו בר /  10.4.4

 לפחות. - dB60מתח יציאה:  10.4.5

 בלוח ההפעלה יותקנו: 10.4.6

ספר האיזורים, בתוספת ללחצן לכריזה לחצנים מוארים כמ א.   

 כללית.

 (.Push to Talkלחצן רגעי להפעלת המיקרופון ) ב.

 נוריות סימון "תפוס". ג.

 רמקולים, שנאי קו, גרילים אקוסטיים ותיבות תהודה 10.5

על גבי קירות ותקרות בטון, יותקנו הרמקול ושנאי קו בתוך תיבת תהודה,  10.5.1

ס"מ. גמר: "בייץ" או צבע לבן או  12X24X124במידות עשויה עץ )לא סיבית( 

 ציפוי פורמאיקה )לפי קביעת האדריכל(.

בתקרות אקוסטיות יותקנו הרמקול ושנאי הקו על גבי גריל עשוי מסגרת  10.5.2

של  MTMמפלסטיק לבן וגריל אקוסטי מתכתי שיחוזקו למגש מתכוונן 

 וויסבורד שיותקן מעל התקרה האקוסטית.

( Double coneבעל משפך כפול  ) Full Tangeמטיפוס  8הרמקול יהיה בקוטר " 10.5.3

 ובאחוז עיוותים נמוך.

 .Oz9.2-לרמקול מגנטי קרמי קבוע במשקל שלא יפחת מ 10.5.4

 אוהם. 8עכבה:  10.5.5

 .KHz16-Hz65תחום הענות:  10.5.6

 .W12קיבול הספק:  10.5.7

 מעלות. 110זווית פיזור:  10.5.8

 .W5 ,W2 ,W1כל רמקול יצוייד בשנאי קו לתאום הספקים עם סנפים  10.5.9

 שופרי קול 10.6

שופרי הקול מיועדים להתקנה חיצונית ויהיו אטומים ומוגנים בפני רטיבות,  10.6.1

 לחות מליחות ותנאי אקלים אחרים.

 שופרי הקול יהיו בעלי מובנות מרבית. 10.6.2

 .RMS W15הספק  10.6.3

 .dB3בנקודות  Khz14-Hz275הענות לתדר תחום  10.6.4

 מטר בהספק נקוב. 1במרחק של  dB121רגישות מוצא  10.6.5

 אפשרות חיזוק עם סדור להטיה בציר האופקי והאנכי. 10.6.6

 מעלות. 110זווית פיזור  10.6.7

, W2 ,W4 ,W7.5     ,W15שנאי קו לשופר יהיה מותאם לחלוקת הספקים  10.6.8

W30. 

 שנאי הקו יהיה חלק בלתי נפרד משופר הקול. 10.6.9

 סיליקון. 3%ברזל  97%מבנה הליבה:  10.6.10

 רמקול פרוז'קטור 10.7
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במקומות מסויימים בהם ייווצרו בעיות אקוסטיות מיוחדות כגון חללים  10.7.1

גבוהים, יותקנו רמקולי פרוז'קטור הכוללים תיבת צילינדר עשויה 

מ"מ,  170מ"מ אורך  165אלומיניום צבוע לבן במידות מינימום: קוטר 

 .65IPכולל חומר אקוסטי ומוגן בתנאי מזג אויר וונדליזם, בעל תו תקן 

 בתיבה יורכב רמקול איכותי בנתונים הבאים: 10.7.2

 אינץ. 4קוטר רמקול:  א.

 לפחות. RMSווט  20הספק:  ב.

 .Hz16,000עד  Hz180תחות הענות  ג.

 אוהם. 8עכבת  ד.

 לרמקול יחובר שנאי יציאה בעל חלוקה להספקים: ה.

    W      5 ,W10 ,W15 ,W20. 

 .W1רגל בהספק  1במרחק  dB98רגישות:  ו.

 שנאי משתנה -ווסתי עוצמה  10.8

 .T.C.Vווסת העוצמה יהיה מטיפוס שנאי משתנה:  10.8.1

 בהתאמה לעומס הנצרך. W100/W35הספק השנאי המשתנה יהיה  10.8.2

 .DB30הנחתה כללית  10.8.3

 בתוספת מצב מופסק. DB3 10כמות הדרגות להנחתה של  10.8.4

 הבורר יהיה ללא מעצור ויאפשר מעבר רצוף ממצב מקסימום  10.8.5

 .OFF-ל

 ממסר לעקיפת הבורר לצורך קבלת הודעה וקריאת חירום. 10.8.6

 כ ב ל י ם 10.9

כבל רמקולים: כבל אלקטרוניקה דו גידי שזור, מזוהה קוטב, בעלי מוליכי  10.9.1

 נחושת אלקטרוליטית, בקוטר של 

 מ"מ לפחות.  0.8

 0.15בל מיקרופון: כבל מיקרופון יהיה מורכב מזוג מוליכים שזור בחתך של כ 10.9.2

מ"מ, בידוד המוליכים פי.וי.סי. בצבעים שונים,  0.25X7ממ"ר כל אחד, בהרכב 

סיכוך אפיפה )רשת( מחוטי נחושת סביב המוליכים, ומעטה הגנה חיצוני 

 מפי.וי.סי. אפור המתאים להתקנות חיצוניות ופנימיות.

כבל רב גידי לפיקוד: מוליכים חד תיליים או שזורים מנחושת אלקטרוליטית  10.9.3

 מורפית ומבודלת עם בידוד כנ"ל.

 מערכת בקרת קווים 10.10

בשל חשיבות מערכת הכריזה ויעודה העיקרי לשמש ככריזת חירום, ומכיוון שתשתית  

שתתריע על תקלות החיווט פרוסה על שטחים גדולים נדרשת מערכת ניטור ובקרה 

 במגברים ובקווי הרמקולים.

יח' הבקרה תכיל פנל אינדיקציות שבו יהיה חיווי נורי וקולי לציון המגבר או הקו בהם  

התגלה תקלה, וכן יופיע מגע עזר יבש שיאפשר התרעה למערכת בקרה מרכזית ו/או 

 להפעלת מגבר חלופי.

ודגימתו  KHz20דור אות על קולי מעגלי המערכת יבדקו את הקווים והמגברים ע"י שי 

 במוצא תוך השוואתו לרמה מכוילת ביחידה )מוצא מגבר/סוף קו חוזר(.

 את הזמזם ניתן יהיה להשתיק. 

 .19פנל האינדיקציות יותאם להתקנה במסד " 
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במידה ובמערכת הכריזה תשולב מערכת לשידור מוזיקה לאזורים נבחרים, הפועלת דרך  

דע מערכת ניטור ובקרת הקווים לבצע פעולתה מבלי שתיפגם וסתי עצמה השראתיים, ת

 יכולת הבקרה.

 בקרת מצברים 10.11

למצברים תהיה מערכת בקרה שתתריע על ירידת מתח המצברים מתחת לסף מסויים.  

 ההתרעה תכלול מגע עזר יבש וחיווי נורי שיופיע בפנל התראה במסד או ע"ג עמדות הכריזה.

 הודעות צרובות 10.12

מערכת הכריזה תשולב מערכת הודעות צרובות ע"ג חצאי מוליכים שאינן ניתנות למחיקה ב 

 עם נפילת מתח למערכת.

 36שנ' כ"א )או הודעה אחת  18הודעות באורך  2המערכת תאפשר הקלטה איכותית של עד  

שנ'( ישירות לתוך היחידה ממיקרופון חיצוני. ניתן יהיה להפעיל את מערכת ההודעות 

 ת חיצוניות כמו גילוי אש ובקרת מבנה, או מלחצן יעודי מעמדות הכריזה.ממערכו

 נוסח ההודעות ימסר ע"י המזמין בשלבי הביצוע. 

 פרטים טכניים: 

 שניות. 36 - אורך הודעה מקסימלי 

 שניות. 18 -   הודעה דואלית 

 .K13.9 SEC/SAMPLES -    קצב דגימה 

 .dB3   - KHz5.5-Hz100רוחב פס  

 יום. 20 -  גיבוי סוללה פנימית 

 שנים. 5 -  אורך חיי סוללה 

 .AUDIO ,ACTIVE,  RECORDנפרד עבור מצבי  LED  -         חיווי פנל קדמי               

ברירת הודעה בודדת/כפולה. בורר                               -   הפעלות פנל קדמי 

 הקלטה.מצב השמעה/                         

 גונג, עדיפות, מצב הפעלה, עצמת  - בתוך היחידה ניתן לווסת 

 שמע יציאה.     

 .KΩ 5 - התנגדות מעגל מקסימלית 

 
 אופני מדידה מיוחדים.  11פרק 

 כ ל ל י 11.1

רואים את הקבלן כאילו התחשב עם הצגת המחירים בכל התנאים המפורטים 

להלן ייחשבו ככוללים את ערך כל בחוזה לביצוע העבודה. המחירים המוצגים 

 ההוצאות הכרוכות במילוי התנאים הנזכרים באותם מסמכים, על כל פרטיהם.

ידי המזמין כסיבה לשינוי -אי הבנת תנאי כלשהו, ואי התחשבות בו לא תוכר על

 המחיר הנקוב בכתב הכמויות ו/או עילה לתשלום נוסף מכל סוג שהוא.

 מחירי היחידה 11.2

מחירי היחידה המוצגים בסעיפי כתב הכמויות ייחשבו ככוללים את ערך כל  11.2.1

החומרים ובכלל זה מוצרים לסוגיהם וחומרי עזר הנכללים בעבודה ושאינם נכללים 

 בה והפחת שלהם.

כל העבודה הדרושה לשם ביצוע בהתאם לתנאי החוזה, ובכלל זה עבודות לוואי  11.2.2

עות ממנו, אם עבודות אלו אינן נמדדות בסעיף ועזר הנזכרות במפרט ו/או המשתמ

 נפרד.
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השימוש בכלי עבודה, מכשירים, מכונות, פיגומים,  דרכים זמניות וכו', לרבות  11.2.3

 הוצאות הרכבתם, אחזקתם במקום המבנה ופירוקם בגמר העבודה.

העבודה , אל מקום 1, 3הובלת כל החומרים, כלי עבודה וכד' המפורטים בסעיפים  11.2.4

 ובכלל זה העמסתם ופריקתם וכן הובלת עובדים למקום העבודה וממנו.

אחסנת החומרים, הכלים והמכונות וזאת בהתחשב בתנאים המיוחדים של המקום  11.2.5

 וכד', ושמירתם וכן שמירת העבודות שבוצעו.

 המיסים הסוציאליים, הוצאות הביטוח, היטלים ומיסים לסוגיהם וכד'. 11.2.6

הוצאותיו הכלליות של הקבלן )הן ישירות והן עקיפות( ובכלל זה הוצאותיו  11.2.7

 המוקדמות והמאוחרות.

כל ההוצאות האחרות מאיזה סוג שהוא, הכרוכות בביצוע עבודה זו אשר תנאי  11.2.8

 החוזה מחייבים אותן.

 רווחי הקבלן.  11.2.9

 

 מ ד י ד ה 11.3

אחרת להלן בהתאם לפרטי התוכניות, כשהיא גמורה,  כל עבודה תימדד נטו, אלא אם כן צויין 

מושלמת ו/או קבועה במקומה, ללא כל תוספת עבור פחת וכד', ומחירה כולל את ערך כל 

חומרי העזר ועבודות הלוואי הנזכרים במפרט והמשתמעים ממנו, במידה ואותם חומרים 

אחד מסעיפי רשימת ו/או  עבודות אינם נמדדים בסעיפים נפרדים. הדגשת פרט מסויים ב

הכמויות איננה גורעת מסעיף דומה שבו לא הודגש הפרט הנ"ל ומחיר היחידה כולל את כל 

 ות והחומרים כמשתמע מתיאור כללי.העבוד

 עבודות שלא יימדדו 11.4

תשומת לב הקבלן מופנית לעובדה שמספר עבודות הנושאות בדרך כלל אופי ארעי, כגון  

ות חילופיות זמניות, כל העבודות הדרושות להבטחת פעולה תקינה סימון, ביצוע ניתוקים, הזנ

של מחסן לבנים בקומת מרתף, כמתואר בפרק "תיאור העבודה" לעיל, סילוק עודפי חומרים 

ופסולת, עבודות אחזקה וניקוי תוך תקופת הביצוע, תאום עם כל הגורמים הפעילים בשטח 

לא נמדדות בסעיפים מיוחדים  -אי החוזה וכן עבודות אחרות ושירותים אשר מתחייבים מתנ

 של כתב הכמויות והן כלולות במחירי היחידה של עבודות אחרות.

 

 תחולת תיאורים של הסעיפים 11.5

יראו את התיאורים המלאים על כל פרטיהם, כפי שהם מובאים בפרט, בתוכניות וביתר 

הכמויות להלן, כל  מסמכי החוזה, כמשלימים את התיאורים התמציתיים המופיעים בכתב

עוד אין הם עומדים בסתירה איתם. הדגשת פרט מסויים הכלול בתיאורים מלאים אלה, 

בסעיף כלשהו מסעיפי כתב הכמויות, אין בכוחו לגרוע במאומה מתוקפו של אותו פרט לגבי 

יתר הסעיפים בהם הדגשה זו חסרה. נתגלתה סתירה בין סעיף כתב הכמויות לבין סעיף אחר 

 שאר מסמכי החוזה, ייחשב המחיר כמתייחס לכתוב בכתב הכמויות.באחד מ

 

 חיבורי קיר ונקודות מאור  11.6

  נקודות מאור  11.6.1

נקודת כל מוצא לגוף התאורה ולחיבור קיר של מעגל מאור יימדד כנקודת מאור 

אחת. כל  מאור כוללת את אביזר ההפעלה שלה, כגון מפסיק זרם רגיל, כפול, חילוף 

או צלב. לא תשולם כל תוספת עבור אביזרי הפעלה של מעגלי תאורה. מפסיק זרם 
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י הפעלה של מעגלי תאורה. מפסיק חילוף או צלב נוסף תשולם כל תוספת עבור אביזר

זרם חילוף או צלב נוסף על הראשון )הנחשב במחיר הנקודה( יחושב כנקודת מאור 

 אחת. 

 האביזרים יהיו מתוצרת המוגדרת במפרט הטכני. 

 20x25מ"מ , או תעלה בחתך עד   ø23במחיר נקודת המאור נכללים: צנור בקוטר עד 

  N2XCYאו  N2XYינת בתכניות )או כבלים ממ"ר בכמות המצוי 1.5מ"מ, מוליכים 

ממ"ר(, עד לוח החשמל, קופסאות מעבר סטנדרטיות, כל עבודות העזר,  1.5X 5עד  

חומרי העזר כגון זויות, קשתות, מהדקים, שרוולים וכו', חציבת חריצים בקירות או 

תקרות, קופסת הסתעפות ליד כל גוף תאורה וחיבור המוליכים בשני קצוותיהם. 

דת הנקודות תהיה ללא התחשבות בצורת התקנת הצנורות וסוגיהם, אם זה מדי

הכל בהתאם למפורט בתוכניות  -בתקרה אקוסטית או מתחת לטיח או גלוי על הקיר 

 ובהתאם לדרישות. 

מדידת הנקודות תהיה החל מהלוח ועד למוצא הנקודה. לא ישולם בנפרד עבור קו הזנה 

הנקודה כולל שילוט סנדוויץ חרוט על כל אביזר, עד לנקודה הראשונה במעגל. מחיר 

 בצבעים שיקבעו ע"י המפקח. 

  א' 16נקודת חיבור קיר   11.6.2

ממ"ר  N2XCY 2.5x3או  N2XY ממ"ר או כבלים   2.5כנ"ל, אולם המוליכים  בחתך 

 א' מתוצרת  המוגדרת במפרט הטכני. 16ואביזר 

 נקודת טלפון דואר 11.6.3

זוגות גידים ואביזר לטלפון מתוצרת  4מ"מ, כבל בעל  23לם צנור בקוטר כמו נקודת מאור, או

 כל נקודה במעגל נפרד. ידי "בזק".-המוגדרת במפרט הטכני והמאושר על

 נקודת תקשורת 11.6.4

מ"מ עם חוט משיכה מושחל. הנקודות במעגלים משותפים או  16כנ"ל, אך כולל צנור 

 נפרדים בהתאם לתכנית.

 לויזיהנקודת ט 11.6.5

אוהם ואביזר לאנטנת טלויזיה  75מ"מ, כבל קואקסיאלי  16כנ"ל, אך נקודה עם צנור 

 מתוצרת המוגדרת במפרט הטכני.

 נקודת מסוף או נקודת טלפון תקשורת אחודה 11.6.6

מושחל ומחובר,  CAT 7מ"מ עם כבל תקשורת  23כנ"ל, אולם עם צנור בקוטר 

מתוצרת המוגדרת במפרט הטכני. כל נקודה במעגל נפרד החל מארגז  RJ-45ואביזר 

התקשורת או חדר תקשורת עד למוצא הנקודה. הקופסאות עבור האביזר הסופי 

 מ"מ או קופסאות מלבניות נפרדות. 60תהיינה בעומק 

 מדידה לפי מטר אורך ויחידות 11.7

כל המתקנים שלא ימדדו לפי הנקודות ימדדו לפי יחידות או קומפלטים או לפי מטר אורך, 

כולל כל החומרים והעבודות הדרושים. המחירים כוללים צביעת כל חלקי המתכת, שילוט כל 

האביזרים, הן בלוח והן בכל מקום אחר בבנין. מחירי הצנורות ואביזרי מתכת כוללים את 

 ם. העבודה וחומרי הארקת

במדידת החוטים או הכבלים לא יילקחו בחשבון הקטעים החודרים לתוך קופסאות המעבר, 

 האביזרים או לוחות חשמל.

סעיפי כתב הכמויות כוללים בתוכם את כל עבודות החיבור, אביזרי העזר, אביזרי קשירה, 
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אביזרי החיבור וכל חומר נלווה אחר, כולל את חומרי הפחת וכולל את כל העבודות 

 המשלימות שלא הוזכרו או פורטו בכתב הכמויות, בתוכניות ובמפרט הטכני. 

 לוחות חשמל      1.8

 לוחות חשמל ימדדו לפי מ"ר פני  חזית הלוח.  11.8.1

מחיר הארון יכלול את הציוד הפנימי הדרוש כגון פסי נחושת, מבודדים, פסי 

 חיבור, ברגים, שלוים וכו'.

פסקים, ממסרים, הגנות וכו', יימדד לפי יחידות כמפורט הציוד הפנימי כגון מ 11.8.2

בהמשך. מחירי היחידות לאביזרים המורכבים בלוח יכללו את מחיר האביזר 

עצמו, הרכבתו בלוח, חיבור החוטים, חיווט פנימי, מהדקים, סימניות, שילוט 

 פנימי וכו'. 

 
 גופי תאורה 11.9

רכבה, חיבור וכל חומרי העזר הדרושים, במחיר גופי התאורה נכללים: אספקה, ה 11.9.1

כולל נורות בהספק המצויין, משנקים, קבלים, מצתים, וכל ציוד העזר לגוף 

 התאורה. 

חיבור גופי התאורה המותקנים בתקרות אקוסטיות יבוצע ע"י חיזוקים עשויים  11.9.2

 מפרופיל מקצועי מחורץ, מגולוון כמפורט במפרט הטכני. לא ישולם בנפרד עבור

 החיזוקים. 

 אינסטלצית חשמל 11.10

 מחיר המובילים כולל את כל אביזרי החיבור: 11.10.1

התיבות הסטנדרטיות, הזוויות, הקשתות, החבקים המגולוונים, הכיפופים, 

ביטונים וכו' נוסף לאמור לעיל, כולל המחיר גם סגירת פתחים וחריצים אחרי 

 ביצוע חציבות בתקרות ובקירות.

המוליכים והכבלים כולל את השחלתם, את החיבורים בשני הקצוות  מחיר 11.10.2

המהדקים, שרוולים פלסטיים מתכווצים, שרוולים מתפצלים )"כפפות"(, נעלי 

 כבל, סימון וכו'.

מחיר תעלות כולל את כל אביזרי העזר הדרושים כגון זוויות מכל הסוגים,  11.10.3

פתיחת פתחים לפי הצורך, שילוט, סופיות אוריגינליות, מחיצות הפרדה, מכסה, 

 הכל מושלם.

מדידת התעלות, הכבלים והמובילים )הכבלים והמובילים שאינם כלולים  11.10.4

 במחירי הנקודות בלבד( תהיה לפי מ"א של תעלה/כבל/מוביל מותקנים.
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 עבודות אלומיניום - 12פרק 

 

מול המזמין. יועץ האלומיניום יכין מפרט על הקבלן להתקשר עם יועץ אלומיניום ולאשרו       12.01
כולל פרטי ביצוע בתיאום עם המתכננים ויאשרם מול המפקח/מזמין. בסיום שלבי הביצוע 

השונים יבצע היועץ פיקוח עליון ויעביר דו"ח למול המפקח והמזמין על אישור כל שלב 
 בביצוע. התשלום ליועץ האלומיניום יחול על הקבלן.

 

אלומיניום יהיו בהתאם לדרישות התקנים הרלוונטיים והמפרט הבין משרדי לכל עבודות ה   12.02
 האלמנטים הנדרשים בבניינים.

 

הקבלן יהיה אחראי הבלעדי על תכנון וביצוע האלומיניום. אין באישור המפקח כדי לגרוע   12.03
 מאחריותו הבלעדית של הקבלן לטיב המוצרים והעבודה.

 

 מהות העבודה 12.04

עבודות האלומיניום מתייחס לביצוע מושלם ומלא של עבודות האלומיניום  ביצוע 
 המפורטות בתוכניות וכולל גם את המפורט להלן:

 הגשת תכנון כללי ומפורט לכל עבודות האלומיניום. .1 

 הגשת כל המסמכים הנדרשים במפרטים השונים. .2 

 ש.הצגת כל הדגמים לסוגי הפריטים והחומרים השונים, כנדר .3 

 ביצוע כל עבודות המדידה הנחוצות לצורך ביצוע מושלם של העבודות. .4 

 ביצוע כל עבודות האלומיניום המפורטות לרבות עבודות הזיגוג. .5 

ביצוע כל עבודות התשתית הדרושות להתקנת פריטי האלומיניום השונים  .6 
 והמפורטים בתכניות האדריכלות, במפרט המיוחד.

 

 כים שעל הקבלן לספק לפני קבלת צו התחלת עבודהתכניות ומסמ 12.05

 פרטים מוקדמים ועקרוניים לבצוע של כל פריטי האלומיניום. .1 

 אישורי תקנים ישראליים ותעודות בדיקה למוצרים ורכיביהם. .2 

 דוגמאות של חומרים ודגמים של מוצרים להדגמת השיטה והחומרים. .3 

 מותקנות במבנה לאישור.   1;1המנהל/האדריכל בקנ"מ דוגמאות בכמות ולפי דרישת  .     4 

 

 תכניות ומסמכים שעל הקבלן לספק לאחר קבלת צו התחלת עבודה  12.06

(של הקבלן שיתארו את כל הנדרש לייצור  SHOP DRAWINGSתכניות ביצוע ) .1 
 והתקנה של הפריטים בשלמותם בבניין, כדלהלן;

 תכניות כלליות עם מידות לבצוע. 1.1  

 , לכל פריט המהווה יחידה שלמה. 1:  2תכניות בקנה מידה של יפחת מ  1.2  

תכניות ייצור והרכבה לפריטים לרבות פרטים המתארים את החבורים  1.3  
 השונים ואיטומם למבנה.

לאישור מהנדס  חישובים סטטיים של הפריטים ערוכים ע"י מהנדס רשוי, 1.4  
 חיבורים למבנה ואבזרי החיבור.יקט, לרבות הקונסטרוקציה לפרו

 תעודות בדיקה המאשרות עמידות מוצריו בתקן. 1.5  

 רשימת התקנים הרלוונטית. 1.6  

 כל הנ"ל לאישור האדריכל, היועץ ומהנדס המבנה.  
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 כללי .2 

כל תכניות העבודה ופרטי הייצור וההקמה של הקבלן, ייבדקו ע"י האדריכל, היועץ   
 .והמנהל לפני הייצור

הקבלן יתקן ו/או ישנה את התכניות כפי שיידרש ע"י המנהל באמצעות האדריכל   
 ו/או היועץ.

התכניות המתוקנות שתחתמנה ע"י האדריכל, היועץ והמנהל תהוונה אסמכתא   
  להתחלת היצור.  

לאחר אישור בכתב של התכניות המפורטות ותכניות הייצור, על ידי האדריכל היועץ   
 יהיה על הקבלן לשנות בהן ובמוצרים, מאומה. והמנהל, אסור

 

 הנחיות כלליות לביצוע  12.07

 דוגמאות .1 

במסגרת הכנת תכניות הבצוע יציג הקבלן דוגמאות של החומרים לרכיבי מעטפת   
דוגמאות  -ומוצרים שלמים בכמות ובמידות הנדרשות לאשורו המוקדם של המנהל 

גימור של האלומיניום, קטעי חלונות, קטע של פרופילים, סוגי זכוכית, דוגמאות 
 לדוגמא של קיר  המסך, ויטרינות, חיפויי אלומיניום, אביזרי פרזול, וכו'.

 דגמים מושלמים .2 

 הקבלן יתחיל ביצור פריטים רק לאחר השלמת הדגמים, בדיקתם  ואישורם. א.   

ההקבלן יבצע על פי דרישה וללא תמורה, דגמים מושלמים בגודל מלא )  ב.   
(FULL-SIZE MOCK UP  מכל יחידת מוצר טיפוסית, כדוגמת יחידה

 חוזרת של ויטרינה מזוגגת, חלון טיפוסי וכו'.

ייצור הדגמים והרכבתם, יעשה בכמות ועל פי התכניות המאושרות לביצוע  ג.   
 ע"י האדריכל והיועץ.

הקבלן ירכיב  את הדגמים, במדויק ועל פי הנדרש בתכניות ובמפרט, לפני  ד.  
 ייצור הסדרה כולה.

 בדיקות .3 

הקבלן יבצע בדיקות הנדרשות עפ"י התקנים וזאת, על מנת להבטיח את טיב    
 המוצרים.

כל החומרים ושלבי הייצור וההתקנה, כפופים לזכות הבדיקות כנ"ל ועל הקבלן   
כל פריט או מוצר כפי שיידרש. ייבדקו במיוחד דגמים בגודל מלא  להמציא לבדיקה 

)באתר או במבדקה( לבדיקת אטימותם למים, לחדירת אויר ועמידות לכוחות 
 אופקיים ואנכיים.

בדיקות באתר הבנייה של דגמים שיספקו על ידי היצרן ו/או לכל פריט או מוצר אחר,   
הרסניות יבוצעו במעבדה( הבדיקות  תהיינה בדיקות לא הרסניות בלבד. )בדיקות

תבוצענה בהתאם לדרישות התקנים המפורטים והרלוונטיים, דרישות המפרט 
 הטכני, הוראות האדריכל והיועץ ו/או הגופים המוסמכים המבצעים את הבדיקות.

המוצרים והדגמים ימסרו לבדיקה בזמן, כך, שלא ישבש את לוח הזמנים המתוכנן   
 ה.לביצוע המעטפת  כול

בדיקות שתוצאותיהן תהיינה נמוכות מהנדרש, תחייבנה את הקבלן להחליף, על   
 חשבונו, את סדרת המוצרים שממנה נבנה הדגם או הופרשו הדוגמאות.

האדריכל ו/או המפקח רשאי לבקר, בכל עת, בכל מפעל או מקום, בו מתבצעת פעולה   
 וכד'(.הקשורה בביצוע המעטפת )מפעל המוצרים, מפעל הגימור, 

 כל הבדיקות כנ"ל יהיו ע"ח הקבלן.  

 

 תקנים נדרשים  12.08

"פ דרישות התקנים כל הפריטים ייוצרו, יורכבו ויתפקדו בבניין בצורה מושלמת וע 
 1068ים לכל פריט ופריט וזאת מעבר לדרישות התקן הישראלי ינטהעדכניים והרלוו

 12.00לחלונות אלומיניום ורמת התקן הנדרשת וכן ע"פ הוראות המפרט הכללי פרק 
 למסגרות אומן )אלומיניום( 
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 לציפויים אנודיים. 324תקן  א.  

 לעומסי רוח והמקדמים הקבועים בתקן זה. 414תקן  ב.  

 יגוג.לז 938ו  1099תקן  ג.   

 לציפוי מתכות ברזיליות. 265תקן  ד.  

 לבטיחות ומעקות. 1142תקן  ה.  

 לגלוון מתכות.  918תקן  ו.   

 עמידות באש. 931, 921, 755תקן  ז.  

 לאקוסטיקה. 1034תקן  ח.  

 לבידוד מבנים. 1045תקן  ט.  

 ם למיגון אש.יתקנים רלוונטי י.  

 לצביעה. 4402תקן  יא. 

 .785תקן  יב.  

 .1068תקן  יג.  

 

 הרכבה  12.09

הרכבת פריטי האלומיניום תבוצע על ידי צוותים מיומנים ובעלי ניסיון בביצוע עבודות  
  אלומיניום מסוג העבודות נשוא בקשה זו.

ציוותי ההרכבה יהיו מצוידים בכל ציוד המדידה הנדרש לצורך ביצוע פילוס אופקי ואנכי  
 מדויקים של העבודות.

ן האלומיניום, יהיה אחראי לתקן ליקויים שנגרמו לבנין ו/או לעבודתם של קבלנים קבל 
 אחרים, במהלך עבודתו הוא, כגון: חציבה  בבטון, פגיעות בצבע, פגיעה בחיפוי אבן ועוד.

חוזק ויציבות הפריטים, לרבות בשלבים הראשונים של ההרכבה יהיו  באחריותו הבלעדית  
 של הקבלן.

שיתכנן וירכיב הקבלן לצורך חיזוק וייצוב הפריטים בשלבי ההרכבה השונים, מערכות העזר  
 יפורקו עם תום העבודה בכל שלב ושלב, על מנת לאפשר ביצוע סדיר של עבודות אחרות.

 הקבלן יבטיח תנאי אחסון מתאימים, למניעת פגיעה אפשרית בשלמותם של המוצרים. 

באחריות הקבלן להוביל את המוצרים והרכיבים השונים אל האתר, בצורה נאותה, כאשר  
 הם מוגנים מפני פגיעות אפשריות. מוצר או חלק פגום ייפסל ויוחלף. 

 לא יתוקן מוצר או חלק שנפגע בעת ההובלה או האחסנה באתר. 

 

 איטומים בפריטי אלומיניום וזכוכית  12.10

פריטים נגד חדירת רוח, אבק ומים, הנה דרישת ביצוע אטימה מושלמת של ה . 1 
 בסיסית.

במהדורתו האחרונה, המיוחד לדרישות  1068דרישות המינימום הן לפי תקן ישראלי  . 2 
 העמידות לחדירות אויר ומים.

מרכיבי הפריטים יעמדו בדרישות הנ"ל במפגשים שבינם לבין עצמם, בינם לבין שלד  . 3 
 שים שבין הרכיבים השונים של הפריטים.הבניין. וככלל במפג

הקבלן יביא לאישורו בכתב של המנהל שיטות ותהליכים לאיטום הפריטים כמו כן  . 4 
 יציג הקבלן בפרטים, את החללים להשוואת לחצים ואופן ניקוזם.

 האחריות לאטימות המוחלטת של הפריטים הנה בלעדית של הקבלן. . 5 

 WEATHERלתפעול, יאטמו עם אטמים רציפים )כל האלמנטים המתוכננים  . 6 
STRIPS מהחומרים המעולים ביותר. האטמים יהיו מותאמים בתוך  חריצים ),

 מתוכננים מראש בפרופילים, ובשום מקרה לא בהדבקה.

כל מפגש בין מוצרי האלומיניום לבנין, לקונסטרוקצית עזר למלבן סמוי או כל אביזר  . 7 
 להנחיות היועץ. אחר לחיבור, ייאטם בהתאם



 מפרטים –ספורטק כרמי גת  פומבי  מכרז
227 

  

(העלולים להצטבר  WEEP SYSTEMתכנון מוצרי האלומיניום יאפשר ניקוז מים,) . 8 
 עיבוי.-גשם  ומי-בחלקים הפנימיים של המוצרים, כגון מי

בפריטים המורכבים בקיר בטון עם חיפוי אבן ואריחי קרמיקה יש לאטום את  . 9 
יעות איטום בהדבקה לאורך כל המפגש בין המלבן הסמוי לבין קיר הבניין, עם יר

 היקף המלבן.

בדיקת איטום ההרכבה של המעטפת, כולל חלונות, פינות וחיבורים, תעשה על ידי  .10 
 הקבלן ובאישור היועץ. הבדיקה תעשה  בהתאם למפרטי מכון התקנים הישראלי.:

 2.5 מ"מ דרך פית ריסוס, בספיקה של 20בזמן הבדיקה, יותזו מים בצינור גן בקוטר   
 אט. בקו האספקה. 4מ"ק לשעה ובלחץ של 

ס"מ בקירוב,  20ס"מ מהקיר, קוטר השטח המותז יהיה  45המים יותזו ממרחק של   
ית הריסוס תכוון לקו ההשקה הנבדק וניצב  לפני הקיר. ההתזה תיעשה תוך כדי יפ

דקות בכל מצב, מכוון ההתקדמות יהיה כלפי  5תנועה איטית, הלוך וחזור, במשך 
 מעלה.

 התגלתה בבדיקה חדירה של מים, יתוקן האיטום ויבדק שנית.  

 ליקויים אופייניים יתוקנו בכל היחידות הדומות במעטפת.  

בנוסף לבדיקה עצמית של הקבלן כמוגדר לעיל, יזמין הקבלן גם בדיקה של מכון   
 התקנים וידאג לקבלת תעודה מתאימה של המכון.

 

 חומרים  12.11

 האלומיניום יבוצעו בחומרים מסגסוגת מתאימה וכפי  שיפורט בהמשך. כל מוצרי .1 

קורוזיבית, ע"פ אחת  מהשיטות שיפורטו -כמו כן יעברו הפריטים תהליך להגנה אנטי  
 בהמשך.

פרופילי אלומיניום למיניהם ועל פי הגדרתם בתיאור הפריטים יהיו  1.1  
ובסגסוגת  1068שות ת"י , לפי דריT- 6063מסגסוגת באיכות מעולה  כדוגמת 

 המתאימה לסוג הגימור הנדרש.

 אין להשתמש בחומר גלם ממוחזר בכל שיעור שהוא.   

הפרופילים יהיו חדשים וללא פגם או ליקוי הנובעים מייצור, אילגון, הובלה    
 וכו'.

כל הפרופילים יהיו סגורים בקצוות. עובי הסופי של דופן הפרופילים    
 קירות המסך יהיה כמתחייב מהחישובים הסטטיים.הקונסטרוקטיביים ב

כל הפחים יהיו מסגסוגת מתאימה לתפקודי הפחים, כדוגמת קבוצת   1.2  
קורוזיבית גבוהה ומתאימה  -, בעלת עמידות אנטי 3AL-MAGהסגסוגת 

לגימור הנדרש. עובי פחי האלומיניום בפינות, בקופינג וכד', יהיה ע"פ 
 המפורט במפרט המיוחד.

מ"מ לפחות.  2פחי האלומיניום לשימוש לא קונסטרוקטיבי, יהיו בעובי של    
 )שפולים לויטרינות וכד'(

 תהליך כפוף פח האלומיניום יהיה בפחים מוגמרים מראש חרושתית.   

לא ייווצר מגע ישיר, בשום מקרה, בין מוצרים מאלומיניום לבין מתכות     
, P.V.Cמחומר פלסטי לא ספוגי ) אחרות, שטחי המגע יופרדו על ידי  חציצה

 ניאופרן או אחרים(

חלקי הפלדה במעטפת )קונסטרוקציה נושאת, אביזרים ואמצעי חיבור(   1.3  
 יקבלו הגנה אנטיקורוזיביות כמפורט  להלן:

 HOT-DIPגר'/מ"ר ) 270טבילה חמה באבץ בשיעור של    
GALVANIZING 918( בהתאם לת"י. 

ו רק כמוצרים מושלמים, לאחר כל פעולות החיתוך, חלקי הפלדה יגולונ      
 קידוח וריתוך. 

חלקים שנפגעו באתר, בעת ההרכבה יתוקנו בצבע עשיר באבץ בצביעה בשתי    
 שכבות.



 מפרטים –ספורטק כרמי גת  פומבי  מכרז
228 

  

מ"מ או לפי  2עובי מינימלי לפח פלדה בשימוש בחלקי המעטפת יהיה      
 דרישות החישובים הסטטיים,  הגבוה  מביניהם.

על כל נספחיהם יחולו על סוגי  938, ו 1068, 1099לאמור בת"י בנוסף  1.4  
הזכוכית המפורטים בתיאור הפריטים גם הדרישות המפורטות בסעיפים 

 דלהלן:

הזכוכית תהיה מאיכות מעולה ובתכונות  הנדרשות לכל סוג וסוג  .1   
 של זיגוג.

ה , מהדור1099אחריותו של הקבלן היא כי הזכוכית תתאים לת"י  2   
בכל האמור לעובי וסוגי הזכוכית באזור סכנה, גם   938ות"י  8/2000

אם נרשם אחרת בתכניות האדריכל ובמסמכי מפרט זה ואי לכך 
 יחולו הדרישות המחמירות יותר.

 כל אביזרי הפרזול יהיו מדגם מאושר בכתב על ידי המנהל ולפי המפרט.  1.5  

דומה לזה של מוצרי האלומיניום  אביזרי הפרזול יהיו מאלומיניום, בגימור   
בבניין או מחומר אחר, שאינו מזיק לאלומיניום ואינו נפגע על ידו. 

 האביזרים יהיו מקוריים לשיטה שנבחרה.

 במקרים מסוימים יורשה השימוש בחומרים פלסטיים כדוגמת אוקלון.   

 לבחירת האדריכל. -גוון אביזרי הפרזול    

צוע של כל הפעולות הנדרשות לתפעול נוח של אביזרי הפרזול יאפשרו בי   
 מוצר האלומיניום. 

 כל חלקי הפרזול יחוברו לאלומיניום בברגים או תפסים מתאימים.    

החיבור יאפשר החלפה ו/או תיקון של כל אביזר ו/או חלק ממנו מתוך    
 הבניין בצורה נוחה.

וקולון או חומרים גלגלונים, מסבים וכו', יהיו מחומר בלתי מחליד כגון א   
 שיקבלו טיפול נגד קורוזיה.

במצב פתוח, יהיו מפלב"ם  מנגנונים להגבלת פתיחת החלונות ולקביעתם   
316. 

 

 גימור מוצרים 12.12

כל מוצרי האלומיניום יהיו מוגנים מפני השפעות קורוזיביות על ידי צביעה בצבע,  .1 
 ויקיימו את דרישות התקנים כמוזכר לעיל.

 גוון הצביעה יהיה ע"פ בחירת האדריכל. .2 

 כל הפרופילים והפחים יעברו תהליך של פסיבציה  ו/או טיפול שטח לפני הצביעה.  

כל מוצרי האלומיניום יובאו לאתר מוגנים מפני פגיעות  מכניות, כימיות וקרינה   
.U.V.כיסוי המגן יישאר על גבי המוצרים לפי הוראות ספק חומר הגלם ., 

האדריכל רשאי לבחור בגוונים שונים לצביעה של המעטפת, ללא שינוי מחיר  .  3 
 היחידה.

 . RALגוון הצביעה יבחר על ידי האדריכל מתוך לוח גוונים על פי  מק"ט    

 על הקבלן לדאוג לקבל מהאדריכל את הגוונים הנבחרים במועד.  

 .בחירת הגוון הסופי לפרוייקט תעשה לאחר אישור הדוגמא כנ"ל  

 או ש"ע וכמפורט להלן;  PVDFצביעה באבקה ו/או צביעה בצבע מסוג     

מיקרון, כולל שכבת בסיס  60 -עובי ממוצע לשכבת הצבע  -צביעה באבקה   .1  
 )פריימר(.

וצביעה בצבע מטאלי. עובי שכבת   – DURANAR / PVDFצביעה מסוג  . 2  
 הצביעה ע"פ השיטה.

תהליכים וחומרים מוכרים העומדים בכל דרישות הצביעה תעשה בשיטות,  .3  
 התקנים הרלוונטיים, כולל שיטות בקרת איכות.
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 חיבורים למיניהם 12.13

חיבורים מכניים יבוצעו רק באמצעות ברגים סמויים מהעין או שיטה סמויה אחרת  .  1 
  ובתנאי שיהיו מסגסוגת מתאימה ובעלת חוזק מתאים ועמידות גבוהה נגד קורוזיה. 

כל החיבורים המכניים ו/או בין הברגים לתבריג, יבוצעו על ידי טבילה או מריחה  .2
בחומר אטימה בשיטה  "רטובה". יש להסיר  מיד את שיירי החומר מבלי לפגוע 

 בגימור המוצרים.

 לא יעשה שימוש בברגים גלויים לעין כלפי חוץ ו/או חשופים  לאקלים בחוץ. .  3

אלומיניום ומתכות אחרות יבוצעו באמצעות ברגים דרך שרוול אוקולון חיבורים בין  .  4
ואומים עם דסקיות אוקולון. חיבורים אלה, כולל פרט חיבור, דרושים אישורו 

 המוקדם של האדריכל.

 חיבורי הפינות יעשו באמצעים מכניים, אביזרי פינה סמויים ומקוריים לשיטה.  .  5

חיבור אטום ומהודק לאורך קווי ההשקה, שיטת בכל מקרה, הפינה תהיה מחוברת ב 
החיבור תבטיח כי האיטום וההידוק, יישמרו ולא יפגעו בשל התרופפות הברגים או 

 מכל סיבה אחרת.

 חיבור מוצרי האלומיניום אל שלד הבניין, יאפשרו  כוונון נוח מתוך הבניין. . 6

ים להרכבת הפריטים. הקבלן יספק ויתקין את אביזרי החיבור מפלדה, הדרוש       
האביזרים יהיו מגולוונים בטבילה חמה, כנדרש במפרט  זה, לרבות פלטות, ברגים 

 וכד'.

 הקבלן יספק ויתקין משקופי עזר כנדרש מפרטי התכנון. . 7

מ"מ ומכופפים ע"פ החתך הנדרש  2משקופי עזר יבוצעו בפחים מגולוונים בעובי  
 יועץ והמנהל.ויעוגנו לבניין ע"פ הנחיות התכנון, ה

לא יבוצע חיבור משקופי עזר לבניין באמצעות מסמרי אקדח אלא אך ורק באמצעות  
 ברגים בגודל וחוזק כנדרש.

כל ריתוכי הפינות ו/או ריתוכים אחרים במשקופי העזר יצבעו בצבע עשיר אבץ משני   
 צידי המשקוף לפני התקנתם. 

ס"מ בין נקודת  50גדולה יותר מ צפיפות חיבורי המשקוף לחלקי הבניין לא תהיה   
 ה.יחיבור אחת לשני

הזכוכית תוצב על גבי מייצבים הממוקמים סימטרית לציר המרכז, במרחק מהפינה  . 8 
 של רבע מהאורך.

 מ"מ לפחות. 3.0מ"מ לכל מ"ר זכוכית. עובי המייצבים יהיה  30 -אורך המייצבים      

כת, יאפשרו התפשטות טרמית של המרווחים שבין קצה הזכוכית לחלקי המת     
 הזכוכית וימנעו מגע בין הזכוכית למתכת.

על מנת למנוע הצטברות ממושכת של רטיבות בתעלות הזיגוג, יבוצעו פתחי ניקוז  . 9 
 במפעל בלבד ועל פי הוראות ספק השיטה. 

אטמי הזיגוג יהיו מתאימים לתפקוד הנדרש, ובטיב מעולה, עמידים לאורך שנים  .10 
 ו/או סיליקונים. EPDM. מסוג U.Vנאי מזג אויר קיצוניים וקרינת בת

 

 ניקוי סופי, הוראות אחזקה  12.14

הקבלן מתחייב לנקות, באופן יסודי, את כל פריטי הביצוע במועד  שייקבע על ידי  .1 
המזמין וסמוך למסירת הבניין, לרבות ניקוי הזיגוג  וזאת כהתחייבות בלתי נפרדת 

 מהצעתו.

,( הוראות תחזוקה שוטפת לפריטים, AS MADEהקבלן יצרף תכניות עדות ) . 2 
ובמיוחד תאור סוגי הסולבנטים האסורים בשימוש בגלל חשש לפגיעה בחומרי 

 הגימור, בזיגוג ובאטמים.

הקבלן יהיה אחראי בלעדית להתאמת מוצריו לבנין, על כן, ימדוד את הבניין לפני  . 3 
 תאמת המידות של המוצר למבנה. תחילת הייצור וישמור על ה
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 מנועים לפתיחת שחרור עשן 12.15

על החלונות המיועדים לשחרור עשן יותקנו מנועי שרשרת אשר יפתחו וייסגרו את  .1 
 החלונות לצרכי שחרור עשן ואוורור.

המנועים יותקנו על החלונות במקביל לחלון ובצורה שאינה מזדקרת, המנוע לא  .2 
 יותר משישה ס"מ.יבלוט מהחלון 

המנועים יהיו מחומרים עמידים נגד קורוזיה בלבד כולל השרשרת. החיבור בין  .3 
 המנוע לקופסת החיבורים כבל סיליקון עמיד באש.

 :נתונים טכניים .4 

 24V DC.  מתח עבודה :  א.  

 .לפחות  300N כח משיכה/דחיפה: ב.  

יאפשר שטח מעבר אויר כולל אורך מהלך הפתיחה  אורך מהלך פתיחה: ג.  
 כגודל שטח החלון.

 תקנים מחייבים: .5 

 המנוע יהיה מאושר ע"פ התקנים הבאים:  

 דקות. 30צלזיוס לפחות למשך  300לעמידות בטמפ' של  DIN 18232/3תקן  א.  

פעולות סגירה/ פתיחה תחת עומס  10000-לעמידות ב DIN 18232/3תקן   ב.  
 מרבי.

 

 כללי 12.16

"עבודות אלומיניום" במפרט הכללי מהדורה חמישית  12העבודות יתבצעו בהתאם לפרק  
 במהדורתם העדכנית.  12.01.01ובדגש על התאמה לתקנים המפורטים בסעיף  2008 -מ

בכל מקרה במסמכים שנזכרו להלן יש לקרוא "חלונות" כאילו היה כתוב "חלונות או  
 דלתות".

פריט שברשימה כולל כל המופיע בשרטוט גם אם אינו בא ה -בכל מקום בשרטוט ברשימה  
 לידי ביטוי בנפרד באופן מילולי. בתיאור הפריט בדף הרשימה כגון פירזול מיוחד וכו'.

 

 ידרשו בהתאם לאמור במפרט הכללי. –תכניות ייצור ותכניות התקנה         12.17

 

 כפוף לאמור במפרט הכללי.חומרים יידרשו כמפורט בתכניות ובפרטים וב         12.18

 

הברגים עם ראש שקוע בלבד, האומים, הדסקיות יהיו עשויים מפלדה אלחלד )נירוסטה(  12.19
 .1068ויצופו כמצוין בטבלת האביזרים המפורטת בת"י 

 

" או 4500במבנה מערכות אלומיניום וזיגוג שונות. חלונות ציר יבוצעו בפרופיל "קליל         12.20
" או 9000או שוו"ע, חלונות הזזה יבוצעו בפרופיל "קליל AW 45 או אלובין  C11אקסטל 
 או שוו"ע.  C22Hאו אקסטל  AW90אלובין 

זכוכית בידודית מחוסמת בהרכב  LOW Eמערכת הזיגוג לחלונות חיצוניים כוללת זיגוג                 
מ"מ וזכוכית  8ר של  , מרווח אוויEnergy NTמ"מ מסוג  6הבא )מהחוץ לפנים(: זכוכית 

ווט למ"ר  2. למערכת זו ערך העברות תרמית של Planibel Clearמ"מ מסוג  6שקופה 
 . 0.71; מקדם מעבר אור נראה של 0.42קלווין; מקדם רווח סולארי של 

 מ"מ. 6+6מערכת הזיגוג לחלונות פנימיים כוללת זכוכית רבודה מחוסמת  

 פרטים ע"פ רשימת אלומיניום. מידות, מימדים ושאר                
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 חומרי איטום  12.21

בלבד, ויותקנו בתוך  E.P.D.Mאטמים צורתיים פלסטיים שאינם דביקים יהיו עשויים  
המסגרות לפני הזיגוג. האטמים יהיו מהודקים ולחוצים היטב לכל אורכם בתוך המסגרות 
בין הזכוכית לבין סרגלי הזיגוג. כל האטמים והמברשות יהיו בגוון הסופי של האלומיניום 

 כפי שייקבע לגבי הפריט ובכל מקרה יאושר הגוון על ידי המתכנן לפני הביצוע.

מודבקות בדבק  EPDMקווים בהיקף של הפריט כלפי הבניין יהיו באמצעות יריעות איטום  
ס"מ מכל חומר( עם ציפוי  5על בסיס ניאופרן או בסרט בוטילי ברוחב מתאים )מינימום 

 רדיד אלומיניום בצד החיצוני. התשתית תהיה חלקה ונקיה ללא חורים וחריצים.

 ירת מים, גשם וכו'.בכל מקרה חומרי האיטום יבטיחו מניעת חד 

 

 מבנה וחיבורים 12.22

 מ"מ בלבד. 1.5עובי מלבנים מפח מגולוון יהיה  

במלבן ובאגף המוצר יחוברו הפינות באמצעות ברגים. בכל מקרה החיבור יעשה באמצעות  
אביזרי פינה מאלומיניום אשר יוכנסו למלבן ולאגף כשהם טבולים בחומר איטום כגון 

ה הפינה מחוברת חיבור אטום ומהודק לאורך קו ההשקה שלה אפוקסי. בכל מקרה תהי
ושיטת החיבור תבטיח כי האיטום וההידוק ישמרו באורך קבע ולא יפגעו בשל התרופפות 
הברגים או אמצעי החיבור האחרים. ראשי הברגים או המסמרות לא יראו בחזית המוצר. 

את הרכבת החלון תוך לחיצה לפרופילי המלבן יהיה דופן חיצוני )פלנז'( מוארך המאפשר 
 מבחוץ כלפי פנים.

 

מודגש בזה שאביזרים והפרזול יהיו אך ורק אלה המסופקים ו/או מומלצים על ידי ספק  12.23
 אלומיניום.

 

חיצוני למניעת SILVERS  20ציפוי לזכוכית לויטרינות ולחלונות מסך נגד שמש כדוגמת  12.24
          80%חום/ דחיית חום מצטברת 

 

 תכולת מחירים 12.25

  -כל העבודות אלומיניום המתארים במפרט הכללי, בתוכניות, במפרט המיוחד הנחיות יצרן 
   כלולים במחיר חוזה, להסרת כל ספק המחיר כולל גם:

 משקופים עיוורים לרבות איטומו בהיקף ע"י סיליקון נייטרלי. - 

 כל סוגי הפרזול. - 

 מיניום, לרבות איטום כמפורט לעיל.עיבוד משקופים וספים בפח אלו - 

 תריסים. - 

 כל סוגי זיגוג וציפויים. - 

 מערכות אוטומטית לפתיחת חלונות עשן. - 

תכניות עבודה, הכנת דוגמאות לרבות דוגמאות פרטים, פירזול, פרופילי אטמים מכל  - 
 הסוגים.

 רפפות פח אלומיניום. - 

 לביצוע לפי הנחיות המזמין. –פתיחה  כללי: בכל החלונות בבניין יותקנו מגבילי 
 בכל הדלתות שיותקנו בגני הילדים יותקנו: 

מגני אצבעות לכל אורך הכנף, בדגם לבחירת האדר' כדוגמת מגני גומי שקוף של  .1 
 חברת בטיחותי. 

 תפס קפיצי –מעצור דלת  .2 
 מחזיר שמן הידראולי או גלגל להאטת תנועת אגף הדלת למניעת טריקה .3 
 מנעול צילינדר עם מאסטר קי .4 
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 מסגרות חרש  -  19פרק 
 

 כללי 19.01

העבודות המוזכרות בפרק זה יבוצעו לפי המפרט הכללי לעבודות מסגרות חרש פרק 

 .1225וכן לפי ת"י  2000, מהדורת 19

 

 תכנון מפורט 19.02

 1225ות"י התכנון המפורט יוכן ע"י הקבלן לפי דרישות המפרט הכללי לעבודות בניה 

 ויאושר ע"י מתכנן הקונסטרוקציות.

לצורך התאמת התכנון לקיים על הקבלן לבצע מדידה תלת מרחבית , של המבנה הקיים 

. 

השרטוט יבוצע בתוכנה תלת מרחבית , בהתיחס למדידה התלת מרחבית ותוכניות 

 האדריכל , מהנדס הקונסטרוקציה והיועצים .

 ות הקונסטרוקציה שהוכנו ע"י המזמין.הקבלן לא יהיה רשאי לסטות מתכני 

התכנון יבוצע בהתבסס על ההוראה שלא יבוצעו ריתוכים באתר אלא במפעל בלבד. כל 

החיבורים באתר יהיו חיבורים יבשים בלבד ע"י ברגים, אלא אם אושר שמוש בריתוך 

 באתר מראש ובכתב ע"י המפקח.

 

 חומרים 19.03

 פרופילים, צינורות ופחים מפלדה א.

 

פרופילים מרובעים ו/או עגולים חלולים מעורגלים בחם  וכן כל פחי החיבור  (1

 360המחברים ביניהם יהיו מפלדה בעלת תכונות השוות לפחות לפלדה מסוג 

Fe. הכל כמפורט בתוכניות . 

 

פרופילים וצינורות אחרים מעורגלים בחם וכן כל פחי החיבור האחרים לרבות  (2

יהיו מפלדה בעלת התכונות המתוארות במפרט הכללי, פחים ועוגנים בבטון 

 .19001סעיפים 

 

 לעיל. 2פרופילים מפח מכופף יהיו מפלדה לפי סעיף  (3

 

 ברגים, אומים ודיסקיות ב.

 

ברגים המחברים בין אלמנטי קונסטרוקציה ראשיים )כגון חלקי  (1

 לפי 8.8אגדים, חלקי קורות ראשיות וכו'( יהיו לפחות מדרגת חוזק 

1978-899/1 ISO  1225של ת"י  3.2כמפורט בסעיף. 

 5.6ברגי עיגון יהיו מדרגת חוזק 

 

 ISO 1978-898/1לפי  4.6ברגים אחרים יהיו לפחות מדרגת חוזק  (2

 .1225של ת"י  3.2כמפורט בסעיף 
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אומים יהיו לפחות מדרגת חוזק מתאימה לדרגת החוזק של הברגים  (3

 .3.4, טבלה 1, חלק 1225"י עליהם הן מורכבות, כמפורט בת

 

 .3.2.3, סעיף 1, חלק 1225דיסקיות ודיסקיות קפיציות יהיו לפי ת"י  (4

 

כל האומים, הברגים, הדיסקיות והדיסקיות הקפיציות יהיו מגולבנים  (5

 מיקרון . 45לעובי 

 

ברגי העיגון של אלמנטים קונסטרוקטיביים ראשיים לאלמנטי הבטון  (6

 מ"מ . 16 –ייענו לדרישות החשובים הסטטיים אך לא יהיו קטנים מ 

 

קוטר הברגים שישמשו לחיבור אלמנטים קונסטרוקטיביים לא יקטן  (7

 מ"מ . 12 –בכל מקרה מ 

 

 .נעילת הברגים תבוצע בשני אומים או אום ושייבה קפיצית (8

 

 ריתוך ג.

כל עבודות הריתוך יבוצעו ע"י רתכים מוסמכים, שהוסמכו כמוגדר  (1

 .1חלק  127בת"י 

 .2חלק  1032נוהלי הריתוך יתאימו לנדרש בת"י 

 

: פלדת הריתוך תתאים מבחינה מטלורגית התאמת הפלדה לריתוך (2

ובכל  1340, ת"י 1339, ת"י 1338ראה תקנים ת"י  –לפלדת הרכיבים 

וזק חומר הרתך )מתכת המילוי( יגדל מחוזק חומר הבסיס מקרה ח

 )הפרופיל המרותך(.

 

: יש להתאים את סוגי האלקטרודות לסוג התאמת אלקטרודות (3

 הפלדה.

 

הריתוך יהיה מלא לאורך כל קו המגע שבין האלמנטים המחוברים,  (4

 אלא אם נקבע אחרת בתכניות.

 

של המפקח והריתוך יבוצע רק נוהל ריתוך יוגש ע"י הקבלן לאישורו  (5

לאחר קבלת האישור, אלא אם יפטור המפקח את הקבלן מראש ובכתב 

 ממילוי דרישה זו.

 

בכל  11.9.6סעיף  1225בדיקות ללא הרס יבוצעו לפי דרישות ת"י  (6

מקרה בו ידרוש זאת המפקח וכן לפי דרישות תקן אמריקאי למבנה 

 .Cרמה  D AWS 1.1פלדה 

 

 על ידי מפעל מתכת מאושר על ידי המזמין –ייצור קונסטרוקציות  19.04
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בכל תכניות הביצוע יצוין באופן ברור סוגי הפלדה, קטרי הברגים ועוביי  א.

 הריתוך.

 

השימוש בלהבה אסור בכל שלבי הייצור ו/או ההקמה של הקונסטרוקציה לכל  ב.

 פעולה שהיא לרבות חיתוך, חירור וכו'.

בלהבה שימצא על אלמנט קונסטרוקציה יהווה סיבה  כל סימן של שימוש

מספקת לפסילת האלמנט כולו ע"י המפקח. הקבלן יהיה חייב להחליפו 

באלמנט חדש מבלי שהדבר יזכה אותו בתמורה נוספת כלשהיא לרבות תמורה 

 כספית ו/או הארכת תקופת הביצוע.

 

שביצועם באתר כל הריתוכים יבוצעו במפעל במהלך הייצור, למעט ריתוכים  ג.

 אושר מראש ובכתב ע"י המפקח אם בכלל .

 

כל ההכנות הדרושות לביצוע חיבורים באתר לרבות חירור עבור חיבורים  ד.

 בברגים ויצירת שיפוע עבור )גרונג( ריתוכים יבוצעו בזמן הייצור.

בזמן הייצור יקבלו כל אלמנטי הקונסטרוקציה סימון ברור ויציב של זהותם.  ה.

בהם מתחבר אלמנט מסויים אל אלמנטים אחרים תסומן גם זהותם במקומות 

 של האלמנטים האחרים.

 

 בקרת איכות 19.05

הקבלן ימנה ויעסיק מהנדס מטעמו לצורך בקרת איכות על עבודות מסגרות  א.

חרש וחפוי הכלולות במכרז/חוזה זה. המנוי יכנס לתוקף לאחר קבלת אישור 

 המפקח.

 

 לבקרת איכות ויגישה לאישור המפקח. המהנדס יכין פרוגרמה ב.

 

 ביצוע העבודות יחל רק לאחר אישור הפרוגרמה בכתב ע"י המפקח. ג.

 הפרוגרמה תיושם במלואה בזמן הביצוע.

 

הקבלן יעסיק בשטח בעל מקצוע עם ציוד מתאים כדי לוודא את דיוק מידות  ד.

 קונסטרוקצית הבטון הקיימת ואת התאמתה לחלקי המבנה המתוכננים

העשויים להתחבר לקונסטרוקציה הקיימת וזאת קודם לתכנון המפורט וביצוע 

 קונסטרוקצית הפלדה.

 

הקבלן יהיה אחראי לבדוק במקום את מידות הקיים ככל שהוא קשור להקמת  ה.

המבנה החדש, מפלסי המבנים הקיימים לפני התחלת הייצור, וכן מיקומם 

יביים הקיימים לצורך ומפלסיהם של היסודות ואלמנטים הקונסטרוקט

 קביעת המידות המדוייקות של קונסטרוקצית הפלדה.

 

 הסיבולות המותרות בייצור אלמנטי הפלדה הן כדלקמן: ו.

 מ"מ. 1.5עבור החיבורים למינהם  -הדיוק במידות בין חורי ברגים 
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 מ"מ. 3.0הדיוק במידות האורך הכללי של האלמנטים 

 מ"מ. 2.0ות( הדיוק במידות האורך של המרישים )פט

 מ"מ. 2.0הדיוק במפלסי העמודים 

 

 חיבורי עיגון 19.06

עיגון של חלקי הברזל, יבוצעו באמצעות ברגי עיגון בקוטר ובאורך המסומנים בתכניות 

ו/או כפי שיקבע ע"י המתכנן. הקצה העליון של הבורג יושחל דרך חור נקוב בתוך חלק 

 באמצעות אום.הקונסטרוקציה שיש לחבר, ויוברג מעליו 

הקבלן יספק חלקי העיגון השונים לקונסטרוקצית הפלדה לשם ביטונם לאלמנטי 

אליהם מיועדת  -בטון, ויהיה אחראי להתקנה המדוייקת של כל העוגנים בבנין 

 להתחבר קונסטרוקצית הפלדה.

 

 הרכבה 19.07

י על הקבלן לסייר בבנין ולבדוק את כל דרכי הגישה, האפשרויות לאחסון ודרכ

ההרכבה האפשריות. שיטת ההרכבה תוגש ע"י הקבלן יחד עם תכניות העבודה 

המפורטות תוך שהיא חייבת לקבל מראש, את אישורו של המתכנן. מודגשות במיוחד 

הבעיות הקשורות בחיבור בין האלמנטים הקיימים לאלמנטים החדשים, כולל 

 תימוכים זמניים נדרשים.

 

כל האמצעים הדרושים לשמירת שלמות על הקבלן לנקוט, בעת ההרכבה, ב

 הקונסטרוקציה ושלמות חלקי המבנה הקיימים.

 

בעת ההרכבה יש לדאוג לתימוך זמני הולם, הן מבחינת בטיחות בעבודה והן כדי למנוע 

 התהוותם של מאמצים, בלתי מחושבים, בחלקים הנושאים.

 

 מערכת התמיכות הזמניות וכיו"ב טעונה אישורו של המתכנן.

 

שור הנ"ל אינו פוטר את הקבלן מאחריות מלאה עבור יציבותם של חלקי האי

 הקונסטרוקציה במשך כל תקופת ההרכבה.

 כל הנזקים שיגרמו בעת ההרכבה יהיו על אחריות הקבלן ועל חשבונו.

 

האחריות לשלמות המבנה הקיים חלה על הקבלן וכל נזק שייגרם בגין עבודתו זו, יהיה 

 על חשבונו.

 

 עמודים–ון שלד פלדה מיג 19.08

 שלד הפלדה ימוגן נגד אש כך שהשלד והציפוי יהוו אלמנט עמיד אש: .1

 

 דקות . 90 –שלד נושא    -

 

 הציפוי המגן יבוצע לעמודים . .2
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 צורת המיגון תהיה באחת הדרכים המפורטות להלן: .3

 HBניקוי אלמנטי הפלדה וצביעה ביסוד אפוקסי כדוגמת נירוקוט  3.1

מיקרון יבש . מערכת המתאימה לקטגוריה שיתוכית  180בעובי כולל 

3C .והתזת קצף צמנטיטי עמיד אש על מרכיבי השלד המכוסים 

הכנות כנ"ל וצביעה בצבע תופח עמיד אש של מרכיבי השלד הגלויים  3.2

 .Hקיים  4Cומערכת צבע עליון לקטגוריה שיתוכית 

שווה ערך מאושר על מרכיבי השלד  ציפוי השלד בלוחות ורמיקוליט או 3.3 

 המכוסים.

ציפוי השלד בלוח גבס עמיד אש בעובי הנדרש על מרכיבי השלד  3.4

 המכוסים.

 

בכל מקרה על הקבלן המבצע להגיש לאישור יועץ הבטיחות את אופן המיגון  .4

 וחישוב עוביו.

 

ציפוי המיגון ייעשה בצביעה יש לקבל אישור של מעבדה מוסמכת לגבי עובי ה .5

 תוך השוואה לדרישות עמידות האש הנ"ל וסוג הפרופיל המוגן.

 

 המדידה לפי משקל הפלדה. .6

 

 אלמנטי פלדה לא קונסטרוקטיביים גלויים  –מערכת הצבע  19.09

 פוליאוריטן לפלדה מגולבנת  –מערכת צבע : דופלקס אפוקסי 

פוליאוריטן ,  –כל אלמנטי הפלדה המגולבנים יצבעו במערכת צבע : דופלקס אפוקסי  

 4C( : ISO 12944 – 2. מערכת הצבע תתאים לסביבה    ) ISO 12944 – 5מערכת צבע 

 שנים . 15, קיים דרוש : )גדול( 

 . Sweep blast cleaning: (ISO 8501-1)הכנת שטח 

 מיקרון. y5, RzR )2-ISO 8503( :Fine-Comparator G ,15/25חספוס 

 יצרן הצבע: טמבור בע"מ                                                                

 עובי יבש מערכת צבע

 

 )מיקרון(

זמן המתנה בין 

 שכבות

זמן 

ייבוש 

 למגע 

 )שעות(

 גוון

RAL 

 ברק

 מקס. מינ. תאור שם הצבע מס'

1 
 אפוגל

(649-050) 

יסוד אפוקסי 

לפלדה 

 מגולוונת,

SBV 45% 

75 
16 

 שעות
 מט 9642בז'  שעות 2 -

2 

קופון 

 פוליכמקיור

(649-500) 

אפוקסי 

פוליאמיד רב 

 עובי,

SBV 75% 

100 
16 

 שעות
 7035 שעות 4 יום 30

חצי 

 מבריק
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 הערות:

 SSPCתיקוני גילוון חם  בריתוכים, יעשו בהברשה של צבע אפוקסי עשיר אבץ  . 1

 .St 3מיקרון, לאחר  ניקוי מכני מקומי  2x60בעובי 

 

 .Recoatableאפוגל הוא צבע  . 2

 

אופטימליים, מומלץ לשמור על זמן המתנה מירבי בין שכבות לביצועי מערכת 

 שעות. 48של 

 

, שכבת יסוד Stripe Coatקצוות, פינות וריתוכים יקבלו מריחה במברשת של  . 3

 מ"מ מינימום מכל צד. 20מיקרון,  60נוספת בעובי 

 

, תהיה בגוון שונה. גוון שכבה Stripe Coatsכל שכבה, כולל שכבות פספוס  . 4

 עליונה יקבע על ידי המזמין.

צבע עליון פוליאוריטן ייושם בשכבה אחת או שתיים עד לקבלת גוון אחיד,  . 5

 עובי וכיסוי מלא.

 

 .RH -C 0 25 % 65הנתונים עבור  . 6

 

100 ביבש. מעל   C0 120המערכת עמידה ברצף עד טמפרטורת שירות מירבית   . 7

C0 דהייה ואיבוד ברק ללא  פגיעה בפילם. 

 

 בקיץ. 10או  11מדלל מומלץ עבור טמגלס:  . 8

 

 ראה דפי נתונים והוראות יישום של היצרן. .6

 

 אופני מדידה ותכולת המחירים 19.10

המחירים שיציג הקבלן בפרק זה הינו תמורה מלאה לכל החומרים והמלאכות 

הנדרשים ע"מ לקבל מוצר שלם ומוגמר עפ"י כל דרישות התכניות, המפרטים וכתב 

הכמויות. הפלדה תמדד נטו, בהתאם למשקל התאורטי, לפי התוכניות והטבלאות 

המוסמכות, אך ללא חישוב משקל הברגים, העוגנים, הריתוך, הפסדי הפחת וכד' 

 המחיר כולל בין היתר את ביצוע המלאכות והחומרים הבאים:

 

 כל אלמנטי הפלדה. א.

3 
 טמגלס

(39x-xxx) 

עליון 

פוליאוריטן 

 אליפטי,

SBV 50% 

50 
16 

 שעות

48 

 שעות
 RALלפי שעות 4

משי או 

 מבריק

 מיקרון )ללא ציפוי האבץ(. 225עובי פילם יבש כולל נומינלי סה"כ: 
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דוח החורים לברגים, חיתוך, ריתוך ברגי העיגון, הברגים, הווים, ניקוב ו/או קי ב.

 וכו'.

 

 פלטות העיגון והחיבור, דיוס בסיסי עמודים בגראוט . ג.

 

 מיגון שלד הפלדה כנגד אש , צבע. ד.

 

ריתוכים , בדיקה בחלקיקים  100%כל הבדיקות לביקורת איכות הריתוך  ה.

מגנטיים , ריתוכי השקה בדיקות רנטגן , בדיקות עובי הגילוון, בדיקת עובי 

 כל שכבה תיבדק בנפרד.  -שכבות הצבע

לאחר אישור עובי כל שכבה תורשה ביצוע שכבת צבע נוספת , בדיקת מיגון           

 ל הבדיקות יבוצעו על ידי מעבדות מוסמכות.השלד כנגד אש . כ

 

בקרת האיכות וכל הבדיקות יהיו על חשבון הקבלן לכל חלקי הקונסטרוקציה.  ו.

 לא יאושרו בדיקות מידגמיות .

 

הכנת תוכנית מדידה תלת מרחבית של המבנה הקיים לצורך התאמת תוכניות  ז.

 הייצור .

 

ושרו מראש על ידי הפקוח או מי "תוכניות בית מלאכה" יא -תכניות ביצוע ח.

 שיוסמך מטעמו.

 

 הובלה והרכבה. ט.

 

  



 מפרטים –ספורטק כרמי גת  פומבי  מכרז
239 

  

 נגרות חרש - 20פרק 

 

 כללי 20.01

נגרות חרש וסיכוך  – 20העבודות תבוצענה על פי המפרט הכללי פרק  

 ובהתאם להנחיות שיפורטו להלן .

 

 משטחי "דק" במבוק  20.02

 ,  MOSO, מתוצרת  TREME – BAMBOO X  חלקי הדק כוללים לוחות

ע"ג קונסטרוקציה מקורות עץ אורן פיני. על הקבלן לקבל את אישור      KNEKASHיבואן 

 מ'  לכל פרט לפני המשך העבודה טרם ביצוע העבודה. 5המנהל לקטע מבוצע לדוגמה באורך 

 

 : לוחות במבוק 

מחורצים עץ , דבק ופולימר . הלוחות  92%-שהינו תערובת במבוק המורכב מבמבוק כבוש  

 מ"מ . 20/155, החתך  11Rלעמידות בהחלקה 

 .1טבלה  755לפי תקן ישראלי  V.4.3דרגת עמידות אש  

 קורות לפחות ליצירת המשכיות לריתום . 3כל לוח חייב להיות נתמך על  

 ס"מ . 46מפתח צירי מירבי  

 

 : במבוק 

 מ"מ , כדוגמת חומר לוחות הבמבוק . 60/40קורות במבוק בחתך  

 .1טבלה  755לפי תקן ישראלי  V.4.3דרגת עמידות אש  

 

 : אביזרים וברגים 

, עם ציפוי קרמי לעמידות 316מ"מ ואביזרים מפלב"ם  4.5/30הדק יקובע לקורות עם ברגים  

 החיפוי בשקע שבצד הלוחות .שעות בתא מלח . המחברים סמויים , נועלים לוחות  3000

 

 : מרווחים 

 מ"מ . 5 –המרווח בין לוחות הדק מקבילים  

 מ"מ . 5 –המרווח בין לוחות דק המשכיים  

 מ"מ . 10 –המרווח בקצוות במגע עם קירות  

 

 

 

 

 

 



 מפרטים –ספורטק כרמי גת  פומבי  מכרז
240 

  

 אלמנטים מתועשים בבנין - 22פרק 
 מחיצות וציפויים 22.01

 כללי 22.01.1
לפי הפרטים המופיעים בתוכניות וכמפורט במפרט "מדריך למחיצות  ביצוע עבודות בלוחות גבס יהיה

משרד שיכון, אגף תכנון והנדסה בהוצאה אחרונה עדכנית  -גבס" בהוצאת מרכז הבנייה הישראלי 
 ליום חתימת החוזה, ע"פ פרטי ומפרטי חברת "אורבונד", במהדורה המעודכנת.

 יש להקפיד על האיטומים הנדרשים.

 

 ת וציפויי גבסמחיצו 22.01.2
 חומרים .א

לוחות גבס לבנים ו/או ירוקים )עמידי מים( ו/או ורודים )חסיני אש( ו/או ירקרקים  .1
 מ"מ. 12.5)עמידי מים וחסיני אש( בעובי 

הקונסטרוקציה מורכבת מפרופילים מגולוונים ברוחב כנדרש עם ניצבים במרחק שיקבע  .2
 ס"מ. 40צבים על ע"י מהנדס הקבלן. בכל מקרה לא יעלה המרחק בין הני

הקונסטרוקציה לחיפוי הקירות מורכבת מפרופילים כדוגמת המחיצות ו/או פרופילי 
 ס"מ, בהתאם לתוכניות וקביעת המפקח באתר. 2-3"אומגה" מגולוונים בעובי 

 קרומיות )שני לוחות בכל צד(, בהתאם לתוכניות.-המחיצות יהיו חד קרומיות ו/או דו .3

מ"מ  0.8מ"מ ובעובי  100הזקיפים יבוצעו בהתאם לאמור במפרט הכללי ויהיו ברוחב  .4
 לפחות.

 עובי פרופילי השלד )מסילות, ניצבים( יהיה באחריות מהנדס הקבלן. .5

ק"ג/מ"ק ו/או מילוי  80מ"מ ובמשקל מרחבי  50בחלל הפנימי מילוי צמר סלעים בעובי  .6
ק"ג/מ"ק, המילוי כולל ציפוי שקיות  24מ"מ ובמשקל מרחבי  50צמר זכוכית בעובי 

 פוליאטילן כבה מאליו.

המזרונים יחוזקו ע"י אביזר מיוחד של חב' "אורבונד" למניעת גלישת מזרוני הבידוד 
 ממקומם.

מ"מ מחוזק לרצפה  2בצידי הדלתות יש להרכיב זקף משקוף מיוחד מפח מגולוון בעובי  .7
חב' "אורבונד". לחילופין, באם ירצה ולמסילה העליונה ע"י סנדלי ייצוב ע"פ פרטי 

. מגולוונים בפתח במקום הזקף המשקוף המיוחד, על R.H.Sהקבלן, יבצע פרופילי 
 חשבונו וללא תשלום מיוחד.

 הנחיות ביצוע .ב

ו/או קומפריבנד. האיטום  EPDMמעל ומתחת למסלולים האופקיים יותקנו פסי איטום  .1
 עות מרק אקרילי.בין קצוות הלוחות לרצפה ולתקרה יבוצע באמצ

ס"מ לרבות סתימה במסטיק המתאים לפי  1בתחתית המחיצה יש לעבד חריץ בגובה 
 הנחיות יצרן הגבס.

השלד ולוחות הגבס תגענה עד לתקרת הבטון. עבור המעברים של מערכות כגון תעלות  .2
מיזוג אויר תעלות חשמל ותקשורת, צנרות שונות וכיו"ב. יש להכין מסגרות מתאימות 

ילי שלד מסביב לפתחים. רק לאחר מכן תבוצע הרכבת לוחות הגבס. פרטי איטום מפרופ
 מסביב למעברים יבוצע בהתאם לפרטים המפורטים בהנחיות היועץ האקוסטי.

ומיתד  5/35המסילות המורכבות ברצפה ובתקרת הבטון יורכבו בעזרת ברגים למיתד  .3
 ה של המבנה.. מספר הברגים יקבע ע"י מהנדס הקונסטרוקצי7/35פלסטי 

בכל פינה אנכית תבוצע הגנה ע"י פינת מגן חיצונית מפח מגולוון לרבות קצוות אנכיות  .4
 . PROTEKTOR 1018/2162של מחיצות גבס, מסוג 
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יש לבצע את המחיצות באופן רציף מהרצפה ועד התקרה הקונסטרוקטיבית. כלומר,  .5
מכן תקרות  מבחינת סדר העבודה, יש לבצע קודם כל את המחיצות ורק לאחר

 אקוסטיות.

הקבלן יהיה אחראי לאטימת כל המרווחים שבין לוחות הגבס לבין הצינורות, לאחר  .6
 התקנת הצינורות.

יש להימנע מהתקנת שקעים, מפסקים וכד' גב אל גב בתוך מחיצת הגבס. כדי למנוע  .7
ס"מ לפחות  60פרצות אקוסטיות דרך קופסאות החשמל השונות יש להתקינן במרחק של 

 מזו. באופן כזה ימנעו גשרי קול בין החדרים. זו

יש למנוע מעברי רעש אפשריים דרך תעלות חשמל ותקשורת. לשם כך יבוצע קטע תעלה  .8
קבוע וסגור אשר יבלוט מכל צד של הקיר. לאחר התקנת המכסה תבוצע השלמת איטום 

 של המרווחים שבין התעלה לבין מחיצת הגבס באמצעות מרק אלסטומרי.

 בין פלטות יש להקפיד על מרוק כנדרש עד לקבלת משטח מוחלק מוכן לצבע. בחיבור  .9

 יש להקפיד שהתפר בין הלוחות לא יהיה חופף אלא במדורג. .10

 איטום המחיצות כנגד מעבר אש יבוצע ע"פ הנחיות יועץ הבטיחות. .11

 קונסטרוקצית חיזוק .ג

ו, ויאושר ע"י תכנון הקונסטרוקציה יבוצע ע"י מהנדס הקבלן, מטעם הקבלן ועל חשבונ .1
 המפקח לפני היישום. 

ס"מ(, תבוצע קונסטרוקצית חיזוק לרבות ציפוף הניצבים,  330במחיצות גבוהות )מעל  .2
. מגולוונים אשר יעוגנו לרצפה ולתקרה לרבות R.H.Sהגדלת עובי הפח, פרופילי 

 פלטקות+קוצים מרותכים וכדומה.

 תכנונם, כלול במחיר היחידה.מחיר הקונסטרוקציה והאביזרים המיוחדים, לרבות  .3
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 כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר  -  23פרק 

 

 מפרט לביצוע כלונסאות קדוחים ללא הרחבה )ביבש(. 23.01

     

 כללי: א.

מפרט זה מתייחס לכל העבודות והחומרים והציוד הדרושים לביצוע  .1

 ס"מ או יותר, 40תקין של כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר בקוטר 

 ומשלים את תכניות הביצוע, ודו"ח יועץ הביסוס.

 

יש להגן על אתר הבניה בפני גשמים ושטפונות ע"י ניקוז הקפי של  .2

 שטח האתר.

באם מתוכננים בשטח נקזים יבוצעו תחילה הנקזים כדי למנוע הצפת 

 השטח.

 

יש לנהל יומן עבודה שיאושר ע"י המהנדס. יועץ הקרקע יוזמן לאתר  .3

וחים הראשון לאישור העומקים, לבקרה ומתן הנחיות ביום הקיד

 נוספות.

 כמו כן יוזמן היועץ לאתר בשלבי התקדמות הביצוע.

 

העבודה תבוצע בפיקוח מקצועי צמוד תוך כדי ניהול יומן עבודה  .4

 מפורט.

 

סוס עומדים לרשות הקבלן ועליו ינתוני הקרקע במשרד מהנדס הב .5

 אלו.להגיש את הצעתו כפוף לנתונים 

 לא תאושר כל תוספת בגין אי ידיעת תנאי הקרקע.

 

 הקדיחה: ב.

הקידוח יבוצע ע"י הקבלן עם ציוד תקין וחזק במיוחד  שיאושר ע"י  .1

 המהנדס, ומותאם לתנאי הקרקע הצפויים באתר.

 

יש לוודא את מרכזיות מכונת הקידוח ואת אנכיותה לפני התחלת  .2

 הקדיחה וכן תוך מהלכה.

 

וסטית  1%ושר קידוח כלונס שסטית צירו מהאנך עולה על לא יא .3

 מקוטרו. 5%מרכזו מהמרכז המתוכנן עולה על 

 

קוטר הכלונסאות יהיה לפי המסומן בתכנית. אין לשנות את מימדי  .4

הכלונסאות ללא אישור המהנדס. אורך הכלונס המסומן הינו באומדן 

 יות המהנדס.ולפי ממצאי פרופיל הקרקע יתכנו שינויים ע"פ הנח
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יש לנהל רישום שלבי הקדיחה והיציקה ולציין את עומק השכבות  .5

 השונות.

 

מ' לפחות ולהבליטו מפני הקרקע,  1 -יש להכניס צינור מגן באורך כ .6

על מנת למנוע חדירת לכלוך וחומר מופר לחור הקידוח. במקרה של 

לוותר על קדיחה בחתך קרקע יציבה בחלקו העליון של הכלונס, ניתן 

 הדרישה בסעיף זה, באישור יועץ הקרקע בלבד.

 

יש לנקות את תחתית הקידוח מקרקע מופרת, שירי בוץ ומשקע חול.  .7

לפני גמר הקידוח חנוקה כל סביבת הבור מכל חומר שהוצא מהקידוח 

 כדי למנוע נפילת חומר לתחתית בעת הכנסת הזיון והיציקה.

 

ה תעשה בגמר הקידוח. אין יש לתכנן את העבודה כך שהיציק .8

נור המגן כך ילהשאיר בור פתוח למשך הלילה. הזיון יקשר אל צ

 שקצה הזיון לא יהיה במגע עם הקרקע בתחתית הקידוח.

 

במקרים בהם יש חשש להתמוטטות דפנות הקידוח ו/או חדירות מים  .9

יש לבצע את היציקה מיד בגמר הקידוח. לצורך זה יעמוד מערבל 

 המתנה.בטון מוכן ב

 כמו כן יש לקחת זאת בחשבון בעת תכנון תערובת הבטון.

 

פעמים הקוטר לא ייקדחו  3 -כלונסאות שהמרחק בין ציריהם פחות מ .10

 באותו יום.

 

 הזיון: ג.

 

על הקבלן לוודא שכלוב הזיון יהיה קשיח כדי למנוע התכופפות  .1

 הזיון.

מ"מ לאורך  14לשם כך יש לתת חישוקים עגולים וסגורים בקוטר 

 מ' לפחות. 3.0הכלונס, כל 

במידת הצורך יש להוסיף ברזלים אלכסוניים לאורך הקף כלוב הזיון 

או צלבים פנימיים לשמירת קוטר הכלוב. צלבים אלה יש לפרק בזמן 

 הכנסת הזיון לבור.

 

כסוי הבטון סביב הזיון יובטח ע"י גליל פלסטיק שיורכבו על  .2

כלונס, או בשיטה אחרת שתאושר ע"י החישוקים הסגורים שלאורך ה

 המהנדס.

 

הכנסת הזיון תעשה בצורה צנטרית )במידת הצורך בעזרת מנוף( ללא  .3

 פגיעה בדפנות הקידוח. כאשר הזיון כבד יש להשתמש במנוף.
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 :יציקת בטון ד.

 .5, עם שקיעה " 3דרגת חשיפה  30-אם לא מצוין אחרת, סוג הבטון ב .1

 6מ' ובקוטר " 4באמצעות צינור שוקת באורך יציקת הכלונס תעשה  .2

 לפחות.

 יש להבטיח אספקה רצופה של בטון ואין לעשות הפסקה ביציקה. .3

במקרה של סיתות ושבירה של חלק הכלונס העליון, הרי שאלה יבוצעו  .4

 בזהירות, ובכלים שיאושרו מראש ע"י יועץ הקרקע והמתכננים.

בקצה הכלונס העליון, בכל מקרה, יש להבטיח שלא תיווצר "פטריה"  .5

 והוא יהיה בקוטר המתוכנן המדויק, עד לקצהו העליון.

מחיר הבדיקות כלול במחיר  –בכל הכלונסאות יבוצעו בדיקות סוניות  .6

 הכלונסאות .

 

 פקוח ובקרה: ה.

על הקבלן לאפשר למהנדס גישה חופשית לאתר ולמקורות החומרים  .1

הקבלן להעמיד לרשות  כדי לבדוק את החומרים, הציוד והעבודה. על

 המהנדס עזרה לצורך נטילת דוגמאות וביצוע בדיקות לפי התקן.

 

על הקבלן לקחת דוגמאות מאצוות הבטון ולהעבירן למעבדה  .2

 מוסמכת לבדיקת החוזק.

מספר המדגמים והבדיקות יקבע ע"י המהנדס במקום ולא יפחת 

קות מבדיקה תקנית אחת לכל כלונס. כל ההוצאות הכרוכות בבדי

 הבטון חלות על הקבלן.

 

 על הקבלן לנהל יומן עבודה שיכלול: .3

 שעת התחלת הקידוח. א.

 

 שעת גמר הקידוח. ב.

 

 עומק הקידוח לאחר גמר הקדיחה. ג.

 

 עומק הקידוח לפני היציקה. ד.

 

 שעת התחלת היציקה. ה.

 

 שעת גמר היציקה. ו.

 

 כמות הבטון הנכנסת לקדוח. ז.

 

אירועים מיוחדים כגון: הפסקות בזמן היציקה או  ח.

 הקידוח, שקיעה או התרוממות כלוב הזיון וכו'. 
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 עבודות פיתוח האתר - 40פרק 
 

 עבודות עפר 40.01
הבין משרדית. חפירת  הועדהיש לראות גם מפרט כללי לעבודות פיתוח שבהוצאת  –עבודות חפירה   40.01.01

החפירה תתבצע עד למפלסים המסומנים  והחלפת הקרקע.האתר על פי תכנית חפירה מצורפת 
 בתכנית.

 
 עבודות מילוי 40.01.02

 כל המילוי יהא מילוי מובא מחוץ לאתר לפי הנחיות של יועץ הקרקע  1.1.1
  הרשומות בדו"ח הביסוס של היועץ ההנחיות בדו"ח הביסוס הינה סופית ועל

 פיהן.הקבלן לפועל על 
 מילוי מובא 1.1.2

מ' בכל השבילים, המגרשים, ספסלי  1.5בעומק  באתר תבוצע החלפת קרקע .א
טריבונות וכו', הכל על פי הסימון בתכנית החפירה והמילוי ועל פי הנחיות יועץ 

 הביסוס.
החומר למילוי צריך להיות גרגרי, נקי מאבנים גדולות , בטון, מחומרים  .ב

אורגניים, מצמחיה מכל פסולת וחומר מזיק אחר. טיב החומר למילוי והמקור 
 מנו יובא החומר, טעון אישור המפקח לפני הבאתו לשטח.מ

ס"מ הידוק במכבש תוך  20העבודה כוללת פיזור החומר בשכבות של עד 
 הרטבה אופטימלית עד לקבלת צפיפות מקסימלית.

לצורך ביצוע המילוי הנ"ל ישתמש הקבלן בכל כלי ציוד ושיטת עבודה הנחוצה 
   לשם ביצוע העבודה כולל עבודת ידיים

 
  מצע סוג א' 1.1.3

להידוק ולא יכיל  המצע יהיה מחומר מחצבה ממקור מאושר, גרגירי, גירי, נוח 
 ס"מ.  7ולכל היותר  מעובי השכבה  2/3אבנים שגודלן עולה על 

 כמו כן יהיה המצע נקי מחרסית, מטין, מחומרים אורגניים ומכל חומר מזיק אחר
 וחייב אישור המפקח לפני פיזורן. 

ס"מ לאחר הכבישה ויהודק. דרישות  20המצע יפוזר בשכבות שעוביין אינו עולה על 
מיוחדות לגבי דרגת הצפיפות ושיעור הסבילות של המצע תצוינה בתכניות או בכתב 

 כמויות. 
 
 הידוק  40.01.02

  מ', באתר יבוצע הידוק דינאמי  2.0מ' או  1.5אחרי חפירה כללית לעומק  
  או הידוק חלופי להידוק דינאמי. הכול לפי הנחיות ולפי דו"ח מהנדס  
 ביסוס מייק דוקטופסקי. 

 
 
 היבטים סביבתיים 40.01.03

עיריית קרית גת ומנהלת כרמי עבודות עפר יכללו היבטים סביבתיים בהתאם לדרישות             
 ונורמות מקובלות לגבי עבודות עפר. גת
 
 ניקוי השטח  40.01.04

 ניקוי השטח מחומרי בנין, עצים, שיחים, אבנים רופפות ופסולת אחרת.  
 העבודה כוללת את סילוק כל החומרים הנ"ל מהשטח על אחריותו של  
 עלות ניקוי השטח לא תשולם כל תמורה בגין הקבלן.  

 
 מדרגות  40.02

המספר הקטלוגי המדרגות יונחו פי כל המדרגות תהיינה מדרגות אקרשטיין מלאות על 
ס"מ מפני  1ס"מ ושקועים   1על יסוד בטון ועל טיט צמנט. המישקים יהיו ברוחב  

 המדרגה. המישקים ימולאו טיט צמנט. 
 
 

  בניית קירות תומכים, גדרות ומסלעות 40.03
 

 כללי 40.03.01
 

 לבצע קירות תומכים לפי תכניות אדריכלות וקונסטרוקציה תוך על הקבלן 
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פיקוח עליון של מתכנן קונסטרוקציה, מהנדס ביסוס ואדריכל. בתכניות 
קונסטרוקציה ראה מפרטים והנחיות לביצוע קירות. הנחיות אלה גוברים על 

 הנחיות מפרט הזה במקרה של ניגוד. 
בניית הקירות תיעשה לפי המפרט הכללי לעבודות בנין. לרבות אופני המדידה 

עבודות  40 -עבודה, לפי התייחסות בפרק והתשלום המתייחסים לביצוע ה
פיתוח של המפרט הכללי לפיתוח האתר. לצורך זה כולל גם עיבוד ראש הקיר, 

 כמפורט להלן. 
סימון הקיר יבוצע בהתאם לתכניות המדידה והאדריכלות. לא יתחיל הקבלן 

 בביצוע העבודה לפני שקיבל אישור המפקח לסימון הקירות. 
 מ"ר לפחות  5דוגמאות של קירות באורך של  על הקבלן להכין באתר 

 כולל גמר עליון כנדרש בתכניות. רק לאחר אישור הדוגמא ע"י האדריכל 
 הקבלן להמשיך בעבודה לפי הדגם שאושר. 

 
  תיאור העבודה 40.03.02

 תומכים מבטון מזוין עם חיפוי אבן וקירות העבודה מתייחסת לבניית קירות
פני מטיפוסים שונים: מאבן גזית -פני ודו-או לבניית קירות אבן מורכבים חד

עיבוד  מונחת בנדבכים; מאבן לקט, מאבן חאמי ומאבני גויל משתלבות.  
בטון  -ראש הקיר יותאם לכל טיפוס בניה לפי הפרטים המצורפים.  סוג הבטון 

וי אבן(. צינורות )קירות מבטון מזוין עם חיפ 30-)קירות מורכבים( או ב 20-ב
מ"ר, בהתאם לתכניות. על חורי הניקוז יגנו צרורות  2.00לכל   1יותקן  -ניקוז 

אבן מודרגת )חצץ מודרג(. לפני הסדרת החצץ יש להתקין רשתות מפלסטיק 
לאורך הקיר כל   -לפי הוראות באתר, ולחזקה לגב הקיר. תפרי התפשטות 

וקציה בהתאם לסוג הקיר(, כאשר מ' )או מרחק אחר לפי תכניות קונסטר 5.00
ההפרדה תיעשה בלוחות קלקר לכל החתך הקיר כולל קופינג. ראה פרט. 
עיבוד התפרים ייעשה בהתאם לדרישות האדריכל.  קירות תומכים התבססו 
ברוב המקרים על מילוי מהודק , ראה הנחיות ופרטים.  את הביסוס לבצע  

בעת ביצוע חפירה ליסודות. במידה לפי הנחיות ביסוס ותחת פיקוח עליון שלו 
 והנחיית מפרט מנוגדות להנחיית תכנית, יש לפעול לפי התכנית.

 דוגמא לבניית קיר מאבן חאמי :  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ריצופים  40.04
 

יח'( כדוגמת  4ס"מ ) 8X80X80אספקה והנחת אבן חניה לנכים במידות  40.04.01
 ש"ע.תוצרת "אקרשטיין" או 

 
ס"מ ע"ג יסוד ומשענת 17/100/25אספקה והנחת אבן שפה מבטון במידות  40.04.02

כולל כל המצוין בפרט הריצוף, וכולל חפירה ו/או חציבה וסילוק  20-בטון ב 
 עודפים     

 למקום שאושר ע"י הרשות המקומית, כולל כל המצויין בפרט. 
 

אספקה והנחת אבן שפה טרומה מונמכת  למעבר חציה ללא פאזה במידות  40.04.03
תוצרת "אקרשטיין"  20-ע"ג משענת ויסוד בטון ב 2041ס"מ, מק"ט  23/15/50
 או ש"ע. 

 
אספקת והנחת ריצוף אבן משתלבת בגוון קוקטייל אפור מחוספס ובצורה  40.04.04

הדרך, מצע סוג א' בעובי שמצויין בכתב הכמויות ובתוכניות, כולל ישור צורת 
ס"מ חול "אקרשטיין" או ש"ע וכולל כל המצויין בתכניות  4ס"מ,  20

 האדריכל
 
 

 דוגמא לקיר אבן חאמי
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תוצרת "אקרשטיין"  XX66120אספקה והנחת מרצפות דגם "רמות" מק"ט:   40.04.05
 4ס"מ,  20או ש"ע בגוון קוקטיייל אפור כולל צורת דרך, מצע סוג א' בעובי 

 של המפרט הבינמשרדי.  4004חול וכל המצויין בפרט הריצוף ובפרק  ס"מ
 

אספקה וביצוע אבן גן  , תוצרת "אקרשטיין" או שווה ערך,  על גבי יסוד  40.04.06
לפי פרט ולפי חתך ע"ג תכ' הפתוח, כולל חפירה ו/או  20-ומשענת בטון ב

 חציבה וסילוק עודפים למקום שאושר ע"י הרשות המקומית. 
 

 ירות וסלעיותק 40.05
 

 בחתכיםאספקה ובנית סלעיה אנכית כולל כל המצויין  40.6.090
 כולל כל המפורט בתכניות  במ"ר בלבדהמדידה:    

 מ' 0.6X0.6X100גודל הסלעים   
 

 מדידות 40.06
 

 הקבלן יעסיק באופן קבוע באתר מודד מוסמך .

כל תוספת תשלום הקבלן יבצען ללא -ת ויקט יורה לקבלן לבצע מדידכל אימת שמנהל הפרו

 ג מדיה מגנטית ויעבירן למתכנן הפארק לבדיקה ."יעלה אותן ע

 ,המדידות הן בתכולת העבודה של הקבלן .

הקבלן יוודא מספר פעמים שמיקומי השבילים המגרשים והמבנים הינם על פי תכנית המתכנן 

 ה שביצע .יויתקן כל סטי
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  עבודות גינון 41פרק 
 
 

 מפרט מיוחד לעבודות השקיה 
 .מפרט מיוחד לעבודות גינון והשקיה בנוסף על המפרט הבינמשרדי

מפרט זה אמור להשלים את ההנחיות לכל הסעיפים המיוחדים שאין במפרט הכללי, ובמפרט המיוחד 
 ולא להפחית מההנחיות, אלא להוסיף.   אגף שפ"ע, -וההנחיות של העירייה

  
 כללי 41.1

 קיימים בשטחמתקנים 
קרקעיים המצויים בשטח כגון עמוד תאורה, חשמל וטלפון, -עבודה בסמוך למתקנים עיליים או תת

תבוצע בכפיפות להוראות הרשות הממונה על מתקנים אלו ובאישורה. הקבלן  –ריהוט גן וכדומה 
 ינקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לביצוע עבודתו בסמוך למתקנים.

ת )צנרת וכבלים( יסומנו על פני השטח לפני תחילת העבודה. אופן ביצוע העבודה קרקעיו-מערכות תת
קרקעי טעון אישורו המוקדם של המפקח. אישור זה לכשיינתן, לא יהיה בו כדי -בתחום מתקן תת

קרקעיים -לגרוע מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לכל נזק שייגרם למתקנים עיליים או תת
 דה.תוך כדי ביצוע העבו

יד למפקח ויפסיק את קרקעי, יודיע על כך מ-נתקל הקבלן, באקראי, במהלך העבודה במתקן תת
 העבודה באזור עד קבלת הוראות מפורטות מהמפקח על אופן הטיפול בו.

 
 מדידות וסימון

עם גמר עבודות הפיתוח והכנת הקרקע ולפני התחלת הנטיעות, יסמן הקבלן את המקום המיועד לעץ 
התוכניות. לפני חפירת בור לנטיעת עץ יסומן המקום המדויק לנטיעה בשתי נקודות לכל בור. כמו לפי 

 כן יסמן הקבלן בשטח את רשת ההשקיה. כל שינוי במיקום יחייב אישור המפקח.
 

 חיבור למקור מים 
 הקבלן יצטייד במכתב הפנייה אל מח' המים של הרשות המקומית, לביצוע חיבור המים. 

 קום החיבור והעבודות הכרוכות בכך, יהיה לפני ביצוע עבודות פיתוח כלשהן באתר. תיאום מ
רשם על שם הקבלן עד תיאום בצוע העבודה, עם כל הגורמים, יהיה באחריות הקבלן,  מד המים יי

 קט לאחזקת הרשות .  למסירת הפרוי
 הפרויקטלמען הסר ספק  התשלומים עבור חשבונות צריכת המים יהיו על חשבון הקבלן עד למסירת 

 לאחזקת הרשות המקומית.
 

 בדיקת לחץ
 התכנית מבוססת על לחץ באטמוספרות, כפי שידוע בעת התכנון. 

 חובה על הקבלן להצטייד במד ספיקה דיגיטלי, כולל מד לחץ ומחברים שונים.
באמצעות מד ספיקה דיגיטלי, את לחץ המים כפוף לספיקה. תחום הספיקות שייבדק הקבלן יבדוק 

מק"ש עד הספיקה המרבית. נתוני הבדיקה ימסרו בכתב למתכנן, לפני ביצוע עבודות  0ויהיה בין 
 השקייה כלשהן. בדיקת הלחץ בפועל ע"י הקבלן, מהווה תנאי לביצוע מערכת ההשקייה.

 
 תקנים

והצינורות יהיו אבזרי ההשקיה תקינים ומאושרים עפ"י כל תקן ישראלי, כל אבזרי ההשקיה 
 רופאי ובהתאם להנחיות העירייה.יאמריקאי ו/או א

 
 מדידה וסימון למערכת ההשקיה

 . מדידה והסימון יעשו רק לאחר שהושלמו עבודות הכנת הקרקע, כולל גבהים.1
ואין נקודות קבע  הקואורדינטות  . להתחיל את המדידה והסימון מנקודות קבע בשטח במידה2

 בתכנית ישמשו כקו בסיס לפריסת המערכת.
. מקום ראש המערכת ,פרטים ואביזרים בשטח  יסומנו על ידי  יתדות. תוואי החפירה יסומן על ידי 3

אבקת סיד. על כל סטייה בשטח ממפת התכנון, יש להודיע למתכנן/מפקח. המשך הביצוע רק לאחר 
 ידי המתכנן.אישור השינוי על 

 
 ניקוי השטח

על הקבלן לנקות את שטח העבודה בסוף כל יום עבודה, לסלק את הגזם, שאריות צמחים, פסולת וכו' 
הקבלן ירחיק את הפסולת מחוץ לאתר.  באופן שיימנע כל הפרעה למהלך התנועה באתר ובסביבתו.

לסילוק, הדרכים המובילות אל אתר סילוק פסולת המאושר ע"י הרשויות המוסמכות. בחירת המקום 
 אליו, וקבלת הזכות להשתמש בו הינם על אחריותו הבלעדית של הקבלן.

קבלן או מי מטעמו שימצא, כי סילק פסולת כלשהיא לאתר לא מאושר, תהיה העיריה רשאית 
להפסיק את עבודתו עפ"י חוזה זה לאלתר, ללא כל פיצוי עקב כך והדבר יחשב כהפרה של תנאי יסודי 

 .ה ע"י הקבלןבחוז
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 חסכון במים 
השטח יושקה על פי תוכנית הפעלה שהוכנה מראש ע"י המתכנן ואושרה ע"י המפקח, בשעות 

המותרות להשקיה בהתאם לעונת השנה, לצרכיי המקום ולצמחיה, תוך תשומת לב מרבית לחיסכון 
המים ושאר במים, הקבלן יקפיד על מילוי כל החוקים, הצווים, התקנות וההוראות של נציבות 

 הרשויות הנוגעות בדבר.
  על כל חריגה מכמות המים המומלצת להשקיה עפ"י תוכניות ההפעלה ו/או   עפ"י הוראות 

 המפקח, יקוזז קבלן מחשבונו מחיר עלות המים במחירי המים  המקסימליים.
 

 (AS –MADE) הכנת תוכנית עדות 
 יה( על הקבלן יהמסירה סופית )עירעם השלמת העבודה, לקראת המסירה הראשונה וכן לקראת 

 ( בשיטת מדידה דיגיטלית. המדידה AS-MADEלהכין, באמצעות מודד מוסמך מפה מצבית )
 תבוצע בסיום כל שלב בהכנת מערכת השקיה ובסיום עבודת הנטיעות כולה.

)או מדיה  DXFבנוסף למפות ימסור הקבלן את תוצאות המדידה גם על גבי דיסקטים בפורמט 
 של העירייה.  GIS-ט אחרים  כפי שיקבע בכתב ע"י המפקח(. הפורמט מותאם לופורמ

מספרי הקודים למפות ולפרטים השונים יהיו לפי המפרט המשותף למיפוי פוטוגרמטרי של בזק 
 ישראל חדשה. –וחברת חשמל. כל  הפרטים במפה ייוחסו לרשת הקואורדינטות 

הדרך וכן למרכיבים מיוחדים מחוצה לה, אשר קיבלו המפה המצבית תתייחס לכל רוחבה של רצועת 
 טיפול גנני,  לפי דרישות הפיקוח.

המידע יכלול, עבור עבודות השקיה: מדידה עפ"י הפעלות, תוואי הצנרת,  קטרי הצינורות, עומק 
הטמנת הצנרת, פירוט ומיקום האביזרים, פרוט ומיקום  ראש ההשקיה, פירוט ומיקום מקור מים, 

מחשבים, מקור חשמל ,נק' חשמל כולל מהלך צנרת חשמל, בקרת השקיה, כבלי פיקוד, ציוד תקשורת 
 אלחוט. יש למדוד שטח בפועל לכל ברז. יש להגדיר על כל ברז את האזור שהוא משקה.

עבור נטיעות: מיני הצמחים, מרווחי השתילה, גבולות אזורי צמחים ממינים שונים בהתאמה למפת 
 ההשקיה.

יום לפני הגשת חשבון אחרון מבעוד מועד כך  14דאוג להעביר לפיקוח את התכנית כ על הקבלן ל
כנית תכנית ההפעלה. באחריות הקבלן להציג לפיקוח לעדכן את ת שלמתכנן ההשקיה תהיה אפשרות

 הפעלה כתנאי למסירה הסופית.
היחידה לביצוע  כנית עדות כנ"ל והיא תהיה כלולה במחיריתוספת לקבלן עבור הכנת ת לא תשולם כל

 עבודות הגינון וההשקיה.
 

 צנרת ומחברים
. צינורות מחומרים פלסטיים יהיו מסומנים כנדרש בתקן הישראלי. כל החיבורים יעמדו בלחץ 1

הנדרש של המערכת את התבריגים יש לעטוף בסרט בידוד טפלון. יש לאטום את פתחי הצינורות בעת 
יש למנוע חשיפת טבעות גומי, המשמשות לאטימה, לקרינת  העבודה, כדי למנוע חדירת לכלוך פנימה.

 שמש.
. המחברים לצנרת הפוליאתילן יהיו מחברי הברגה פלסטיים עם אטמי טבעת קבועה. הרוכבים יהיו  2

 ברגים מגולוונים ובעלי טבעת נירוסטה. 4בעלי טבעות אטימה ,
להשתמש במחברי  שן ו/או תחילת .  כל המחברים יהיו מחברי הברגה עם אטמי טבעת קבועה. )אין 3

 נעץ(. מחברי "פלסאון" או "פלסים" או ש"ע באישור מתכנן ההשקיה.
 .16. ממקור המים דרג 10דרג  PE-100. לצנרת השקיה מסוג 4
 

 חפירה ועומקי חפירה
 חפירת התעלות והשוחות תיעשה בכלים מכניים או בעבודת ידיים.

 קיימות תתבצע חפירה  ידנית.בכל מקום בו עלול להיגרם נזק לתשתיות 
                         עומקי החפירה לצנרת פוליאתילןא. 

 עומק חפירה בס"מ             קוטר הצינור
 ס"מ  60                  מ"מ ולמעלה 75

 ס"מ     50                  מ"מ 63-40
 ס"מ 30            מ"מ ומטה                                           32-25

 
 

 טפטוף
 

א. כל ההוראות המתייחסות להתקנת צנרת ואביזריה, כולל ראש המערכת נכונות גם כאן. מטרתו של 
 סעיף זה להוסיף להוראות את האופייני לטפטוף.

כאמור  יוטמנו צינורות מובילים בקרקע, מסביב לכל עץ יש לפרוס טבעת מצינור טפטוף –ב. לעצים 
ס"מ. כל טבעת  30טפטפות לדקל הטבעת תקיף את הגזע במרחק  20 -טפטפות לעץ, ו 10שתכלול 
ס"מ. ביצוע הטבעות יהיה לאחר סימון מיקום העצים  5-10יתדות ותוטמן בקרקע בעומק  3 -תיוצב ב

 יה. יע"י מתכנן הצמח
 ג. לשיחים, קו הטפטוף יעבור מעל השיח, בחלק העליון של השיפוע.
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שלוחות הטפטוף יונחו במקביל לקווי הגובה, מעל שורת השיחים. במידה  – ד. בשטחים מדרוניים
 והשלוחות יונחו לאורך המדרון יש לשים תופס טיפה על יד כל צמח.

 
 : ממטירי גיחה

 הממטיר, מיקומו וסוג הפיה יהיו כמצוין בתכנית ולפי הוראות המפקח/מתכנן. 
 רת, רק לאחר שיוצבו פני השטח. ממטרי גיחה יותקנו בניצב לקרקע, אלא אם צוין אח

ס"מ, מפני הדשא הסופיים, או לפי הוראות היצרן.  0.5 -גובה פני ממטיר הגיחה יהיה נמוך בכ
 הממטירים יוגנו בזמן ההתקנה, למניעת כניסת לכלוך לממטיר. 

ומעלה. הממטיר יחובר לקו ההשקיה,  מ"מ 32אין להתקין ממטיר ישירות על קו פוליאתילן בקוטר 
 מ"מ, בדרג המצוין בתכנית.   25באמצעות שלוחה צדדית מפוליאתילן, בקוטר 

במקרה של מיקום לא מתאים, לקבלת פיזור השקיה אחיד, יועתק הממטיר ממקומו ויותקן במקום 
 המתאים עפ"י הוראות המפקח/המתכנן. 

אספקה והתקנת הממטיר, שיפור מיקום או גובה הממטיר אבזרי חיבור וכל הדרוש,לביצוע מושלם 
 של העבודה.    

 
 חפירה והנחת שרוולים

 כנות לחפירהה
לפני ביצוע החפירה על מבצע העבודה לוודא מקום הימצאותם של מטרדים ומערכות תשתית תת 

אופטיים, מים, ביוב וכו' ולקבל אישור הגורמים  קרקעיות כגון: קווי חשמל, טלפון, כבלים, סיבים
המוסמכים והמפקח להתחלת החפירה. עליו להכין את הדרוש על מנת להתגבר על תקלות העלולות 

לקרות בזמן החפירה. כולל סימון ברור של התעלות והשוחות כנדרש בתקנות הבטיחות, וייצובן כנגד 
 התמוטטות.

 
 שרוולים למעבר צנרת

יש לחפש שרוולים קיימים. יש לחפור במספר מקומות לפי התכנית.  כל מקום בו חוצה בשלב ראשון 
הצינור שביל, מדרכה, כביש או קיר, שאין בהם מעבר קיים, יש לפתוח בהם מעבר צר להנחת שרוול 
ולהחזיר את המצב לקדמותו, )ע"י מילוי מהודק של מצע ציפוי אספלט, החזרת מרצפות, אבני שפה, 

מק הנחת השרוול יהיה כמתוכנן, אלא אם נדרש אחרת ע"י המתכנן. ביצוע מעבר כביש, קיר, ועוד(. עו
שביל וכיו"ב מחייב אישור מראש ובכתב מהמפקח.שרוול יהיה מחומר קשיח העמיד לקורוזיה 

מ"מ קצות חוט המשיכה  8. בתוך השרוולים יותקן חוט משיכה מניילון בעובי  ובקוטר עפ"י תוכנית
וות והשרוולים יאטמו. במדרכות ובמשטחים מרוצפים או כבישים יעוגנו קצות השרוולים יעוגנו בקצ

 בשוחות בטון לפי הוראות המתכנן.
ס"מ משולי המעבר בתחתיו הם מונחים. יש לסמן במפה את  20שרוולים המוטמנים באדמה יבלטו 

ות סימון של המקום המדויק של השרוולים כולל עומקם ולסמן בשטח את תוואי המעבר ביתד
 מודדים ו/או ע"י צבע . את הסימון מכינים כאשר התעלה עדיין פתוחה.

 
 / מתכת / פוליאתילן/ אחר C.V.Pעומקי חפירה לשרוולי 

עומק הנחת השרוולים יהיה עפ"י הנחיות מתכנן ההשקיה בהתייעצות עם מתכנן הכביש. שרוול 
הכביש הסופיים. אם לא נקבע אחרת ס"מ לפחות מתחת לפני  80החוצה כביש יונח בעומק של 

 ס"מ . 40בתוכנית.  שרוול במדרכות , ריצופים  וכדו' יונחו בעומק של 
 

 בריכת הגנה
כל  הסתעפות בצנרת ע"י מחברים מתחת לשטחים מרוצפים או סלולים יבוצעו בתוך תא ביקורת. 

תקרת הבריכה.  מרחק ס"מ לפחות מעל  40המכסה בגובה הריצוף/ אספלט, על גבי חוליה בגובה של 
ס"מ. בתחתית הבריכה, תהיה שכבת חצץ  20בין תחתית השרוול לתחתית הבריכה, יהיה מינימום 

. 20-ס"מ, לרבות זיון. הבטון מסוג ב 20X20ס"מ. הבריכה תונח ע"ג חגורת בטון בחתך  10בעובי 
ס"מ. על  60/60ס"מ עם טבעת ומכסה יצקת ברזל במידות  80בריכת בטון בקוטר  -בריכה במדרכה

המכסה יוטבה סמל הרשות המקומית וכתובת "השקיה". המחיר כולל : אספקה, חפירה/ לרבות 
 בידיים, התקנה, כל האביזרים, מחברים, מצע וכל העבודות הדרושות.

 

 ראש בקרה )ראש מערכת(

מיקום  . התקנת ראש הבקרה תעשה עפ"י פרט כמפורט בתוכניות, כולל מד מים מגופים וארון הגנה.1
הראש וצנרת החיבור יהיו כמפורט במפת התכנון, הקבלן יסמן את מיקום המדויק של ראשי המערכת 

 בשטח ויקבל על כך את אישור המפקח לפני הביצוע.
. יש להעביר למתכנן צילום של ראש המערכת מורכב במפעל ולקבל אישורו לפני הרכבת ראש 2

 המערכת לשטח.
. אביזרי הראש יורכבו קומפקטית. ההרכבה תיעשה בצורה שתאפשר גישה, הפעלה ופירוק כל אביזר 2

 ומחומרים העמידים בפני קורוזיה, כל האביזרים יהיו אחידים באתר בצורה נוחה. 
 המגופים יהיו עשויים מברונזה או פליז. המגופים ההידראוליים לטפטוף עשויים פלסטיק.



 מפרטים –ספורטק כרמי גת  פומבי  מכרז
251 

  

בהתאם להנחיות המפקח. הרקורדים יותקנו  במקום שיאפשר פרוק נוח ומהיר . רקורדים יותקנו 3
 של כל האביזרים המצויים בראש המערכת בעתיד כדוגמא: לפני ואחרי מד מים ו/או מסנן.

 האביזרים בראש הבקרה וסדר הרכבתם למעט מגופים ייקבעו על פי פרט בתכנון, .4
 רה לחוד וטיפטוף לחוד.מגופים יורכבו לפי סדר יורד של הקטרים המט

 . היציאות מהברזים המחלקים יופנו כלפי מטה ע"י שימוש בזוית או מצמד רקורד5
 במוטות בלבד מאונכים לקרקע. 10פולאטילן דרג  -והירידה לקרקע  ע"י זקיפים מ

 . יש לייצב את ראשי הבקרה במיצבים ממתכת מגולוונים בלבד.6
 וחיות פלסטיק לפי מספרם  במחשב ההשקיה.. הברזים בראשי הבקרה יסומנו ע"י ל7

 כמו כן יש לצרף טבלת הפעלה עטופה בניילון, למינציה ולהצמידה לדלת הארון.
 ס"מ. 10. בתחתית ארון ההגנה יש להכניס שכבת חצץ דק. עובי השכבה 8
 ס"מ לפחות מפני החצץ. 20. המגופים ההידראוליים יורכבו כך שתחתיתם תהיה 9

מיכלי חופית ממולאים בחצץ  2עם מפסק זרימה עלה בארון הגנה עילי. יש להטמין  . מסנן אוטומט10
 לכל מסנן אוטומטי. המסנן והברזיות יחוברו למחשב העירייה.

 
 על קרקעי–ארון הגנה 

    IP – 65שנים  ברמת אטימות  10-א.   הארון יהיה מפוליאסטר משוריין עמיד לחשיפת סיבים ל
הארון יהיה מסוג ודגם שיתוכנן בגדלים המתאימים לראש הבקרה   VDE. 0660ובתקן עמידות  

 +מנעול צילינדר ומוט נעילה כפול + מכסה למנעול.
ס"מ מעל פני השטח, כך שתאפשר פתיחה קלה של   20ב.   הארון יותקן על גבי סוקל מוכן בגובה של 

 דלת הארון .
 .ג.  הארון יהיה מפולס, כך שדלתותיו ינעלו בצורה קלה
ממפתחות ימסרו למפקח ואחד יישאר אצל   2ד. המנעול יהיה מדגם מסטר הרשות עם מפתח תואם, 

 הקבלן עד לסיום העבודה ויימסר למפקח בתום כל העבודות.
 ה. סדר הארונות בהתאם לפרט בתכנית השקיה. 

 ס"מ מדופן הארון. 20ו. הארון יורכב כך שאביזרי ראש המערכת יהיו במרחק 
 משאבה  ובארון  ראש המערכת יש לפתוח פתח בדופן עבור מעברי צנרת.ז. בארון ה

 
 יחידת קצה אלחוטית  

המחשב יהיה עם בקרת פריצה "אגם" או "אקווה" ש"ע מאושר ע"י הרשות המקומית ובעלת יכולת 
 מדי מים.  2-לתקשר עם מחשב אזורי ומרכז בקרה במשרדי המחלקה, כולל אפשרות קריאה ל

 היחידה תהיה בעלת תוכנת הפעלה עצמאית, כאופציה לחוסר תקשורת עם מרכז הבקרה. 
חיוויים. תתריע על כל חריגה מתכנית  4מגופים וקבלת מינימום  12תשלוט באופן עצמאי על עד 

 ההשקייה. על כל חריגה מתכנית ההשקייה, תסגור ברז ויעבור לברז הבא.
 כנן סוגי החריגות: ספיקה מעל ומתחת למתו

 פתיחת מגופים ללא תכנית             
 אי פתיחה של מגופים עם תכנית             

 חיווי על חריגות שונות ע"י חיישנים )טנסיומטרים, מדי לחץ וכו'(.                
 תפעיל ותבקר השקייה, עפ"י חישובי כמויות. 

 ופי ההשקייה. תפעיל ברז ראשי עם השהיית זמן מילוי קווים, לפני הפעלת מג
 עם צריכת מתח נמוכה.  .D.C.יכולת לעבוד במתח 

 תחובר לסוללה נטענת. 
, לעמוד תאורה, או תא סולארי. הכל בהתאם לנתוני  השטח V.DC24 תחובר למקור אנרגיה  

 ולדרישות הרשות מקומית.  )התא הסולארי או החיבור לעמוד תאורה יימדדו בנפרד(. 
מגופים, או על בסיס בטון. המארז נעול ממתכת עם ציפוי היפוקסי צבוע תוגן במארז צמוד לארון ה

 בתנור במידות הדרושות + אנטנת משטח פח על תורן.
אספקה והתקנת כל החומרים המפורטים לעיל ושאינם מפורטים לבצוע  התיאור ותכולת המחיר:

    מושלם של העבודה. התקנה ע"י מתקין מורשה של היצרן, על גבי בסיס בטון.
 שרוולים, כבלים, רישוי קשר, אינטגרציה, הדרכה, שירות ואחריות לשנתיים. 

מ' מיחידת הקצה  20)המחיר כולל: כבלים, או צינוריות פיקוד, לחיבור ברזים המרוחקים מעל 
 האלחוטית וכן, אינו כולל תא סולארי, או חיבור לעמוד תאורה(. 

 : תאורהחיבור יח' קצה אלחוטית לתא סולארי או עמוד 
מ'. המצבר יהיה מסוג מאושר ע"י הרשות  6בגובה   2תא סולארי יותקן על עמוד מתכת קוטר "

 אמפר/שעה. 7, עם סוללה נטענת בעוצמה של   W10המקומית, עם תו תקן. התא יהיה עם הספק 
 ההתקנה תהיה ע"י מתקין מורשה של החברה המספקת. 

לחוטית, תחובר למקור מתח מעמוד תאורה. בתחתית לחילופין, על פי תנאי השטח, יחידת קצה הא
 . V.AC220 - V.DC 24.עמוד התאורה יותקן פחת זרם וכן ממיר זרם 

העבודה תבוצע ע"י חשמלאי מוסמך, על פי התקנים של חב' החשמל וכן בתיאום ובהנחיות המחלקה 
 לשירותים הנדסיים במנהל התפעול. 

, )בהתאם להוראות LATCH , V24 - V12: סולונואיד תלת דרכי, דו גידי פולסים סולונואיד
 תוצרת "בקרה"/"ברמד" או ש"ע, עם אפשרות הפעלה ידנית. DC    אוAC  היצרן(,  

 10דרג  מ"מ 8יותקן אנכית על פס מתכת מגולוונת, או אלומיניום, כולל מחברי צנרת לפיקוד, בקוטר 
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והתחברות לברזים הידראולים. סרגל הסולונואידים, יוצמד אל דופן ארגז ראש המערכת בברגי פיליפס, 
או באופן אחר שיבטיח את יציבותו. סרגל הסולונואידים יהיה עם אפשרות התקנה של סולונואיד נוסף, 

 מעל למתוכנן.
 נתיים. התקנה ע"י מתקין מורשה של היצרן, הדרכה, שירות ואחריות לש

 מותקן על פס מתכת מגולוונת DC או V24 ,AC: יח'. סולונואיד תלת דרכי פולסים, אופן המדידה
 

 במפרט הכללי   41המהווה השלמה לפרק 
 

יום ממועד אישור בכתב של המפקח והמתכנן על השלמת כל  90תקופת תחזוקת הגן תמשך לפחות 
 העבודות לשביעות רצונם. 

 
על הקבלן להחליף על חשבונו כל עץ, שתיל, שיח או דשא שלא נקלטו  עד גמר תקופת האחריות

 יה. שקופריטים פגומים ו/או חסרים של מערכת הה
 
 
 הוראות כלליות לעבודות 

 כללי א. 

 ההנחיות מתייחסות  לביצוע מערכות השקיה לשטחי נוי, המורכבות בעיקרן מצינורות  .1 
 פוליאתילן .  
 המערכת מתחילה  בנקודות החיבור לרשת אספקת  המים וכוללת את כל הצינורות   
 והאביזרים  הדרושים להשקיית הגן.  
  

 ביצוע מערכת ההשקיה יעשה בצמוד לתכנית, למפרט הטכני ולפרטים והנחיות   . 2
 המצורפים, שנועדו להשלים האחד את השני ולתת את כל ההסברים  וההנחיות לביצוע    

 תקין. 
   
 כל  האביזרים והצינורות יהיו חדשים, תקינים  ועומדים  בתקנים או מפרטים של   . 3 
 מיא"מ.  
 
 אם חלפו יותר משנתיים מגמר התכנון, יש לקבל מהמתכנן  אישור מחודש לתכנית לפני   .4 
 הביצוע.  
 
, דינאמימים   לחץ לפני תחילת העבודה על הקבלן לבדוק   -התחברות לקו אספקת מים  .5 

 קוטר ומיקום מקור  המים. הקבלן יודיע למתכנן בכתב על תוצאות הבדיקה, לאחר  
 יתחיל הקבלן בעבודות ההשקיה.   בכתבאישור המתכנן   
  
 התחלת הביצוע תהיה רק לאחר קבלת אישור  לתחילת עבודה וקבלת תכנית מעודכנת  .6 
 תישא את החותמת  "לביצוע".ידי המתכנן או המפקח , אשר  -ומאושרת על   
  
 על המבצע  להגיש למזמין העבודה בסיום העבודה תכנית עדות , כלומר תכנית מצב קיים   .7 
 . )תוכנית העדות  תוגש בשרטוט ממוחשב עפ"י דרישת AS-MADEבשטח אחר הביצוע    
 המזמין(.   
  
 החיבור הדרושים  כל הפרטים במפרט הכמויות כוללים  במחירם את כל אביזרי  . 8 
 להתקנתם, וכל העבודות הדרושות  בהתאם להנחיות במפרט  ובתכנית.  
  
 ידי  המפקח,  -הקבלן  יהיה ערוך לקבל הוראות ולבצע  שינויים בזמן העבודה  שינתנו על  .9 
 כך שלא תפגע ההמשכיות  והתקדמות העבודה.         
  
 ביצוע העבודה יעשה בשלבים. הקבלן ימשיך בשלבי העבודה  לאחר קבלת אישור   . 10 
 ידי המפקח  בתאום עם המתכנן. -המפקח על השלב המבוצע. שלבי העבודה יקבעו על   
 
 מדידה וסימון ב.
 
 המדידה והסימון יעשו רק לאחר שהושלמו עבודות  הכנת הקרקע, כולל גבהים . .1
 
 התאמה בין המתוכנן  לבין המבוצע בשטח -המבצע יביא לידיעת  המפקח והמתכנן על  אי .2

 במטרה לעדכן את  מיקום המערכות השונות,  על הקבלן חל  איסור מוחלט לבצע שינוי  
 בתכנית ללא  אישור מוקדם ובכתב מאת המתכנן. 
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 חפירה ג.
 
 של קווי חשמל, טלפון, מים , ביוב  לפני תחילת העבודה  הקבלן יוודא מקום הימצאותם  .1

 וכו' בחברת חשמל, בזק , עירייה, מקורות וכו' , ובאחריותו לקבל אישור עבודה בכתב  
 לעבודות המתוכננות לפני תחילתן. 

 
 חפירת התעלות תיעשה בכלים מכניים או עבודת ידיים.  מומלץ להשתמש במתעל. .2
 
 כדלקמן:עומקי החפירה בשטחי גינון יהיה  .3
 

 עומק חפירה    קוטר צינור  
 ס"מ 60   מ"מ  ומעלה  75 
 ס"מ 50   ס"מ  63 - 40 
 ס"מ 30   מ"מ ומטה 32 

 
 במקומות בהם אין אפשרות לחפור או לחצוב לעומק הנ"ל,  יש להגן על צנרת פלסטית  
 ידי מתכת או חיפוי בחול  ובמרצפות לאחר  תאום עם המפקח .-על 
 .  ולאחר מכן 3ס"מ  מהעומק בסעיף ג'  15 -בקרקע המכילה אבנים,  התעלה תועמק  ב 
 ס"מ, לפני השלמת הכיסוי  בקרקע מקומית. 15תרופד בחול נקי בעובי  

 
 רוחב החפירה יאפשר הנחה של  הצנרת. צינורות המסומנים בתכנית כמונחים זה ליד זה  .4

 חבה , או להעמיק את החפירה בדרגה אחת יש להעבירם באותה תעלה ולהגדיל את רו 
 לפחות. 

 
 מטר  לפחות    2.0לצינורות המתוכננים ליד עץ קיים או מתוכנן, יש לחפור תעלה במרחק  . 5

 מגזע העץ. 
 
 
 בכל מקום בו חוצה הצינור שביל, כביש  קיר   ריצוף   וכו'  יש לפתוח בהם מעבר צר  . 6

 ידי מילוי מהודק של התשתית,  -המצב לקדמותו. ) על להנחת שרוול  ואחר כך להחזיר את 
 כלול  -שכבות המצע / תשתית ציפוי אספלט , החזרת מרצפות, אבני שפה , גרנוליט וכו' (  
 במחיר  השרוול. 

 
 השרוול יהיה מחומר  קשיח  העמיד לקורוזיה בקוטר הכפול לפחות  מקוטר הצינור  . 7

 מ"מ. 6משיכה  מפוליפרופילן שחור בעובי המושחל דרכו.  בתוכו יותקן חוט  
 ס"מ משולי המעבר  מתחתיו הם מונחים. 40שרוולים  הטמונים באדמה יבלטו  
 ידי יתדות סימון   -יש לסמן במפה את המקום המדוייק של השרוולים וכן  לסמן בשטח על               
 מברזל של מודדים. בשלב העבודה ולקראת סיומה בסימן צבע שמן ירוק על דופן  
 המדרכה  / שביל  או בגב הקיר. 

 
 יש  להשחיל בכל שרוול את צינור ההשקיה בזמן הנחת השרוול. במידה ולא ממשיכים  . 8

 בביצוע המערכת  יש  לסגור  את קצוות הצינור  והשרוולים, לאחר השחלת החוט כאמור  
 לעיל . 
 יש לגלות את הקצוות, לבדוק שהשרוול תקין לכל אורכו  -שרוולים קיימים בשטח  
 ולהכניס צינור השקיה במידה ואין. 

 
   P.V.C-יהיה מפלדה או מ  -שרוול החוצה כביש  ומגרשי חניה מאספלט או משתלבות  . 9

 י הכביש  ס"מ מתחת לפנ 100. בהתאם לתכנית . ראש השרוול בעומק עד  10דרג  
 הסופיים עפ"י דרישת המפקח. 
 עשויים מפוליאתילן תקשורת בקטרים -שרוולים במדרכות, ריצופים ומפרצי חניה  
 מ"מ , בהתאם  110מ"מ ,  90ביוב  )כתום(  בקטרים  P.V.C -מ"מ או מ 75מ"מ  או  50 
 למצויין בתכנית ובכתב  הכמויות.  
 עברי כביש רוחב החפירה יאפשר שימוש  ס"מ .  במ 40ראש השרוול  טמון בעומק  
 במהדקים מכניים. 
 מועד השחלת צינורות ההשקיה יעשה בהתאם להנחיות המפקח . 
 המחיר כולל: את כל העבודות הדרושות להנחת שרוולים וכיסויי  מלא, לרבות חוט   
 משיכה כאמור  לעיל. 

 
 א בקורת מבטון טרומי בהתאם שרוול יעבור משטח מגונן לשטח  מגונן  או  יגיע עד ת .10

 למצויין  בתכנית. 
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 שרוולים רזרוויים  יסגרו בפקק אינטגרלי של  הצינור, כלול במחיר השרוול. . 11

 
 ידי  מחברים מתחת לשטחים מרוצפים או סלולים יבוצעו בתוך -כל הסתעפות בצנרת  על .12

 , כמפורט בכתב הכמויות / בתכנית.  ס"מ 80או  60תא ביקורת מבטון טרומי בקוטר  
 המכסה בגובה הריצוף . על המכסה  יותקן שלט  עם כיתוב  "השקיה" ויהיה תואם  
 ריצוף/אספלט. 
 העבודה כוללת השלמת הריצוף / האספלט בחומר ובדוגמת  הריצוף סביב  התא . 
 תחתית ס"מ  מינימום. ב 20מרחק בין תחתית השרוול לתחתית התא  )למצע( יהיה  
 ס"מ. 10הבריכה תהיה שכבת חצץ גס בעובי  

 
 צנרת ומחברים ד.
 
 יהיו מסומנים כנדרש בתקן הישראלי . -צינורות מחומרים פלסטיים  .1

 כל החיבורים יעמדו בלחץ  הנדרש של  המערכת. 
 
 מחיר היחידה כולל: אספקת חומר, חפירת התעלות וניקיונם, הרכבת הצנרת וכל  אביזרי  .2

 בור והצנעתם,  הכל בהתאם לנדרש.החי 
 לא  תשולם תוספת עבור מחברים  שיש להוסיפם במהלך העבודה, כתוצאה מהתפצלויות   
 נוספות  בצנרת ובשלוחות הטפטוף. 

 
 יש לאטום  את פתחי הצינורות בעת העבודה, כדי  למנוע חדירת לכלוך פנימה. .3
 
 ן למערכת המטרה,  קווים מחלקים כל המחברים לצנרת טמונה  העשויה פוליאתיל . 4

 לטפטוף או מתחת לריצופים,  כבישים וכו'  יהיו מחברים פלסטיים  עם אטמים  ללחץ  
 מים כדוגמת "פלסאון"  "פלסים" או ש"ע . 
 אין להשתמש בתחיליות חבק ומחברי שן מכל סוג שהוא. 

  
 מ"מ  הרוכב יהיה בעל  75הרוכבים יהיו  בעלי טבעות אטימה וברגים מגולוונים. מקוטר  .   5

 ברגים. 4 
 

 פריסת הצנרת וחיבורה ה. 
 
 צנרת  תעבור  בשטח מגונן  )למרות שמסומן על  גבי כביש או מדרכה(.  .  1

 צנרת שלא עוברת  בשטח מגונן תעבור בשרוולים. 
 
 רפויה , ללא מגע עם עצמים קשים  וחדים, ביום חפירת התעלה.צנרת פוליאתילן תונח   .2
 
 חיבורים והתקנות  יעשו לאחר שהצינור יהיה מונח  רפוי וללא פיתולים. .3
 
 ידי אביזר פלסטי מתאים.-זווית חדה בצנרת פוליאתילן, תעשה על . 4
 
 ל הקוטר צינורות המונחים באותה תעלה יונחו אחד ליד השני או כשהתחתון הוא בע .5

 הגדול . 
 צינורות זהים בקוטרם, יסומנו בסרטי סימון בצבעים שונים בכל צומת. 

 
 צינורות  העוברים בתוך  שרוולים יהיו שלמים ללא  מחברים. .6
 
 ידי  -הרוכבים יותקנו על הצינור  ויהודקו  לסירוגין ובצורה מצולבת במידה שווה  על .7
 מפתחות מתאימים.   

 יעשה בעזרת מקדח  מתאים כך שלא  תהינה  נזילות ) מקדח כוס עם  החור בצינור  
 מ"מ מקוטר חור הרוכב.  יש להקפיד להוציא   2מוביל(  קוטר הקידוח צריך להיות קטן ב  
 את דיסקית  הצינור שנקדחה. 

 
 מ'  לפחות לאחר ההסתעפות. 1מעבר מקוטר  לקוטר יבוצע במרחק של  .8
 
 ההארקה לצנרת  השקיה.אין  לחבר קווי  . 9
 

 ברזים,  וסתים, שסתומים  וכו'  בשטח יורכבו מוגנים  בתא הגנה מנוקז  מחומר  .10
 פי  הנחיות בתכנית.-טרמופלסטי או על 
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 כיסוי ראשוני , שטיפה ובדיקה ו. 
 
 לאחר גמר הנחת הצינורות והרכבת החיבורים יש למדוד את אורכי הצנרת ולסמן  .1

 .בתכנית העדות 
 
 ידי פתיחה וסגירה    -יש לשטוף את הקווים הראשיים, את סופי השלוחות יש לשטוף על . 2

 של שלוחה אחר שלוחה. 
 
 לאחר השטיפה יבוצע כיסוי ראשוני לייצוב המערכת באדמה נקיה מאבנים. .3

 מ'  לכל צד. 1.0בכל מקום בו מחובר אביזר , משאירים תעלה פתוחה  באורך  
 ס"מ  ולכסות   15אבנים יש  לרפד את הצינור בשיכבת חול דיונות בעובי באדמה המכילה  
 ס"מ , הכלולות במחיר הצינור ,  ומעל שכבה זו  את הקרקע המקומית. 7בשכבה של   

 
 שעות.  נזילות שיתגלו  יש לתקן ולבדוק   24יש לערוך בדיקה בלחץ סטטי מתוכנן , במשך  . 4

 שנית. 
 כיסוי סופי של התעלות יהיה לאחר קבלת  אישור המפקח.  

 
 כיסוי סופי ז. 
 

 לאחר הרכבת כל האביזרים וקבלת אישור המפקח , יכוסו התעלות סופית באדמת גן   
 נקיה ללא אבנים.  
 יש  לוודא שלא תהינה שקיעות  של פני הקרקע בתעלות. 
 יש להוסיף אדמה עד לקבלת שטח  ישר ללא שקיעות. 

 
 ראש מערכת  )ראש בקרה( ח.
 
 המחיר כולל אביזרים, אביזרי חיבור , אספקה והתקנת  ארגז מכסה ומנעול,  התחברות  . 1

 לקו אספקת מים, וחיבור צנרת ההשקיה לראש המערכת. 
 
 כל אביזרי הראש יהיו  מחוברים באופן קומפקטי אך יאפשרו הפעלה ותחזוקה קלה. . 2
 
 פי הנחיות המתכנן.-פי פרט בתכנית  ו / או על-רכבתם יקבעו עלסוג האביזרים וסדר ה .3
 
 עם אביזר  חיבור מהיר לצינור גמיש  בסוף ראש מערכת    3/4לכל ראש יורכב ברז גן " . 4

 עם פקק. Tתורכב הסתעפות  
  

 ראש המערכת יכלול רקורדים כדי לאפשר פירוק נוח  ומהיר של כל אביזר ואביזר בראש   .5
 מבלי לפרק אביזרים אחרים. המערכת 
  

 ביציאה מהמגופים יורכבו מתאמים  )"רקורדים"(  ולאחריהם צינורות המורכבים אנכית   . 6
 או ברזל מגולוון ( ויורדים מתחת לפני   P.V.Cכלפי מטה, ועשויים מחומר  קשיח  )  
 מעלות  להמשך חיבור לצנרת. 90הקרקע ומחוברים לזוויות  

 
 (  יהיו מוגנים מקרינת שמש.  P.V.Cאביזרי  )  . 7
 
 במסנן תהיה כניסת המים ויציאתם באותו  מפלס גובה, המסנן יורכב מאוזן לקרקע    . 8

 ויכיל מדחנים למדידת לחץ. 
 
 כל ראש מערכת ישען על תמוכות עשויות פלדה מגולוונת, אשר  יעוגנו בארגז ראש  . 9

 לבנים שיוצמדו לארון המיגון.או חבקי מתכת מגו  המערכת באמצעות בטון 
 

 בחירת מיקומו המדויק של ראש המערכת והארגז יעשה בשטח ועל  ידי המתכנן /אדריכל  . 10
 הנוף. 
  

 כל רכיבי הפלדה יהיו מגולוונים בטבילה באבץ חם  לאחר ביצוע כל הריתוכים.  . 11
 "  של   ZNסול יש לצבוע את חלקי הפלדה בצבע קושר גלוון לצבע עליון מסוג "אוני 
 או שווה  "טמבור" של  "איתן""טמבור" או שווה ערך. ובצבע  עליון שתי שכבות מסוג   
 ערך  בהתאם לדרישות המפרט הבינמישרדי.  

 
 או ש.ע. מאושר מראש."דקה"  או "ברמד" , "בראוקמן"ווסתי הלחץ יהיו ישירים  מסוג  . 12
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  בריח"-"רב)"מפתח אב"(, מסוג    MASTER ארגז ראש בקרה ינעל במנעול  מפתחות  . 13

 מ"מ  לפחות ו/או בהתאם להנחיות הרשות  10או שווה ערך.  קוטר  לשון הנעילה  
 המקומית. 

 
 וכו'( תכלול   "אורלייט" "ענבר"במקרה של ארון מיגון מפוליאסטר משוריין )תוצרת  .14

 החברה. עבודת ההתקנה מסגרת מתכת ומשטח בטון עפ"י הנחיות ופרטי 
 

 במיקום שיורה המתכנן )גם   1/2לחץ גליצרין וברז ניתוק כדורי "-ראש המערכת יכלול מד .15
  אם לא צויין בפרט(. 

 
 ראש מערכת המכיל אביזר מונע זרימה חוזרת  )מז"ח(  יורכב מעל פני הקרקע  בהתאם    . 16

 לפרט בתכנית. ועל פי הוראות  / תקנות  משרד הבריאות  ומיא"מ , ומיקומו לפי הוראות   
 המפקח.   
 עם סיום התקנת המז"ח ימסר טופס התקנת מז"ח  רשמי למפקח. אישור העבודה יותנה  
 בקבלת אישור זה. 

 
 ל במחיר וכלו ארון ראש המערכת יכלול חבק מתכת מגולוונת ומנעול לפי דרישת המזמין .17

 הארון 
  

 מחשב ט.
  
 המחיר כולל: אספקת המחשב, הרכבה, כל האביזרים הנלווים להפעלה תקינה  כגון:  .1

 קבוע .  כל  V  - 220מטען סולרי,  סוללה נטענת  וכו' או לחילופין חיבור למקור מתח  
 ידי חשמלאי מוסמך .  המחשבים יכללו  את כל ציוד  -העבודות החשמליות  יעשו על 
 התקשורת האלחוטית, חיבור ראש /י  המערכת למחשב, צינוריות הפיקוד, חיווט  חשמלי     
 -וכו' עד להפעלת ראש/י  המערכת ויחיד' המשאבות באופן מושלם. הרכבת המחשב על 
 מטעמו הדרכה ואחריות לשנה.ידי היצרן או סוכן  מורשה   

 
 או שווה ערך. הארגז יעוגן על   "ענבר"המחשב יורכב בארגז הגנה אטום למים דגם   . 2

 שרוולים  3יציקת בטון מזויין, מחוץ לארגז ראש המערכת.  ביציקת הבטון יוכנו  
 מ"מ. 50מפוליאתילן בקוטר  

 
 למי פיקוד הכולל ברז,  מקטין לחץ   3/4בכניסה לראש המערכת תהיה יציאה בקוטר  " .3

 מש' . מיקום המחשב לפי ההוראות המפקח. 155ישיר  )גוף  פליז( ומסנן  
 
 ידי ערכת הדבקה  )קופסת חיבורים(  עם אטימה -חיבור הכבלים החשמליים על . 4

 לכל גיד יהיה צבע שונה. אפוקסית. 
  
 ובצבעים   10מ"מ  דרג  8קרה של צינורות פיקוד הידראוליות: הצינוריות יהיו בקוטר במ . 5

 שונים. 
 
 ארון המיגון למחשב יכלול חבק מתכת מגולבנת ומנעול לפי דרישת המזמין. .6
 
 המטרה י.
 
ס"מ מקצה  10ממטירי גיזרה יוצבו בשולי המדשאה ,בתוך שטח הדשא, ובמרחק של עד   .1

 הדשא.
 
 ס"מ מתחת לגובה של פני  דשא מכוסח. 2גובה  הטמנת הממטירים יהיה   .2
 
מ"מ )או  25/4כל ממטיר יחובר לצינורות מובילים/מחלקים באמצעות צינור פוליאתילן   .3

מ"מ ומעלה( ומצמד  40כמופיע בתוכנית(. חיבור הצינור יעשה באמצעות רוכב )מקוטר של 
 מ"מ. 32/4ן" או ש.ע. מאושר בקטר "פלסאו Tהברגה חיצוני ובאמצעות מסעף 

 
  יחידת המשאבות ומערכת בקרת משאבות "הידופיקס" או ש.ע. י"א.        

 
 ונקודת השאיבה באגם P,M,Nיחידת המשאבות תכלול את כל האביזרים המופיעים בפרט 

 לוחות החשמל חיבור כל המערכת הפעלתה כיולה וההדרכה הדרושה. כמו גם בקרת המשאבות,
 

  :מבנה מערכת השאיבה
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  GRUNDFOS  סוג משאבות :

 90-3-2  CR 
GRUNDFOS  

90-3-2  CR 
 HP 25 HP 25 הספק חשמלי 
 מתנע הדרגתי מתנע הדרגתי תורנות/מצטרף

 
 תכונות המערכת:

 
 מערכת בקרת משאבות ע"י הפעלה מקומית/מרחוק בפקודת מגע יבש .

 )ידני , אוטו, מופסק(לוח הפיקוד יכלול בוררי מצב לכל משאבה 
 מדד אנלוגית  ויוצג באופן דיגיטלי בחזית הלוח .ילחץ הקו י

 
 כללי :

  DIPמערכת בקרת משאבות )לזוג משאבות ( , משולבת וסת מהירות ובקרת 
 בקרת התנעות אינטגרלית , אינטגרלית לתאום כל הפרמטרים של המערכת,

 ספיקות והגנות למערכת המים.כולל אופציית צרוף משאבות בהדרגה ,ויסות 
 

 שיטת הבקרה :
ע"י מתמר לחץ  הפעלת משאבה ראשית במהירות משתנה לפי הנקבע ע"י המשתמש כתלות בלחץ הקו,

 אנלוגי בקו סניקת המשאבות .
הפעלת משאבה מצטרפת )במידה וקיימת( בכל דרישת ספיקה מעבר ליכולת המשאבה הראשונה 

 מינימום במערכת המים.לפי הגדרת לחץ  -)המופעלת( 
 בר(. 4מק"ש בלחץ קבוע של  100-עבור סיחרור לנחל )ספיקה של כ שני מצבי עבודה שונים:א.

 בר(.  6מק"ש בלחץ של  40עבור השקיה )ספיקה של עד  ב.
 הפעלת המערכת תהיה אוטומטית וגם ידנית לשני מצבי העבודה הנ"ל.

 
 מערכות אבטחה הידראוליות וחשמליות :

 
ת בקרי מגוף משאבה )אל חוזר אקטיבי "ברמד"( יכולת שליטה בהתקנים הידראוליים למערכ

 ומגופים
 אבטחת מילויי קווי צנרת בהדרגתיות . 

 מניעת הלמי מים בפעולת משאבות וצריכות משתנות . 

 הפעלת אספקת מים רציפה בכל תנאי גם כאשר מערכת הבקרה מושבתת . 

 ם )גבוהה/נמוך( .אפשרות לדיווח במקרה של לחצים חריגי 

 .24VACהגנות בפני חוסר מים ופיקודים נלווים ע"י מתח נמוך  

 
 תכונות כלליות נוספות:

 
 הפעלה הדרגתית של כל משאבה ודעיכה רכה בכל הדממה.  

 שמירת יציבות לחץ ע"י סינכרן האצת כניסת משאבות מצטרפות . 

 . התקן אבטחת לחץ יציב באופן הידראולי לחלוטין שסתום בטחון 

 יכולת תקשורת עם בקרת מבנים , דיווח בתקלות . 

 
 משאבת דשן י"ב.

 
 כללי 

משאבה חשמלית פרופורציונלית להפעלה עם מד מים ופלט חשמלי יעודיים   .1
 לדישון.
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ניתן  –המשאבה תכלול מצוף כפול:  א. התראה לפני סיום הדשן במיכל  .2
 לכיול.

 ב. הפסקת פעולת המשאבה והתראה על חוסר דשן. 
 הפעלת המשאבה מבקר ההשקיה באמצעות כבל פיקוד במתח נמוך ) מגע יבש (. .3
 . CC 100נפח כל פלט יהיה  המשאבה תכלול גם פלט כמותי לצבירת כמויות דשן. .4
 הפעלה ידנית קפיצית לניקוז אויר. .5
 מ"מ. 8צנרת היניקה והסניקה תהיה בקוטר  .6
 קצה צינור היניקה יכלול משקולת ומסנן. .7

                             
 חיווי ) אינדיקציה( כניסה למשאבת הדשן 
  
 הפעלת משאבת הדשן מרחוק  )ע"י מחשב  השקיה (. –מגע יבש  

 
 חיווי )אינדיקציה ( יציאות ממשאבת הדשן 

 
 סיום ( לקראתדשן נוזלי במפלס נמוך ) דשן  
 משאבה מושבתת –חוסר דשן  
 מד כמות דשן  

 הערה:  
 ניסות והיציאות הנ"ל יחוברו כולם אל בקר ההשקיה , יוצגו על מסך במרכז הבקרה הכ 
 ויועברו לטלפונים ניידים ) סלולריים ( עפ"י דרישת המזמין. 

 
 סיום עבודה י"ג.

 
 יש לבדוק לחצי מים בראש המערכת  בכל קו בממטיר ראשון ובממטיר אחרון .1
 ולהעביר למפקח רישום מסודר של מדידות אלו לפי  מספרי קווי   
 ההשקיה וההפעלות. בדיקת לחצים זאת הינה תנאי מוקדם לאישור העבודה.  

 
 בגמר ביצוע העבודה על הקבלן לעדכן את תכנית השאיבה וההשקיה בהתאם לשינויים  .2

 ( תהיה על חשבון הקבלן MADE) – ASשנעשו בשטח בזמן הביצוע .הכנת תכנית העדות  
 ובאחריותו,  תוכן בקובץ ממוחשב  והינה תנאי לאישור העבודה. 

 
 של המפרט הכללי  51.10,  41.03פרק  -קרקעית -צנרת פוליאטילן תת  41.2.065

 41.2.130עד 
 אספקה והנחת צנרת בתוך תעלה כשהיא רפויה וללא מגע עם עצמים חדים.  א.

רת בכל מקרה של זוית יש להשתמש באביזר אין ליצור זויות חדות בצנ
 פלסטי קשיח מתאים. עומק הטמנת הצנרת יהיה כדלקמן: 

 ס"מ.  60בעומק  -מ"מ ומעלה  75 *
 מ"מ.  40בעומק   -מ"מ  63 –מ"מ  40 *   

 ס"מ.  30בעומק  -מ"מ ומטה  32 *  
 צנורות העוברים בתוך שרוול יהיו שלמים וללא כל מחבר.  ב.
 מ"מ ומעלה, יהודקו באופן  32שיותקנו על צנורות מקוטר הרוכבים  ג.
 שווה ע"י מפתחות. לאחר ההידוק יש לקדוח במקדח גביע בקוטר   
 כדלקמן:   

 
 מ"מ.  14מ"מ קידוח בקוטר  32לרוכב בקוטר  *   
 מ"מ.  16מ"מ קידוח בקוטר  40לרוכב בקוטר  *   
 מ"מ.  18מ"מ קידוח בקוטר  50לרוכב בקוטר  *   
 מ"מ.  20מ"מ קידוח בקוטר  75-מ"מ ו 63לרוכב בקוטר  *   

אין להשתמש במסעף על גבי רוכב לאספקת מים לשני צרכנים בכיוונים 
 שונים. 

 קצה הצנור בקו הממטירים יסתיים במצמד הברגה עם פקק או ממטיר.  ד.
 מ' מאביזר יציאה.  0.2מעבר מקוטר יותקן במרחק של  ה.  

לצנרת מחלקת באמצעות שלוחה ממטירים יחוברו  .ו
4/ 25. 

כל צנור העובר מתחת למדרכה, כביש או בתוך קיר תומך, יושחל בתוך  ז.
שרוול מברזל מגולבן מתחת לכביש( או מפוליאתילן )מתחת למדרכה( 

בקוטר כפול מקוטר צינור ההשקיה המושחל. באישור המפקח בלבד יורשה 



 מפרטים –ספורטק כרמי גת  פומבי  מכרז
259 

  

ודל כמפורט לעיל, להשחלת הקבלן להשתמש בשרוולים קיימים, שאינם בג
 צנרת מים. 

מספר צנורות בתעלה יונחו זה ליד זה, ולא זה על גבי זה, צנורות זהים  ח.
 בקוטרים יסומנו בסרט צבעוני בכל צומת, להקלת זיהויים. 

העבודה כוללת כל המפורט וכולל חפירה ו/או חציבה כולל כיסוי אדמה ו/או  ט.
כל האביזרים והחבורים הדרושים  חול בהתאם להנחיות הפקוח, וכולל

 למיניהם לביצוע מושלם של העבודה. 
 כל האביזרים יהיו בקוטר זהה לקוטר הצינור.    

 
מ"מ בצבע סגול בהתאם לתוכנית צנרת  16בקוטר  צינורות לטפטוףאספקה והנחת  41.2.140

 ליטר/שעה 1.6-2.3השקייה. המחיר כולל טפטפות אינטגרליות מתווסתות שחורות 
 3מ' כמפורט בתוכניות. דגם "נטפים". טפטפת לכל שיח,  0.3-0.5המרווחים של 

ס"מ לפחות כל  25מ"מ באורך  6טפטפות לכל עץ. כולל התקנת ווי ברזל ח מגולוונים 
 מ"א לעיגון הקווים בקרקע ושני ווים לכל עץ ותמר.  3

  
 (.41024)סעיף -קווי טפטוף עיליים 

 
בשטחים מדרוניים תונחנה שלוחות הטפטוף במקביל לקווי הגובה, אם לא  א. 

 צויין אחרת בתכנית. 
 

ערוגה בעלת שש שלוחות ויותר תנוקז לצינור מנקז, שהוא בקוטר הצינור  ב. 
המחלק. קצה הצינור המנקז יחובר לבריכת ניקוז בהתאם למפרט הטכני או 

 בהתאם לתוכניות ההשקיה. 
 

ות שאינן מחוברות למנקז יסגרו ע"י קיפול והידוק ע"י טבעת שלוחות בודד ג. 
 צינור בקוטר מתאים. 

 
פי הוראה מפורשת של המפקח, יורכבו -טפטפות נעץ, אשר יותקנו אך ורק על ד. 

 מ"מ ומעלה, ובעזרת מחדד מתאים.  16על צינור קוטר 
 

מד שלוחות הטפטוף יחוברו אל הקוים המחלקים והמאספים באמצעות מצ ה. 
מ"מ  20בקטרים  -ורוכבים  Tהברגה חיצונית אל הסתעפות הברגה פנימית 

מ"מ. השימוש במחברי שן אינו  16ובאמצעות הסתעפות בקוטר  -ומעלה 
 מאושר. 

 
שלוחות הטפטוף יהיו בצבע סגול טפטוף אינטגרלי מתווסת ויוצמדו לקרקע  ו. 

תדות הי Uס"מ בצורת  35מ"מ ובאורך  6באמצעות מברזל בקוטר 
 מ' בין יתד ליתד.  3במרווחים של 

 
כל עץ יושקה באמצעות טבעת מצינור טפטוף אינטגרלי בצבע סגול. כל  ז. 

 יחידות כנ"ל.  3טבעת תוצמד לקרקע באמצעות 
 

 מ'. 0.6-0.8אך במרווחים של כל  41.2.140כמו סעיף  41.2.145
 

 ס"מ. 15של צינור טפטוף באדמה בעומק של  תוספת הטמנה 41.2.155
 

 "פלסאון" אינטגרלי מתווסת  Tמצינור טפטוף מחוברת במסעף  "טבעת" 41.2.160
 בספיקה  טפטפות 10מ"מ רע"מ נטפים או שווה בטיבו כולל  17בצבע חום    
 מ' תקובע סביב העץ  1.8ס"מ הטבעת באורך  30ליטר/שעה כל  2.3של    
 מ"מ.  6דות קוטר ית 3באמצעות    

 : יח' טבעת. אופן המדידה 
 

 , כולל חוט משיכה. 6מ"מ דרג  75 מתעל תקשורתאספקה והתקנת צינור  41.2.195
העבודה כוללת כל עב' העפר הנדרשות וכל העבודה והחומרים לביצוע מושלם של 

 העבודה. 
 

נירוסטה תוצרת "הנטר" או ש"ע כולל פיה  I-25דגם  ממטירי גיחהאספקה והתקנת  41.2.265
 תואמת לתכנית ההשקייה וחיבור הממטיר למקומו. 

 
לפי פרט, כנדרש בכתב הכמויות כמפורט  2בקוטר " ראש מערכתאספקה והתקנת   41.2.295

 בתכנית ההשקייה, כולל כל האביזרים הנדרשים.



 מפרטים –ספורטק כרמי גת  פומבי  מכרז
260 

  

ההשקייה. וכולל  המחיר כולל תכנון אספקה והרכבת כל האביזרים להפעלת מערכת
 כל המצויין בתכ' ההשקייה.

 
 כמו כן כולל:   

 תאום עם מח' המים של הרשות המקומית.   .1  
הנחיות לצורך התחברות המים לקו הראשי ולגבי אביזרי החיבור הנדרשים 
כולל עב' עפר במקום חיבור הקו העירוני וכולל כל הנדרש על מנת להתחבר 

 לקו המים הראשי. 
 

 ו/או חציבה לצורך הנחת הצנרת והתקנת ארגז ראש מערכת.  חפירה .2
מטר לצנורות חיבור בין ראשי המערכת לקו המים  חפירת תעלות בעומק 

הראשי. סילוק עודף חפירה אל מחוץ לאתר ומילוי התעלות מעל צנורות 
 98%ס"מ הידוק לצפיפות שדה  20החיבור בכל הגובה בחול בשכבות של 

 מודיפאיד א.ש.או. 
 

סיתות ועיבוד חורים בדפנות תאים קיימים לצורך חיבור קו מים לראשי  .3
 מערכת. 

 
אספקה והרכבת כל האביזרים והצינורות בקטעים כמפורט בתוכנית  .4

וכנדרש לחיבור לקו המים הראשי וביצוע החיבור לקו העירוני וכל הנדרש 
 לכך. 

 
שר תפעול נוח של ראש אספקה והתקנת ארון לראש מערכת. גודל הארון יאפ .5

ס"מ מכל צד של ראש המערכת  20המערכת ויהיה בגודל של לפחות 
 ואביזריו. 

עד לקו  10מ"מ קשיח דרג  75אספקה, הנחה והתקנת צנור פי.וי.סי. קוטר  .6
מים עירוני כולל כל האביזרים הדרושים לפי הנחיות ובתאום עם מח' המים 

 העירונית. 
 

 אספקה והתקנת ראש מערכת כולל כל המצויין בתכניות ובפרטים.  .7 
 
חיבור מחשב "סקורפיו", שישולם בנפרד, כולל האביזרים הנלווים כגון:  .8

קבוע, כל  V-220סולונואידים, מטען סולרי, סוללה נטענת ו/או חיבור מחשב 
ציוד התקשורת האלחוטית צינורות פיקוד, חיווט חשמלי, הכל להפעלת 

 ערכת והמחשב בצורה מושלמת.המ
 

מ', סילוק החומר החפור אל  1.0חפירה ו/או חציבת תעלה בעומק  המחיר כולל:
א.ש.או. כן  98%מחוץ לשטח ומילוי התעלה בחול נקי בכל גובה התעלה עם הידוק 

כולל המחיר כל עבודות החפירה, גילוי מקום החיבור לקוו עירוני קיים, כל ההכנות 
החיבורים הדרושים ואספקת כל האביזרים לפי הנחיות מח' המים הדרושות לצורך 

 העירונית. 
 :אופן המדידה

יח' קומפלט כולל ראש המערכת, ארון ענבר תואם, וצינור מחבר בין קו המים 
 העירוני לראש המערכת בקוטר ודרג כמצויין בתכנית.

 
כדוגמת "טף" או "פילטומט"  2בקוטר "עבור מסנן אוטומטי  תוספת לראש מערכת 41.2.355

 לרבות בקר הידראולי.
 

הכוללת מגוף הידראולי מברונזה עם  2בקוטר "עבור הפעלה  תוספת לראש מערכת 41.2.360
 רקורד, ברזון תלת דרכי, התפצלות ממניפול ואביזרי חיבור.

 
 ו/או ש"ע מותקן על הפעלה בראש מערכת. 3/4ואקום עמק " תוספת עבור שסתום 41.2.395

 
עם סוקל מאושר למשאבת כלור, מיכל  2/1250"בלום גארד"  ארוןאספקה והתקנת  41.2.410

 ומאצרה.
 

 .2/1640אך לראש מערכת  41.2.410כמו סעיף  41.2.415
 

 לפי פרט בתכ' ההשקיה כולל:  2ביצוע חיבור לצינור מים עירוני בקוטר " 41.2.430
 

 תאום עם מח' המים העירונית  .1 
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 לצורך העבודה  חפירה .2  
 סילוק עודפים  .3 

אספקה והרכבת ארגז עלי תוצרת "גן בריח" או "ענבר" וכל האביזרים  .4
והצנורות הדרושים לביצוע מושלם של החיבור העירוני ולשביעות רצון נציג 

 העיריה והמפקח. 
 : יח' קומפלט כולל כל הנ"ל. אופן המדידה

 
" תוצרת "מוטורולה" DC-16דגם " M"אירינט"  מחשב השקייהאספקה והתקנת  41.2.460

או "איריסל אגם" או ש"ע כולל ארון מיגון, כולל כל עבודות החיבור החשמליות, 
האביזרים הדרושים לפעולת שליטה מושלמת על ראש)י( המערכת על פי ההנחיות 

 בתכנית ו/או הנחיות היצרן.
 

" כולל כל החיבורים הדרושים BACARAתלת דרכי " סולונואידאספקה והתקנת  41.2.470
למחשב ההשקייה ולמגוף המפוקד. הסולונואיד יותקן על פס  מתכת מגולוונת 

 שתקובע לדופן ארגז ראש המערכת.
 

 שטיפת המנקז לפי פרט כולל הגנה בארגז. 41.2.500
 

 של המפרט הכללי;  4106-4105-4104-4103ראה גם פרקים  -גינון ונטיעות - 41.2פרק 
 

 - 41.2אחריות לסעיפי פרק טיפול ו
 עם גמר כל עבודות הגינון יש לקבל אישור בכתב ע"י המפקח ונציג הרשות המקומית. 

 יום לשיחים וצמחי כיסוי.  90 לעציםשנה  1
 עד כיסוי מלא ובכפוף לסעיפי המפרט הבינמשרדי.  -דשא 

 
 
יות כלול במחירי של המפרט הכללי אם לא צוין בכתב כמו 41019יישור גנני לפי סעיף  .1

 היחידות המוצעים ע"י הקבלן ולא ישולם בנפרד. 
 
מספרי גודל השתילים וסווג שתילי עצים ותיאורם כמפורט בחוברת "הגדרת סטנדרטים  .2

 )תקנים( לשתילי גננות ונוי" בהוצאת משרד החקלאות שרות ההדרכה והמקצוע. 
 

 העבודה כוללת כל עב' העפר הנדרשות וכל העבודה והחומרים לביצוע מושלם של העבודה. 
מחיר תקופת האחזקה הטיפול והאחריות כלול במחירי היחידות של המכרז ולא תשולם כל 

 תוספת מחיר בגין עבודות האחזקה והאחריות. 
 לתשומת לב הקבלן: 

על הדוגמאות השתילים שהקבלן לפני התחלת השתילה על הקבלן לקבל אישור בכתב 
 מתכוון לספק לאתר. 

 כל שתיל שנשתל באתר ולא עונה על דרישות המפרט יש לסלק ולשתול אחר במקומו. 
  

עד גמר תקופת האחריות על הקבלן להחליף על חשבונו כל עץ ו/או שתיל או דשא שלא נקלטו.  .3
 מקולקלים. כן, יחליף על חשבונו חלקי מערכת השקייה חסרים או -כמו

 

מוכנים מזן "קוקויה", אופן המדידה לפי מ"ר דשא  מרבדי דשאאספקה והנחת  41.3.035
 וכולל : 

 של המפרט הכללי.   4101:  לפי פרק  הכשרת קרקע 
 " " 41012: לפי סעיף  עיבוד קרקע  
 " " 41015: לפי סעיף  בדיקות קרקע  
 " " 41017: לפי סעיף  זיבול ודישון  

 ק"ג סופר פוספט לדונם.  120"ג אשלגן כלורי + ק 80 
 מ"ק לדונם.  41017 20זבל אורגני רקוב : לפי סעיף   
 של המפרט הכללי.  41019: לפי סעיף   ישור גנני  
 גירוף שטחי גינון כולל סילוק כתמי מלח באתר.   

 : מ"ר דשא כולל כל הנ"ל.  אופן המדידה 
 
כולל חפירה  4גודל מס' לפחות  ליטר 3אספקה ונטיעת שתילי שיחים ממיכל בנפח  41.3.055

 30 –ס"מ, גובה השתילים לא פחות מ  30X30X30ו/או חציבה לבור נטיעה בגודל 
ס"מ כולל מילוי הבור באדמת גן שטיבה כמפורט במפרט הבינמשרדי ובסעיף 

51.2.600 . 
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שיחים(  100-מ"ק זבל ל ליטר ) 10של אדמת הגן מעורבת בזבל אורגני רקוב בכמות 
וכולל סילוק עודפי חפירה למקום שפיכה שאושר ע"י הרשות המקומית טיפול 

 של המפרט הבינמשרדי.  4104ואחריות לפי סעיף 
 

 .5ליטר, גודל  6אך ממיכל  41.3.055כמו סעיף  41.3.060
 

 8עצים מעוצבי גזע )חבית( גודל אספקה ונטיעת  41.3.080
 2.0ס"מ מעל פני הקרקע. גובה העץ  30מדוד בגובה  1 3/4גזע יהיה לפחות "קוטר ה

מ' לפחות מעל פני הקרקע ועד הסתעפות ענפי הנוף. העץ יינטע בבור נטיעה בגודל 
100X100X100  ס"מ כולל אספקה ותקיעת שתי סמוכות )כאשר העץ אינו במדרכה

ס"מ  50-40ה תקועות במרחק מ' תהיינ 2.50ו/או מוגן במגן לעץ(. הסמוכות בגובה 
מגזע העץ, כולל קשירה בסרט אלסטי רחב. לכל עץ כולל קשירה, מחוטאת בחומר 

מ' מעל הקרקע וכולל צביעה בלובן לכל אורך הגזע.  2.2ובגובה  2נגד ריקבון בקוטר "
המחיר כולל חפירה ו/או חציבת בור הנטיעה כולל מילוי באדמת גן כמפורט במפרט 

ליטר  30. אדמת הגן מעורבת בזבל אורגני רקוב בכמות 51.2.600עיף הבינמשרדי ובס
 לבור.

 
 צול. 3, קוטר גזע 9אך עצים גודל  41.3.080כמו סעיף  41.3.085

 
דונם גינה בהתאם להנחיות המזמין והמפרט  1העבודה כוללת חודש אחזקה של  41.3.120

 הכללי, כולל תשלום עבור מים.
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 ממטרים
 

 , המאפשרות שליטה על טווח  RAINLINEבתוך הפארק ממטירי מדגם סופר פרו של חברת 
 ההשקיה והורדת הספיקה בהתאם. כמו כן הממטיר מותאם לואנדליזים  )כיסוי גומי וזכרון גיזרתי(
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   RAINLINE למגרשי דשא סינטטי , ממטיר מדגם פרו ספורט של חברת 
 )קיים בפלסטיק או במחרוסטה(
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 ריהוט רחוב  – 42פרק 

 במפרט הכללי  42המהווה השלמה לפרק 

 

 ספסלים- 42.2פרק  

 " או ש"ע. אקרשטייןתוצרת " 1035" מק"ט חוצותדגם " ספסלאספקה והתקנת  42.2.900
 , ביסוס בהתאם להנחיותמבטון אדריכלי ועץ אורןהספסל   

 היצרן. 

תוצרת "שחם  1036" עם משענת ממתכת מק"ט חוצותדגם " ספסלאספקה והתקנת  42.2.901
 אריכא" או ש"ע. הספסל מתכת מגולוונת וצבועה, ביסוס בהתאם להנחיות היצרן. 

בודד" של חב' אקרשטיין. הספסל יהא מבטון אספקה והתקנה ספסל דגם "חוצות  42.2.902
 אדריכלי בצבע לבן ועץ אקזוטי קשה.

 
 פרק 42.4 –אשפתונים וברזיות

 ס"מ  70-ו 85ס"מ וגובה "נטו"  40בשני גבהים, רוחב  ברזיהאספקה והתקנת  42.4.045
ברזים מוגנים, גובה הברזים מעל פני  2כמפורט בכתב הכמויות מבטון מזויין עם 

ס"מ, כולל חפירה והנחת קו מים מצינור פוליאתילן  80-היה לא יותר מהקרקע י
ס"מ לפחות וקו ביוב מצינור פי.וי.סי. קשיח  50מ"מ ובעומק  25קשיח בקוטר  

מ"מ עד לצנרת הראשית הקרובה ולכל מרחק שיידרש, כולל חפירה,  50בקוטר 
מסוג "ברמד" ביתי מסננת ומקטין לחץ  3 /4הנחה, כיסוי והידוק. כולל ברז מעבר "

 כולל תא ניקוז "גלי" צמוד 3 /4"
 " וחיבורי המים להפעלה תקינה של הברזיה. דגם "שחם אריכא 

 
" או אקרשטיין דגם "שפע"דגם "" תוצרת " מבטון לבן אשפתוןאספקה והתקנת  40.8.395

 ש"ע כולל ביסוס בהתאם להנחיות היצרן.
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 גדרות ומעקות   –  44פרק 
 המהווה השלמה לפרק 44  במפרט הכללי

 פרק 44.1 – גדרות ומעקות – העבודה כוללת חפירת יסודות בטון

 .מגולוון וצבוע, הכל כמפורט בפרט מעקה בטיחות אספקה והתקנת  44.1.005
 

מ', מגולוון וצבוע בתנור,  2.0מ', ובגובה  1.10ברוחב  שער פשפשאספקה והתקנת  44.1.035
מרותכת כולל צירים  40X40פלדה מעוגן ומבוטן בקרקע. מסגרת ברזל עם מילואת 

 רתק של רב בריח לנעילת השער. חרוטיים ומנעול
  -דוגמת השער בהתאם לגדר.

 
 כנפי.-מ', דו 4.5אך ברוחב  44.1.035כמו סעיף  44.1.036

 
 7003מ' כמו דגם מעין חרוד מק"ט  4-היקפית בגובה של כ גדר רשתפקה והתקנת אס 44.1.900

 תוצרת חברת "אורלי" או ש"ע, כולל ביסוס באישור הקונס'.
 

 מ'. 2-3אך בגובה שבין  44.1.900כמו סעיף  44.1.901
 

 מ"מ.  150/150רשת פלסטיק לעצירת כדורים בגוון שחור, גודל עין  44.1.902
מ"מ מגולוונים וצבועים  RHS 100/200מ"מ, מותקנת בין עמודי  10עובי הרשת 

 מ'. 8בתנור בגוון שיקבע ע"י המתכנן. גובה העמוד 
מ"מ, אביזרי מתיחה,  6העבודה והמחיר כוללים: כבל מתיחה מגולוון בקוטר 

 יסודות. 
 כל המערכת תאושר ע"י הקונסטרוקטור.

 
 מ', כמו דגם "מעין חרוד" תוצרת "אורלי" או ש"ע. 1.6בגובה אספקה והתקנת גדר  44.1.903

 
מ' כל הגדרות   2בגובה  מגולוון וצבוע בהתאם לפרט גדר היקפיתאספקה והתקנת  44.1.904

והמעקות יהיו מגולוונות וייצבעו באבקה בשיטה אלקטרוסטטית ע"י חברת אפוקול 
  או שו"ע. חל איסור חמור לבצע ריתוכים במקום.
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 הערה:

 
 כל הגדרות יהיו מגולוונות וצבועות בתנור בשיטה  אלקטרוסטטית .

 תכולת העבודה כוללת אספקה והתקנה וביצוע יסודות בטון.
 ליבני מהנדסים. –יסודות הבטון יבוצעו על פי הנחיית יועץ הקונסטרוקציה של הפרוייקט 

כנית מדידה ויעבירן ע"ג תכנית הקבלן יעסיק מודד מוסמך אשר יסמן את מיקומי הגדרות ע"ג ת
 לאישור המתכנן לפני  ביצוע הגידור בפועל.

 
 גדר חנית :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מעקה הולנדי:
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 מעקה כנרת:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מעקה זכרון יעקב
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 מעקה מעין חרוד:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חנית :פשפש 
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 שער חנית:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שער כפול מעין חרוד
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 כבישים    –  51פרק 
 המהווה השלמה לפרק 51  במפרט הכללי

 
 מצעים ותשתיות – 51.3פרק 

 
 ישור והידוק שתי שכבות מצע סוג א' מחומר מחצבה מדורג יאספקה, פיזור,  51.3.065

מודיפאיד א.ש.או  100%ס"מ פיזורים והידוקים נפרדים עד  15-20ומנופה בעובי  
 ובהתאם להנחיות יועץ הקרקע. וכמצויין בפרט

 
 עב' סלילה ואספלט – 51.4פרק 

 
ליטר/מ"ר של ביטומן יסוד )ראשוני( על  1אספקה וריסוס אחיד )לחניה( בשיעור של  51.4.265

 ינמשרדי.של המפרט הכללי הב  51.12פני המצע בהתאם לפרק 
 

על פני המצע  70ק"ג/מ"ר של ביטומן ה.ב.  1אספקה וריסוס אחיד בשיעור של  51.4.901
 של המפרט הכללי הבינמשרדי.  51.12בהתאם לפרק 

 
. האגרגטים בהתאם 51.12ס"מ בהתאם לפרק  5שכבת אספלט מקשרת בעובי   51.4.902

במפרט הכללי לשכבה  510421לדרישות המפורטות במפרט הכללי לסוג א' לפי סעיף 
 במפרט הכללי לשכבה המקשרת.  510423מקשרת, תכונות התערובת לפי סעיף 
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 :)פיתוח( מערכות מים וביוב חיצוניות 57פרק 

 
 מוקדמות 57.00

 
 כללי  57.00.01

 
מכרז/חוזה זה מתייחס להנחת קווי מים וביוב, חיבורי מים לצינורות ומתקנים קיימים במתחם 

 הספורטק.
 

בהשתתפות משרד  -ביצוע העבודות יהיה כפוף למפרט הכללי לעבודות בניין שבהוצאת משרד הביטחון 
הכחול(, הפרקים הרלוונטיים ובעיקר פרק הביטחון ומשרד העבודה/מע"צ ומשרד השיכון )הספר 

 קווי מים, ביוב ותיעול. - 57)בנוסח המעודכן במועד הצעת הקבלן( 
 

 תעשנה בהתאם למסמכים ולהוראות שלהלן: כמו כן, כל העבודות

  .1205ת.י. 

  כולל עדכונים  1980)הל"ת( בהוצאות משרד הפנים מהדורת  -ההוראות למתקני תברואה
 ותוספות אחרונות.

  תקנים מעודכנים של מכון התקנים הישראלי לגבי צנרת, אביזרים וכל הקשור בביצוע
 תקנים מקצועיים אחרים. -העבודה, ובהעדר תקנים של מת"י 

  משרד הבריאות, רשות הכבאות, הג"א,  -דרישות והוראות של הרשויות המוסמכות
 הרשות המקומית וכו'. 

 ו כל אביזר אחר שיעשה בו שימוש במסגרת כל מפרט ו/או תקן מחייב למתקני לחץ ו/א
 הפרויקט. 

 
המסמכים הנ"ל להלן "המפרטים", הם חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז בין אם הם מצורפים ובין אם 

 אינם. המפרט המיוחד להלן בא להשלים ולהוסיף על המפרטים.
רי כמשלימים זה יש לראות את המפרט, המפרטים העדכניים, כתב הכמויות ותוכניות הנספח הסניט

את זה. אין זה מן ההכרח שהעבודה המתוארת באחד מהם תמצא את ביטויה גם בנותרים, אולם בכל 
 מקרה הקובעים הם המפרט התוכניות וההוראות של הרשויות המוסמכות.

 
 בדיקת השטח ע"י הקבלן ואחריות לציוד ולמבנים קיימים  57.00.02

 
תנאי העבודה וכל הנתונים האחרים ברורים לו. חתימת החוזה על הקבלן לסייר בשטח ולוודא שכל 

 ע"י הקבלן מהווה אישור לכך שתנאים אלה ידועים לו והמצב בשטח הוא כמו שהיה בעת סיורו.
בשטח קיימים צינורות ומתקנים תת קרקעיים. הקבלן יבדוק ויוודא את מקומם של כל הכבלים 

מסומנים בתוכניות ובין שאינם מסומנים בתוכנית, על והצינורות הנמצאים בתחום עבודתו בין שהם 
 מנת לדאוג ולשמור על שלמותם.

 
 התאמת התוכניות, המפרטים וכתבי הכמויות  57.00.03

 
על הקבלן לבדוק מייד עם קבלת התוכניות ומסמכי המכרז את כל המידות, הנתונים והאינפורמציה 

כניות, בנתונים, במפרט הטכני וכו' עליו המובאים בהם. בכל מקרה שתמצא טעות או סתירה בתו
 להודיע על כך מייד למפקח ולבקש הוראות בכתב וכו'.

 
ערעורים על נתונים, מידות וכו' שמסומנים בתוכניות יובאו מייד ע"י הקבלן לידיעת המפקח וירשמו 

 ביומן העבודה. החלטת המפקח בנידון תהיה סופית, לא תתקבל שום תביעה מצד הקבלן על סמך
 טענה שלא הרגיש בסטיות ובאי ההתאמות.

 
 תאומים   57.00.04

 
על הקבלן לתאם את עבודתו מראש ובמהלך ביצוע עם כל הגורמים המוסמכים, לרבות מחלקת 

ללא כל תשלום נוסף על  -הנדסה בתאגיד וכל קבלן אחר המבצע עבודות בשטח. אחריות התאום 
 על הקבלן המבצע מכרז זה. -הנקוב במכרז 
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 טיב החומרים והמלאכה   57.00.05
 

 הקבלן מתחייב להשתמש בחומרים ובמוצרים של מפעלים בעלי תו תקן או סימן השגחה בלבד.
 

בכל מקרה חייב חומר או מוצר לעמוד בדרישות המפרט אם אלה גבוהות מדרישות תו התקן או סימן 
 ההשגחה המתאים.

 
 המשובח ביותר, ומוצרי יצרן  מוכר.         כל החומרים אשר יסופקו ע"י הקבלן יהיו מהמין 

המוצרים  המזכירים  את  שם  היצרן  בתוכניות וברשימת  הכמויות  באים  על  מנת  להצביע  על  
איכות  המוצר  הנדרש ולקבלן  הרשות  להציע  מוצר  שווה  ערך  למוצר  הנזכר  ע"י מסמכים 

ם ללא יוצא מן הכלל, חייבים לקבל את אישור מתאימים ובאישור המפקח. כל החומרים והאביזרי
המפקח. על הקבלן להמציא למפקח דוגמאות של החומרים והמוצרים לאישור, כל חומר שיסופק 

לאחר מכן ע"י הקבלן, יתאים לדוגמאות המאושרות הנ"ל. מחירי היחידה ייחשבו ככוללים את הכנת 
 הדוגמאות של החומרים והמוצרים.

 
 קנות חוקים ות  57.00.06

 
עבודות אשר לגביהן קיימים חוקים, דרישות ותקנות וכו' של רשויות מוסמכות, עירוניות 

 תבוצענה בהתאם לדרישות. -וממשלתיות, לרבות הג"א ורשות כיבוי האש, משטרה וכו' 
 

 כל ההוצאות בגין הנ"ל נכללות במחיר המתקן המושלם.
 
 

 מדידות וסימון  57.00.07
 

לפני התחלת העבודה יסמן הקבלן את תוואי המאספים, מקומן של שוחות הבקרה, תוואי קו המים, 
 וכו'. 

מ'. סימון שוחה יהיה בסרט אדום ועל יתד האות "ש"  20 -המרחק בין היתדות יהיה לא יותר מ 
 ומספר השוחה כפי שמופיע בתכנית.

 
 פר רץ של היתד.סימון קווי המים בסרט כחול ועל היתדות האות "מ" ומס

 על היתד יכתב גובה פני קרקע סופיים לפי תכנית פיתוח עדכנית שתימסר לקבלן לפני
 התחלת ביצוע הקווים.

על הקבלן מוטלת החובה לבדוק ולאמת התאמת הרומים והפרטים בשטח לאלו שבתכנית ולדווח 
למפקח על כל אי התאמה כאמור. כמו כן מוטלת על הקבלן החובה להשלים מדידות ולהשלים פרטים 

 חסרים שנדרשים לצורך ביצוע העבודה. 
 ים אליהם מתחברת ., התאים הקיימL.Iלפני התחלת ביצוע העבודה, הקבלן ימדוד את  
 המערכת החדשה. 

 
 נקודות  6על הקבלן לסמן בזוויתני ברזל, מחוץ לאתר העבודה במקום שלא יפגע, לפחות 

 מרשת המדידה בשולי אתר העבודה. 
 

  אחריותו של הקבלן לגבי מדידה, סימון ומיקום כנ"ל היא מוחלטת, והוא יתקן על  
 נובעת מתוך מדידה. חשבונו כל שגיאה, סטיה או אי התאמה אשר 

  היחידה השונים. עבור המדידות וכל המפורט לעיל לא ישולם בנפרד והתמורה תחשב ככלולה במחירי 
 

 קבלת המבנה 57.00.08
 

עם סיום העבודות יבצע המתכנן, ביחד עם המפקח והקבלן, ביקורת סופית של כל  העבודות.  המתכנן 
 והקבלן יידרש לתקנה לשביעות רצונו של המתכנן.יכין רשימת ליקויים שימצאו בעת הביקורת 

   
עם סיום תיקון הליקויים, תתבצע ע"י הקבלן  ובנוכחות המתכנן והמפקח בדיקה סופית של כל 

 המערכת. 
 

 תקופת בדק והשירות 57.00.09
 

חודשים מיום קבלת המתקן  12הקבלן יהיה אחראי לפעולת המתקן על כל חלקיו למשך תקופה של 
מין. הקבלן מתחייב לתקן על חשבונו כל פגם או ליקוי אשר יתגלו תוך תקופה זו, אלא אם כן ע"י המז

נגרם הפגם או הליקוי עקב שימוש בלתי נכון, בניגוד להוראות ההפעלה והאחזקה שנמסרו על ידו. כל 
נוע שעות ממסירת ההודעה על התקלה וזאת על מנת למ 24 -התיקונים יבוצעו ללא דיחוי לא יאוחר מ 

 הפרעות בפעולתו התקינה והסדירה של המתקן.
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לא בא הקבלן לבצע התיקונים במועד שנדרש רשאי המזמין להורות על ביצוע התיקונים, לרבות 

 רכישת חלקים, באמצעות עובדים או קבלנים אחרים ולחייב את הקבלן בכל ההוצאות.
 

או פריט שלם אשר נתגלה \כל חלק ותוך תקופת הבדק יחליף הקבלן לפי הצורך וללא תשלום נוסף 
 חודש מיום החלפתם. 12כליקוי. על חלקים ופריטים שהוחלפו תחול אחריות למשך תקופה של 

 
האחריות אינה חלה על ציוד אשר יסופק ע"י המזמין והותקן ע"י הקבלן במסגרת חוזה זה זאת בתנאי 

 זה.שהציוד הותקן והופעל בתיאום וע"י הנחיות ספקי הציוד ומפרט 
או דרישות מפרט זה, ישא הקבלן \במידה של חריגה או אי התחשבות עם הנחיות ספקי הציוד ו

באחריות מלאה לפגמים ליקויים ותקלות שיתגלו, ויתקנם על חשבונו במשך תקופת האחריות 
 כמפורט לעיל.

 
צרני כמו כן חייב הקבלן במשך תקופת הבדק לבצע את עבודות השרות הנדרשות והמומלצות ע"י י

 הציוד.
 

עם תום שנת האחריות על הקבלן למסור את המתקן למזמין במצב פעולה תקין מכל הבחינות כולל 
 תיקון או חידוש במידה ויידרש.

 
על הקבלן להודיע בכתב למזמין שבועיים לפני תום מועד שנת האחריות על  כוונתו למסור את 

שנמצא המתקן בעת בדיקתו במצב שאינו כשר המתקן. לא הודיע הקבלן על כוונתו למסור המתקן, או 
למסירה, יידחה מועד גמר שנת האחריות עד למועד בו יימסר המתקן המזמין לשביעות רצונו המלאה. 

 עם מסירת המתקן יוציא  היועץ תעודת קבלה של המתקן.
 

 מבחני המערכות ובדיקת הציוד והאביזרים  57.00.10
 

 בדיקות מעבדה .א
 

ל ידי הקבלן כמפורט במפרטים הטכניים של היצרנים ובמפרט הטכני של כל המערכות ייבחנו ע
 העבודה או כפי שיידרש על ידי המתכנן. 

 
נדרש לבצע בדיקות מעבדה מיד לאחר השלמת המערכות או בחלקים מהן כשהצינורות גלויים לעין. 

נוספת על כל אם הבדיקה מתבצעת בחלקי מערכת, עם גמר הבדיקות הפרטניות תבוצע בדיקה סופית 
 המערכת.

 
  בדיקות פונקציונליות של הציוד .ב

 
הבדיקות הנ"ל ייעשו על ידי הקבלן לאחר הרכבת הציוד והשלמת המערכות על ידי הפעלות ניסיוניות 

 והרצת המערכת.
 

 מערכות או ציוד שלא יעמדו במבחנים ובבדיקות .ג
 

 מערכות או ציוד אלו יתוקנו או יוחלפו וייבדקו שנית.
 

והבדיקות יבוצעו בנוכחות המפקח ויירשמו ביומן. התמורה עבור ביצוע המבחנים  המבחנים
 והבדיקות כלולה במחיר הפאושלי ולא ישולם עבורם בנפרד.

 
 צביעה לזיהוי צנרת 57.00.11

 
 צבע ראשי )רקע(

 
כל הצנרת המתכתית )פלדה, נחושת וכו'( תצבע בשתי שכבות צבע גמר מעל צבע היסוד בגוון לפי 

 הוראות המזמין לצורך זיהוי המערכות.
 

 טבעות זיהוי
 

 טבעות הזיהוי בגוון שנקבע מסומן מעל הצבע הראשי של הצנרת.
 

במקרה שסימון הצבע הראשי יעשה ע"י טבעות ראשיות, יסומנו טבעות הזיהוי על גבי הטבעות 
 הראשיות.
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 טבעות הזיהוי יסומנו במקומות כמפורט להלן.

 
 ס"מ. 5יהיה  רוחב טבעות הזיהוי

 
ניתן לסמן את טבעות הזיהוי בסרטים מודבקים במקום צבע. הסרטים יהיו מחומר פלסטי בגוון 

המתאים, ההדבקה תעשה כך שטבעת שתיווצר תהיה ניצבת לציר הצינור. חפיפת קצות הסרט תהיה 
 מאחורי הצינור בצד הלא נראה לעין.

 
 והתמורה תחשב ככלולה במחירי היחידה השונים.עבור צביעת הצנרת כמפורט לעיל לא ישולם בנפרד 

 
 שילוט וזיהוי צינורות ומגופים 57.00.11

 
 ליד כל שסתום, מתקן, ציוד, לוח וכו' יותקן שלט "סנדוויץ" כולל חריטת המלל.

 
תוכן השלט שיבוצע בחריטה יציין את סוג האספקה ומספרי החדרים או האזורים או המתקנים 

 עליהם הוא פוקד.
 

 כל שסתום ניתוק יסודר שלט שבו יצוין:  "מגוף שליטה".ליד 
 

ברגים   לחבק שיורכב על הצינור או על האביזר לשלדת פלדה מחוזקת צינור על  2כל שלט יחוזק עם 
יד השסתום. לפני הכנת השלטים, יכין הקבלן רשימה של שלטים עם התוכן המוצע על ידו לאישור 

 המפקח.
 

"י גוונם כאמור לעיל, יזוהו כל הצינורות על ידי מדבקות מודבקות בדבק בנוסף לזיהוי הצינורות עפ
מטר בצינורות ישרים וליד כל חדירה לקיר או תקרה,  6 -מגע על הצינורות, במרחקים שלא יותר מ 

 פיר, רצפה, הסתעפות וכו'.
   

 סוג הזרם וחץ המורה על כיוון הזרימה. -המדבקות הנ"ל תכלולנה
 ים לקוטרי הצינורות.גודל המדבקות  יתא

 
עבור עבודות זיהוי צינורות הן עבודות עזר כולל שילוט, חבקים, לוח מקרא, וכו' לא  ישולם בנפרד 

 והתמורה תחשב ככלולה במחירי היחידה השונים.
 

 הנחת הצינורות 57.00.12
 

כאמור לא הקווים מונחים במדרכות או כבישים בהם קיימת תנועה רציפה של כלי רכב והולכי רגל. 
תורשה פתיחת תעלה והשארתה פתוחה משך הלילה. בכל יום עבודה לאחר הנחת הצינור תכוסה התעלה 

שעות  6 -בשכבות מהודקות ויסולק חומר עודף ואספלט כמפורט. כמו כן, לא יורשה ניתוק צרכן יותר מ 
 מאספקת מים סדירה.

 
לת וכל הכרוך בשיטת העבודה עבור כיסוי יום יומי של התעלות, סילוק חומר עודף ופסו 

המוכתבת לעיל ונקיטת כל האמצעים לאספקת מים שוטפת לכל המבנים כולל התקנת צינורות על פני 
 השטח לאספקת מים זמנית לא ישולם בנפרד והתמורה תחשב ככלולה במחירי היחידה השונים.

 
ת צינורות לאורך אכסון הצינורות ומיקומם יתואם עם המפקח לפני הביצוע. לא תורשה פריש 

מדרכות במקומות שלא תואמו מראש והשארתם במשך הלילה או פרישת הצינורות  לכל אורך התוואי 
 וביצוע העבודה בחלקים.

 
לפני הכיסוי הסופי של הקו יודיע הקבלן למפקח וזה ייתן אישורו לכיסויו של הקו. אם הקבלן  

 ת על חפירה של הקו וביצועו מחדש.לא יודיע למפקח כאמור לעיל, יהיה המפקח רשאי להורו
 

 תנועה בשטח העבודה  57.00.13
 
 כל תנועה הן לצרכי העברת ציוד וחומרים והן לכל מטרה אחרת בכבישי אספלט, 
 או משטחים מרוצפים, תבוצע אך ורק באמצעות כלי רכב מצויידים בגלגלים פניאומטיים.  

 על כלי הרכב אינו מתפזר בזמן הנסיעה.יש לוודא שגלגלי הרכב הם נקיים ושהחומר המועמס 
 
 

 כלי מדידה  57.00.14
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הקבלן חייב להחזיק במקום העבודה ובמשך כל זמנה מאזנת )ניוליר( וכל כלי מדידה הדרושים 
 ולהעמידם לרשות המפקח בהתאם לדרישתו.

  
 

 בדיקת השטח ע"י הקבלן ואחריות לציוד למבנים קיימים 57.00.15
 

  טח ולוודא שכל תנאי השטח וכל הנתונים האחרים ברורים לו. על הקבלן לסייר בש
 חתימת החוזה ע"י הקבלן מהווה אישור לכך שתנאים אלה ידועים לו והמצב בשטח הוא 

 כמו שהיה בעת סיור הקבלנים.
 

קרקעיים פעילים מכל הסוגים. הקבלן יבדוק ויוודא את מקומם -בשטח קיימים צינורות ומתקנים תת
 ם והצינורות הנמצאים בתחום עבודתו בין שהם מסומנים בתכנית של כל הכבלי

ובין שאינם מסומנים בתכנית, קירבה ליסודות של מתקנים שונים וכו' על מנת לדאוג ולשמור על 
 שלמותם.

 
על הקבלן לשמור על שלמות הציוד והמתקנים כולם וכל הוצאה שתידרש לקיום שלמותם או תיקונם 

 חול על הקבלן ללא תשלום נוסף.באם נפגעו ע"י הקבלן ת
  
 מים וחשמל לעבודה 57.00.16

 
הקבלן יספק על חשבונו הוא את המים והחשמל הדרושים לביצוע העבודות כולל הרכבה ופירוק של 

 מונה חשמל, כבלים, רשת צינורות עזר וכו'. מים,-חיבורים לרשת הקיימת: מד
 

 אמצעי זהירות 57.00.17
 

 העבודה, העובדים, עוברים ושבים וכל אדם אחר שעלולהקבלן אחראי לבטיחות 
להימצא בשטח, ולנקיטת כל האמצעים הדרושים למניעת תאונת עבודה, לרבות תאונות הקשורות 

 בעבודת חפירה, חציבה, הנחת קווי צינורת, הובלת חומרים, הפעלת ציוד כבד וכו'. 
 

ים, יסודות מבנים וכו'( וחיי האדם הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות להבטחת רכוש )כולל מבנ
באתר או בסביבתו בעת ביצוע העבודה ויקפיד על קיום כל החוקים, התקנות וההוראות העירוניות 

והממשלתיות בעניינים אלו. הקבלן יתאים אמצעי דיפון מתאימים לחפירות, פיגומים,  מעקות, גדרות 
יבור מתאונות העלולות להיגרם בשל זמניות, אורות ושלטי אזהרה כנדרש, כדי להזהיר את הצ

 ערמות חומרים ומכשולים אחרים באתר. של בורות, ערמות עפר, פיגומים,  המצאות 
 

מיד עם סיום העבודה בכל חלק של האתר חייב הקבלן למלא את כל הבורות והחפירות, ליישר את 
יהיה אחראי  הערמות והעפר ולסלק את כל המכשולים שנשארו באתר כתוצאה מהעבודה. הקבלן

 יחידי לכל נזק שייגרם לרכוש או לחיי אדם ובעלי חיים עקב אי נקיטת 
אמצעי זהירות כנדרש והמזמין לא יכיר בשום תביעות מסוג זה אשר תופנינה אליו. האמור לעיל 

מודגש במיוחד לאור החפירות העמוקות שיש בהם בעת העבודה ואשר מחייבות דיפון מתאים. בכל 
 מ'. 1.20 -פון כזה בתעלות עמוקות ממקרה יבוצע די

המזמין שומר לעצמו את הזכות לעכב תשלומים לקבלן וזאת עקב תביעות של גורמים אחרים בשל אי 
 נקיטת אמצעי זהירות מטעם הקבלן.

 
את הסכומים הנ"ל ישחרר המזמין רק לאחר יישוב הסכסוך או חלוקי הדעות בהסכמת שני הצדדים 

 ר בר סמכא. כל תביעה לפיצוים עקב תאונה לעובד של או בוררות עפ"י מסמך אח
הקבלן או לאדם אחר, תכוסה ע"י הקבלן בפוליסת ביטוח מתאימה והמזמין לא ישא באחריות 

 כלשהיא בגין נושא זה.
 

 הגנה על העבודה וסידורי התנקזות זמניים 57.00.18
 
הקבלן ינקוט על חשבונו בכל האמצעים הדרושים כדי להגן על העבודה במשך כל תקופת הביצוע ועד  

למסירתה למהנדס, מנזק העלול להגרם ע"י מפולת אדמה, שטפונות, רוח וכו', ובמיוחד ינקוט הקבלן 
ים על חשבונו, לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו בכל האמצעים הדרושים להגנת האתר מפני גשמ

או מפני כל מקור מים אחר, כגון: פיצוץ צינורות מים, פגיעה בקווי ביוב ותאי ביוב וכו' כולל חפירת 
תעלות זמניות להרחקת המים וסתימתם לפני מסירת העבודה, החזקת האתר במצב תקין במשך 

 הקבלן.הגשמים וכו'. כל עבודות העזר להתנקזות זמנית וכו' לא תמדדנה לתשלום ותהיינה על חשבון 
 

כל נזק שייגרם כתוצאה מהגורמים הנ"ל, הן אם הקבלן נקט באמצעי הגנה נאותים והן אם לא עשה 
 כן, יתוקן ע"י הקבלן ללא דיחוי, על חשבונו ולשביעות רצונו הגמורה של המפקח.
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 קווי מים  57.01

 
 צינורות המים 57.1.1

 
)עמידים בפני  10, דרג 2002הצינורות לאספקת מי שתייה יהיו עשויים פוליאתילן מצולב לפי ת.י. 

U.V.מ"מ. 63 -ל 32לקטרים בין  15מ"מ ודרג  160עד  75 -( לקטרים מ 
 הצינורות יסופקו על גבי תוף או גלילים בהתאם לצורך בתאום עם הספק.

 הוראות יצרן הצינורות  57.07 הנחת הצינורות תבוצע בהתאם למפרט הכללי פרק
 .1083ות"י 

יש לתאם ההנחה ובדיקת הצינורות עם שרות השדה של יצרן הצינורות. על הקבלן להגיש למפקח אישור 
של המפעל על בדיקת הלחץ שנעשתה וכן כתב אחריות של המפעל על הצנרת והאביזרים. )בדיקת הלחץ 

את שירות השדה אינם מחייבים את המפקח וכל תהיה בהתאם להנחיות היצרן(. האישורים הנ"ל מ
 דרישה לתיקון וכו' שתידרש ע"י המפקח תבוצע ע"י הקבלן.

 
אין ”, ELECTROFUSION"הצינורות יחוברו באביזרי "פלסאון" בשיטת הריתוך החשמלי 

 להשתמש בחיבורים מכאניים.
  

הריתוך החשמלי  מסעפים ליציאות למגרשים מקווים הראשים יהיו רוכבי "פלסאון" בשיטת
"ELECTROFUSION.” 
 

מחיר היחידה לצינור יכלול את כל האביזרים, החומרים והעבודות  הנדרשים לביצוע העבודה 
 בשלמותה.

 
עם סיום העבודה, הקבלן ימציא אישור שביצוע המערכת נעשה בהשגחת שרות השדה של היצרן 

ת אחריות של יצרן הצינורות והספחים והמערכת עומדת בדרישות היצרן. כמו כן, הקבלן ימציא תעוד
 שנים. 10 -למערכת ל

 צינורות המים הקיימים
 

 הצינורות הקיימים אמורים להיות שלמים עד לגמר ביצוע העבודות של הנחת קווי מים החדשים.
 על הקבלן לבצע חפירות גישוש ולנקוט בכל אמצעי הזהירות למניעת פגיעה בצינורות הקיימות.

 התשלום עבור עבודות אלו יהיה כלול במחירי יחידות שונות ולא ישולם עבורם ניפרד.  
 

 מגופים 57.1.2
 

 ומטה )לא כולל( יהיו כדוריים תוצרת "שגיב" או ש.ע. מתאימים לת.י., הרלבנטיים. 2המגופים בקוטר "
 

עם ציפוי אמייל  T - 2000ומעלה )כולל( יהיו מגופים מתוצרת "רפאל" דגם  2המגופים בקוטר " 
אטמ'  16ואום נעילת ציר עליון חוץ או ש.ע.  ללחץ עבודה  EPDMפנים ואפוקסי חיצוני, טריז מגופר 

 העומדים בת"י הרלבנטיים לציוד מסוג זה. 
 

של המפרט. האביזרים הגלויים ייצבעו כמפורט  57047כל המגופים יהיו לפי הדרישות בסעיף  
מתוצרת  308ביעה בחומרים אפוקסיים על בסיס צבע אפוקסי במפרט הכללי במערכת צ 11בפרק 

 "טמבור" וזאת לאחר הכנת השטח לצביעה כמפורט.
 
 

 הידרנטים 57.1.3
 

 כמפורט להלן: 449 -ו  448ברזי שריפה יבוצעו בהתאם תקני ישראל 
 

או מפליז  יהיו מתוצרת "הכוכב", "דורות" או ש.ע  מאוגן עם  תושבת מנירוסטה 3ברזי שריפה בקוטר "
עם ציפוי מלט פנימי. החלק  4בלבד, )מסעף הברגה עם מעבר יצקת(. הזקף  יהיה זקף מאוגן בקוטר "

 התת קרקעי יעוגן ע"י גוש עיגון מבטון. 
צינור הפלדה התת קרקעי )המחבר בין המסעף לזקף( יהיה עטוף עטיפה פלסטית חרושתית כפולה. 

 הציפוי הפנימי של הצינור יהיה ממלט.
  

 בחיבור בין זקף לצינור בקרקע יותקן מתקן שבירה.
 המתאים לתקן  3על פיית הברז יותקן מחבר "שטורץ" עשוי פליז או אלומיניום בקוטר "

 כבאות.
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, מחבר "שטורץ", מתקן שבירה  וכל שאר האביזרים, 3כל האביזרים לצורך בניית הידרנט: ברז "
 חומרים, חומרי עזר וכו'.

 
מ"מ לחציית החניה  110( מ.א. צנור פקס בקטר 3ההידרנטים יורכבו כולל ההסתעפות מהקו, כשלשה )

ציפוי  "x1/4"4והמדרכה ואוגן לחיבור ללמד . הזרוע האופקית והאנכית של הלמד יעשו מצינור פלדה 
ובאותם באותו עובי (LR)פנים בבטון, ציפוי חוץ "טריו", כאשר החיבור ביניהן עשוי בקשת ריתוך 

 ציפוים. 
בקצוות הזרועות ירותכו אוגנים בתקן מתאים לאוגן קצה החיבור מהקו הראשי אל הזרוע האופקית 

ברום  4ולאוגן מתקן השבירה אל הזרוע האנכית. על אוגן זה יורכב מתקן שבירה ואוגן אטום בקוטר "
 ס"מ מעל לפני המדרכה. 10שיבלוט 

( כאשר כולו מהודק מסביב בחומר התשתית. פני  30 -הזרוע האנכית תיקבע בגוש בטון )ב 
 .ס"מ לפחות מתחת לפני המדרכה העתידיים 30יהיו בעומק   (40x40x40)הגוש

 
 התחברויות לצינור/מגוף קיים  57.1.4

 
יגלה הקבלן את הקו או את מוצא המגוף/קטע העיגון  -בהתחברות לצינורות מים או למגופים קיימים 

ת, יפרק סוף קו או אוגן אטום קיים, או יחתוך הצינור הקיים כנדרש וירתך הקיים בנקודת ההתחברו
אליו את צינור החדש באמצעות מצמד )י( ריתוך ו/או מעברי קוטר /מצמד אוגן בקטר)ים( הדרוש)ים(. 

הקבלן אחראי להתאמת גובה, כיוון וקוטר בנקודת החיבור. הקבלן יביא כל זאת בחשבון במחיר 
ע ההתחברות. אין לחפירות הגילוי וההתחברות סעיף נפרד בכתב הכמויות, ועל שינקוב לצרך ביצו

 הקבלן להביא בחשבון בסעיפי החפירה, הנחת הקווים וההתחברויות.
 

כל נזק לתשתיות ולקווים קיימים )בין אם הם מסומנים בתכניות ובין אם לא( שיגרם במהלך הגילוי 
 יהיה באחריות הקבלן.

 לקת ההנדסה משך ועיתוי הפסקת המים הנדרשת לצרך ביצוע ההתחברות.על הקבלן לתאם עם מח
 

 פיקוח ואישור שרות השדה של יצרני הצינורות 57.1.5
 

עבודות הנחת הצינורות הן הפוליאתילן והן הפלדה, יעשו תחת פיקוח צמוד של שרות השדה של יצרני 
 הצינורות.

 
ינורות המאשרים ביצוע הנחת הצינורות לפי עם גמר העבודה הקבלן ימציא אישורים מאת יצרני הצ

הנחיות היצרן, שימוש בחומרים כנדרש, עמידה בבדיקות כנדרש: לחץ, אטימות וכו' זאת בנוסף 
 לרשום בסעיף להלן.

 
 כל הנ"ל יהיה כלול במחירי היחידה לצינורות.

 
 בדיקת לחץ לצינורות המים  57.1.6

 
משרדי. כל קטע של הקו המוכן ולפני -המפרט הביןשל  57038בדיקת הלחץ תתבצע בהתאם  לסעיף 

 אטמ'. 13כיסוי המחברים יש לבדוק בדיקה הידראולית בלחץ פנימי 
בדיקת הלחץ מטרתה לבדוק את המחברים מתוך הנחה כי הצינורות עברו בדיקת לחץ במפעל וכי הקבלן 

 ימציא תעודה המתארת את בדיקת הלחץ של הצינורות.
 

כחות המפקח, הלחץ ישמר במערכת שש שעות לפחות. רק לאחר אישורו של בדיקת הלחץ תערך בנו
 המפקח תכוסה החפירה.

 
את הקצוות  הפתוחים  של  הקו הנבדק יש לסגרו  באוגנים אטומים ופקקים ולעגנם בצורה שיעמדו 

אטמ' מבלי להיפתח בעת כניסת הלחץ לקו. יש לעשות בגמר העבודה עוד בדיקה  12בלחץ הבדיקה של 
 וספת כנ"ל, עבור המערכת בשלמותה כולל כל האביזרים.נ
 

על הקבלן לספק את כל הציוד והכלים הדרושים להוצאה לפועל של איטום החיבורים והבדיקה 
ההידראולית, לרבות אוגנים ואטמים לסגירת קצוות הצינורות, משאבות ומנומטרים ליצירת הלחץ 

 בדיקת הלחץ יחשב ככלול במחירי היחידה השונים. ומדידתו. עבור כל הנ"ל לא ישולם בנפרד ומחיר
 

 שטיפת וחיטוי קווי מים  57.1.7
 

עם גמר ביצוע הקווים יבצע הקבלן שטיפה יסודית של הקווים תוך הזרמת מים ופתיחת נקודות 
ניקוז, ברזי ניקוז וכו' להוצאת מים. השטיפה והחיטוי יבוצעו בנוכחות המפקח. לאחר שהמפקח יבחין 

יוצאים מכל נקודה הם צלולים יתיר ביצוע חיטוי הקווים כמפורט להלן. פעולת החיטוי שהמים ה
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תכלול את כל המערכת של הצינורות והאביזרים כגון: מגופים, צינורות, הידרנטים וכו' בהתאם 
 של המפרט. 57037לסעיף 

 
לור תוכנס מ"ג לליטר. תמיסת המים והכ 50חומר החיטוי יהיה תמיסה של היפוכלוריט בריכוז 

שעות. בתום תקופה זו ייבדק  הריכוז במספר נקודות, אם יהיה הריכוז בין  24לקווים ותושאר בהם 
 שעות נוספות. אם  24 -מ"ג לליטר יש להשאיר את מי הכלור ל 1-10

 
מ"ג כלור לליטר יש להוציא את התמיסה ולחזור על התהליך  1 -שעות פחות מ 48או  24הריכוז לאחר 

 מ"ג לליטר. 1 -שעות יהיה גדול מ 24הריכוז הנותר בתום מחדש עד ש
 

בתום החיטוי תרוקן ותישטף המערכת והקו ימולא במים נקיים עד ששארית הכלור בנקודת צריכה 
 מ"ג לליטר. 0.2כל שהיא לא תעלה על 

 
 

 קווי ביוב  57.2
 

 צינורות ביוב 57.2.1
 

 . 884צינורות הביוב יהיו צינורות פי.וי.סי "עבה" לביוב לפי ת.י. 
 

 הנחת צינורות ביוב בתעלות 57.2.2
 

 הנחת צינורות ביוב בתעלות תעשה רק לאחר אישור המפקח שהחפירה נעשתה לשביעות רצונו.
 הצינורות יונחו על מצע חול, יעטפו ויכוסו לפי הפרטים בתכניות.

קטע במעלה השיפוע, כלומר מהמקום הנמוך אל המקום הגבוה. על המבצע  הנחת הקווים תעשה בכל
 להשתמש במכשיר לייזר לשמירת השיפועים המתוכננים.

 הצינורות יורכבו לפי הוראות היצרן.
 
 

 תאי בקרה לביוב 57.2.3
  

 תאי הבקרה לביוב יהיו עשויים חוליות טרומיות. 
אטמיה דוגמת "איטופלסט" מתוצרת "מוזאיקה" או האיטום בין החוליות הטרומיות יעשה עם חומר 

 ש.ע. מאושר ומעליו טיט צמנט לכל אורך הרווח פנים וחוץ.
 

   מחברי צינורות לתא יהיו מסוג "איטוביב" תוצרת וולפמן או ש"ע.
 

 12.5טון לשוחות הנמצאים בכביש או שטח פתוח ולעומס  40מכסי התאים יהיו מתאימים לעומס של 
 טון לתאים במדרכות. 

 
ס"מ.  80ס"מ לתאים מעל עומק  60 -ס"מ ו  80ס"מ לתאים עד עומק  50קוטר המכסים יהיה 

 המכסים יהיו עשויים יצקת עם כיתוב מתאים "ביוב".
 

יותאמו בדייקנות לרום המתוכנן ולשיפוע המתוכנן של פני האספלט או הריצוף פני השוחות והמכסים 
במדרכה או שביל. בשטחים פתוחים או כמסומן בתכנית יובלטו המכסים מפני הקרקע הסופית כמסומן 

 ס"מ. 20-בחתך אך לא פחות מ
 

 ע מחיר השוחה יכלול את כל העבודות והחומרים )לרבות מחברי השוחה(  הדרושים לביצו
חיזוק  מושלם של העבודה. המדידה לצרכי תשלום תהא עפ"י יחידות בסיווג קוטר ועומק השוחה.

ע"י הספק,        קונסטרוקטיבי )זיון( של חוליות השוחה בעומקים גדולים, במידה ויידרש הקבלן 
 יבוצע ע"י הקבלן והוא  כלול במחירי השוחה.

 
                  ך( תעבור בדיקת אטימות. פתחי כל שוחת בקרה )גם שוחות מפל המצוינות בהמש

               ייאטמו; השוחה תמולא במים לכל גובהה          -צינורות בכניסות וביציאה מהשוחה 
       לאחר שעתיים יבדוק  המפקח אם יש סימני נזילה בדופן החיצונית של השוחה  אם נמצאו  

כל        או  תוספת חומרי אטימהאטם איטופלסט אחר,  סימני נזילה יתקן הקבלן את הנזק ע"י
 דרך אחרת שתאושר ע"י המפקח.

 
 מפלים 57.2.4

 
 במקרה של הפרשי גבהים בין כניסת השפכים ליציאתם משוחה  יבוצע בשוחה מפל   
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 כמפורט להלן:      
 
 בוצע ס"מ י 40אם הפרש הגבהים בין הכניסה לשוחה ליציאה מהשוחה איננו  עולה על    

 "מפל פנימי" בתוך השוחה ע"י עיבוד  תעלת הקרקעית )הבנצ'יק(. עבור מפל פנימי לא         
 ישולם בנפרד והתמורה עבור ביצואו תחשב ככלולה במחיר התא.      

 
ס"מ, או במקום שכתוב במפורט  40 -אם הפרש הגבהים בין הכניסה לשוחה ליציאה מהשוחה גדול מ

בשוחות עם תחתית                        יצוני.                                                   בתכנית, יבוצע מפל ח
ס"מ.  20              טרומית, יבוצע מתחת לתחתית השוחה  תחתית בטון מזוין בעובי 

התחתית תבלוט מתחת למפל החיצוני כך שעומס משקל המפל  יעבור לתחתית     הבטון. במפלים 
מ' תותקן סביב התא והמפל חגורת בטון להצמדת המפל לתא  למניעת התרחקות  1.0שגובהם מעל 

 המפל מהתא.     
 

 המפל ישולם כתוספת לתשלום עבור השוחה עצמה. המחיר זהה למפל בכל גובה שהוא.          
 
 

 חיבור ביוב לשוחה קיימת ובניית שוחה על קו קיים 57.2.5
 

קיימת יבוצע בהתאם לתוכניות או לפי הוראות המהנדס ובאישור הרשות חיבור קו חדש לשוחה 
במפרט הכללי. חיבור הקו החדש לשוחה קיימת יבוצע ע"י מחבר  570827המקומית ועל פי סעיף 

 שוחה עשוי פי.וי.סי.
 

מחיר היחידה להתחברות לתא קיים או התקנת תא חדש על צינור ביוב קיים כולל קידוח בדופן התא, 
, ביצוע עיבוד חדש בהתאם לנדרש, חסימת צינורות .P.V.Cת מחבר מיוחד  לחיבור צינורהתקנ

 נכנסים ויוצאים שמתבטלים בגוש בטון וכו'.
 

 אמצעי זהירות:
 

 בחיבור ביוב לתא קיים או התקנת תא על ביב קיים יש לנקוט אמצעי זהירות כמפורט להלן:
 

טיחות ובהתאם להוראות המכון לבטיחות. בשום העבודות תבוצענה בהתאם לכל כללי הזהירות והב
מקרה לא באים המפרטים הכלולים בפרק זה להוריד מאחריותו הבלעדית של הקבלן לבטיחות 

 עובדיו, וכלפי כל אדם העלול להיפגע עקב העבודות המבוצעות ע"י הקבלן.
 

 שמירה על הניקיון 57.2.6
 

 לסגירה זמנית של פתחי הצינור.הקבלן יכין פקקים מעץ או מחומר אחר מותאמים 
 כל ערב לאחר גמר העבודה יסתום הקבלן את פתחי הצינור המונח בתעלה בפקקים אלה כדי למנוע 

 
חדירת אדמה לתוך הצינור. כ"כ יש לסתום את פתחי הצינור בכל מקרה של הפסקת  עבודה לזמן ממושך 

חות הבקרה מכל לכלוך פסולת בניין או בגמר כל קטע. על הקבלן לנקות מדי פעם את הצינורות ושו
 וכדומה.

 
לפני עריכת הבדיקה הסופית ינקה הקבלן את הצינורות ושוחות  הבקרה ויבצע  שטיפה כללית בכמות 

 גדולה של מים לכל הקווים  הראשיים והמשניים לשביעות רצונו המלאה של המפקח.
 
 

 בדיקת צינורות הביוב  57.2.7
 

 בדיקה הידראולית 
 

, בשיטה כדלקמן: יש למלא את הקטע הנבדק במים יעמדו בתוך 57058פורט בסעיף תבוצע כמ
שעות לפחות, אחרי זמן מה יש להוסיף את המים החסרים ולמדוד את גובה המים בשתי  24הצינורות 

 שוחות לפחות.
 כעבור שלוש שעות או יותר יש לחזור על המדידה ולחשב את הפסדי החילחול. הפסד זה לא יהיה גדול

משלושים ליטר מים לשעה לכל קילומטר קו לכל אינץ' של קוטר פנימי. אם איבוד המים יעלה על 
השיעור הנ"ל, יש לבדוק את הקו בדיקה קפדנית, לאתר את מקומות הדליפה ולתקנם. לאחר ביצוע 

 התיקונים יש לחזור על הבדיקה עד לקבלת תוצאות המשביעות את רצונו של המהנדס.     
 

 דאו                                                                                                                          בדיקת וי    
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 בדיקת צינורות בצילומי טלוויזיה יבוצעו לפני קבלת העבודה.

תמונה שלמה של פנים הצילום ייעשה בהתאם להנחיות במפרט כללי, ע"י גוף מוסמך לכך והוא ייתן 
הצינור ויראה כל פגם בפנים הצינור. העבודה תכלול שטיפת הצינור לפני הצילום וכל ההכנות 

 הדרושות. בדו"ח יכללו כל הפגמים שיתגלו בצינור ומקומם המדויק.
 

שעות אחרי ביצוע  24בדו"ח יכתבו גם תאריך, שעת צילום ותנאי קרקע. הדו"ח ימסור למפקח תוך 
 ולל הקלטת.הצילום כ

 
 תיקון מפגעים

 
יתגלו מפגעים ולחוות דעת  במידה ובמהלך פעולת הצילום ו/או במהלך בדיקה חוזרת של הקלטת 

יהיה חייב לבצע תיקונים הדרושים לשביעות רצונו המלאה של המהנדס.   המהנדס יש לתקנם, הקבלן
יבוצע צילום חוזר של קטעי הקו הקבלן יתקן נזקים הישירים והבלתי ישירים. לאחר תיקון המפגעים 

 המתוקנים תהליך הצילום החוזה יהיה בהתאם לנאמר בסעיף "בצוע העבודה".
 

 דו"ח צילום
 

במצורף לקלטת יוגש דו"ח מפורט, אשר יוכן ע"י מבצע עבודה זו. דו"ח צילום אינו מבטל את הדרישה 
 לול לפחות את הפרטים הבאים: להכנת תכניות "עדות". הדו"ח יהיה כתוב בצורה ברורה ופשוטה ויכ

 
מרשם מצבי )סכמה( של הצינור, שוחות בקרה וקטעי הקו בהתאם לסימוניהם   .א

 בתכניות הבצוע, וכל סימן ותאור אחר על פני השטח כדי לאפשר זיהוי הקו ומיקומו.
 

 דו"ח שוטף של הצילום בצורת טבלה שתכלול: .ב
 ן מיקום המפגע קטעי הקו, נקודת וידאו, תאור המפגע, הערות וציו 
 ב"מרחק רץ" לאורך הקו משוחה סמוכה. 

 
 סיכום מימצאים וחוות דעת מומחה הצילום לגבי מהות המפגעים. .ג

 
 מסקנות והמלצות.  .ד

 
רצוי שהדו"ח ילווה בתמונות של התקלות האופייניות. תמונות אלו יצולמו מעל גבי  .ה

 הטלוויזיה בעזרת מצלמה מתאימה. 
  

 בדיקת הצינורות 57.3.03
 

 בדיקת קווי ביוב ללחץ
  

לפני ביצוע הבדיקה יש לנקות הצינורות בהתאם למפרט הכללי מבחן הלחץ ייעשה הקבלן בנוכחות 
 אנשי היצרן.

 
הכלים והאמצעים לביצוע הבדיקה יסופקו ע"י הקבלן. המכשירים  יהיו בעלי תעודה ממכון התקנים. 

 אין להתחיל בבדיקה ללא אישור המפקח לתקינותם של כל 
אטמ' מכויילים בסמוך לזמן ביצוע  0.1המכשירים. המנומטרים יהיו  בעלי לוח בחלוקה לשנתות של 

הכללי כאשר החיבורים גלויים מקיימים משך שעה אחת הבדיקה.הבדיקה תיעשה בהתאם למפרט 
אטמ', בתוך שעה זו  מוסיפים מים כנדרש למילוי הקטע הנבדק ולאחר מכן מחזיקים את  0.5לחץ של 

 הקו הינו מושלם.-אטמ'. אם אין הפסדי עומד בשעה זו 0.5הלחץ במשך שעה בלחץ 
 

 בדיקה לישרות הקוים
 

ומראה או בכל דרך מאושרת אחרת בין כל שתי שוחות סמוכות לשם הצינורות ייבדקו ע"י קרן אור 
 ביטחון שהקווים נקיים, ישרים ופתוחים לכל אורכם.

 
 בדיקה סופית

  
לפני קבלת העבודה על הקבלן לבצע בדיקה סופית בכל רשת הצינורות כולל שוחות הבקרה. אם אחת 

לתקן את כל התיקונים  הדרושים הבדיקות הנ"ל לא  תשביע  את רצון המפקח על הקבלן יהיה 
 לשביעות רצונו של המפקח.

 
   ביטול תא ביוב  57.2.8
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ביטול תא קיים כולל פירוק המכסה והטבעת העליונה והרחקתם למקום עליו יורה המפקח, חסימת 

הצינורות הנכנסים והיוצאים בבטון, מילוי תחתית התא בחומר מקומי מגובב, מילוי החפירה מעל 
 החזרת השטח למצבו הקודם וכו'. התא כנ"ל,

 
 אופן מדידה

 
 פרוק מתקן ביוב ישולם בנפרד ביחידת קומפלט אחת לכל סוג, גודל ועומק של המתקן.

 
 עבודות עפר להנחת צינורות ומתקני מים וביוב   57.3

 
עבור עבודות עפר לא ישולם בנפרד והתמורה תחשב ככלולה במחירי היחידה השונים  בסעיפי הנחת 

צינורות, אביזרים ומתקנים וכוללות סילוק עודפי עפר מחפירות  התעלות למקום המאושר, עם 
  ס"מ.         20גריסת, פיזור, מילוי החומר עם הידוק מבוקר ברטוב בשכבות 

 
 חציבה של תעלות להנחת צינורותחפירה או  57.3.1

 
בכל מקום בו מופיעה המילה "חפירה" הכוונה לחפירה או חציבה בסלע מכל סוג שהוא ובקרקע 

 מעורבות בסלע מכל סוג שהוא בכלים מכניים מכל סוג שהוא או בידיים.
 

ור עומק החפירה יהיה בהתאם לחתכים בתוכניות, כאשר אין חתכים )בדרך כלל בקווי המים( הצינ
מ'  1.00 -מ'  במדרכות ו 0.80יונח בעומק מינימלי כך שהכיסוי הסופי מעל קודקוד הצינור יהיה 

 בכבישים.
 

במידה והנחת הקו תעשה בשלב ביצוע צלחת הכביש בכל מקרה הכיסוי המינימלי עד פני הצלחת יהיה 
 ס"מ. 60
 

ים. פסולת ועודפי החפירה מוד. אאשהו בציוד מכני מתא 90% -שתית התעלה תהודק הידוק מבוקר ל
 יורחקו לאתר מאושר ע"י מחלקת הנדסה שורק בתחום השיפוט של הרשות ולפי הוראות המהנדס.

 
 עטיפת חול לקווים 57.3.2

 
מצע חול מתחת לצינורות ועטיפת חול סביב הצינורות יבוצעו על פי החתכים הטיפוסיים. מצע חול 

 ועטיפת חול יבוצעו לאורך כל קווי המים.
 חול יהיה חול דיונות נקי, אינרטי, ללא חומרים אורגניים, אבנים או מלחים.ה
 

 התשלום עבור מצע ועטיפת חול סביב הקווים יהיה כלול במחירי היחידה לקווים.
 

 מילוי מוחזר מעל הצינורות וסביב תאים ומבני בטון  57.3.3
 

 ד תחתית המצע החומר למילוי המוחזר, סביב ומעל קודקוד הצינור וסביב תאים ע
 לעיל בהתאם לחתכים הטיפוסיים. 5בכבישים ומדרכות יהיה חול כמפורט בסעיף 

 
 ס"מ תוך כדי הרטבה והידוק באמצעים מתאימים. 20מילוי החול יונח בשכבות של 

 ס"מ ראשוניים מעל הצינור לא יהודקו באמצעים מכניים ויברוציוניים, על מנת לא לפגוע בצינור. 40
 

 המילוי מעל עטיפת החול יהיה חומר מובחר נקי מאבנים מונח בשכבות.בשטח פתוח 
 

 הבדיקות המצורפות למסמכי המכרז. בדיקות המילוי תעשנה בהתאם לפרוגרמת
 

 פתיחת כבישי אספלט ומדרכות לשם הנחת קווי ביוב/מים   57.4
 

 של המפרט הכללי. 01כל עבודות החפירה תבוצענה לפי פרק 
 

חפירת  תעלות בעומקים במידות ובשיפועים הדרושים, חפירה לתאים, יישור תחתית העבודה כוללת : 
 החפירה, מילוי חומר מתאים כנדרש, יישורי שטח, סילוק עודפי עפר וכו'.

 
בכל מקום בו מופיעה המילה "חפירה", הכוונה לחפירה ו/או חציבה בסלע מכל סוג שהוא ובקרקע 

 ניים או בידיים.מעורבת בסלע מכל סוג שהוא בכלים מכ
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עומק הצינורות יהיה לפי המפורט בתכניות. בצינורות בהם לא מצוין עומק הנחת הצינורות )בדרך כלל 
צינורות מים( יונחו הצינורות בעומק כזה שהכיסוי המינימלי במקומות שאין בהם גישה לרכב יהיה 

 מ'. 1.20מ' ובמקומות שיש גישה לרכב, הכיסוי המינימלי יהיה  0.80
   

הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות במשך העבודה בהתאם לתקנות משרד העבודה, ובכל 
הנוגע לתמיכת החפירה, גידורה, שילוטה בשלטי אזהרה  וכו', כדי להבטיח הן את העובדים והן את 

 התושבים שבסביבת שטח העבודה.
 

י טלפון, צינורות מים, תקשורת, ביוב קרקעיים כגון : כבל-כל האחריות למניעת פגיעות במכשולים תת
וכו', תחול על הקבלן לבד, גם במקרה שלא נמסרה אינפורמציה מוקדמת על מיקום המכשולים או 

 שהאינפורמציה שנמסרה לקבלן הינה מוטעית ולא מושלמת.
 

חיתוך האספלט הקיים יבוצע בקווים ישרים באמצעות משור דיסק. המצעים והאספלטים יהודקו 
מבוקר שיבדק ע"י מעבדה מוסמכת. דרגת הצפיפות של המצעים תהיה בכבישים ובמדרכות  בהידוק
שכבות מצע בכביש ושכבה  2ס"מ. הקבלן יבצע לפחות  20. עובי כל שכבה לא יעלה על 100%לפחות 

 אחת במדרכה.
 

מיד לאחר גמר הנחת המצעים יבוצעו תיקונים זמניים מעליהם באספלט קר וזאת לפי הנחיית 
 המפקח.

לאחר מכן יגולחו שארית האספלט הקר והמצעים עד לתחתית שכבת האספלט הקיים, אך לא פחות 
 ס"מ מפני הכביש ואספלט  חדש יבוצעו באופן מרוכז מעל המצעים. 8 -מ
 

 מבנה האספלט ייעשה כלהלן:
 

 ס"מ אספלט. 5.0ק"ג/מ"ר ועל גביו ציפוי של  M.C.O. ,1.0המצע ירוסס בשכבות 
 ק"ג/מ"ר ושכבת אספלט נוספת עד פני האספלט הקיים. RC2 0.25שכבת ריסוס 

 
החיבור בין האספלט החדש והישן יעשה תוך הקפדה לקבלת אספלט רציף, כך שעם הידוקו הסופי של 

 חומר המילוי מעל הצינור יתקבל משטח אספלט רציף ללא מדרגות.
לאחר גמר כל העבודות המפורטות לעיל וקבלת התשלום הסופי עבור מעבר כביש עם צינור יבוצע רק 

 משטח אספלט מושלם ללא שקיעות.
 קבלת האספלט והריצופים מותנית באישור מהנדס הרשות המקומית.

 
 שקיעות

 
הקבלן יהיה אחראי לתיקון כל שקיעות שתיווצרנה במילוי של החפירה לצינורות, לשוחות ולמתקנים 

 מיום מתן תעודת ההשלמה. במשך שנהיר או עקיף, ולתיקון כל נזק שיגרם בעקבותיהן, יש
 

ביצוע תיקוני כבישי אספלט ומדרכות מכל סוג שהוא )אספלט, אבנים משתלבות וכו'( אופן מדידה: 
 ישולמו לפי מטר אורך.

 
 העבודה כוללת הכל כמפורט לעיל, לרבות בדיקות צפיפות מצעים ע"י מעבדה מוסמכת.

 
לקדמותו באופן מלא וכל עבודה נוספת הכרוכה בכך ואשר אינה הקבלן מתחייב להחזיר את השטח 

 מצויינת בפרק זה, רואים אותה כאילו היא כלולה בסעיפי כתב הכמויות.
 

 מצעים
 

ס"מ מכל צד. החול יהיה חול דיונות נקי ללא חומרים  20צינורות המים והביוב ייעטפו בעטיפת חול 
 אורגניים, אבנים או מלחים.

 
 של תעלותמילוי מבוקר 

 
המילוי מעל עטיפת החול ועד תחתית המצעים במדרכות וכבישים או עד פני הקרקע הסופיים בשטחים 

ס"מ תוך  20פתוחים, יהיה חול דיונות נקי  מוברר ללא אבנים וללא חומרים אורגנים ויונח בשכבות של 
 הידוק בידיים ובציוד מכני מתאים.

 
שקיעות במילוי או במצע, שתתהוונה לאחר מסירת העבודה, הקבלן יהיה אחראי למשך שנה אחת לכל ה

 מעל לצינורות או סביב שוחות, והוא יתקן שקיעות אלו על חשבונו לפי הוראות המפקח.
מילוי החול מעל הצינורות יבוצע לכל רוחב וגובה התעלה. ללא קשר לעומק הקו המונח )גם אם יש 

 חפירה מדורגת עקב עומק הקו(.
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 עטיפות בטון

 
עטיפות מבטון יותקנו בקטעים המפורטים בתכניות או בקטעים שייקבעו ע"י המהנדס. עטיפות הבטון 

 .466 -ו 188המתאים לתקן הישראלי מס'  -20יהיו מבטון מזוין. היציקות תהינה מבטון ב
 

 יציקת העטיפה תבוצע עם תבניות. יציקה נגד דופן החפירה לא תורשה אלא באישור המפקח.
 

 וי אספלטיתיקון ציפ
 

 5ציפוי חציית כביש אספלט יעשה בשני שלבים עם כיסוי הצינור כמפורט לעיל יושלם המצע עד לגובה 
שאר כחודש כדי לאפשר הידוק החפירה מעל הצינור יס"מ מעל פני האספלט הקיימים. מצב זה י 7עד 

 ע"י רכב שעובר.
   

ס"מ, ואספלט חדש  8.0 -לא פחות מלאחר חודש יגולח המצע עד תחתית שכבת האספלט הקיים, אך 
ק"ג/מ"ר  MCO  ,1.0יבוצע מעל החפירה. תיקון שכבת האספלט תעשה כלהלן: המצע ירוסס בשכבת 

 ושכבת אספלט נוספת עד פני האספלט הקיים.
 

החיבור בין האספלט החדש והישן יעשה תוך הקפדה לקבלת אספלט רציף, כך שעם הידוקו הסופי של 
חומר המילוי מעל הצינור יתקבל משטח אספלט רציף ללא מדרגות. לפי ביצוע שכבות האספלט, שפת 

 הכביש הקיים תיושר באמצעות מסור דיסק. 
 

אחר גמר כל העבודות המפורטות לעיל וקבלת התשלום הסופי עבור מעבר כביש עם צינור יבוצע רק ל
 משטח אספלט מושלם ללא שקיעות. אחריות הקבלן למעבר כביש למשך שנה שלמה.

 
  תכניות   57.5

  
 תכניות למכרזא.  

  
 התכניות המצורפות לתיק מכרז זה הינן תכניות "למכרז בלבד". תכניות אלו באות 

והן מספיקות כדי לאפשר לקבלן להגיש את הצעתו. על להבהיר את היקף העבודה ואת סוגי העבודות 
 הקבלן להחזירן עם הגשת הצעתו.

 
 תכניות לביצוע ותכניות נוספותב.   

 
לקראת ביצוע העבודה, וגם במהלכה, ימסרו לקבלן תכניות עבודה מפורטות ומאושרות לביצוע. כמו 

וספות שתכלולנה תוספות הבהרות כן יתכן כי לפני ו/או תוך כדי העבודה תימסרנה לקבלן תכניות נ
 ושינויים ביחס לתכניות המקוריות.

 
למרות האמור לעיל, לא יהיה בהכנסת שינויים בתכניות ובהוספת תכניות כדי לשנות את מחירי 

    היחידה שהוגשו ע"י קבלן בהצעתו.
 

   תכניות לאחר ביצועג.   
 

( שהוכנו על ידי מודד AS- MADE) עם סיום העבודה ימסור הקבלן למפקח תכניות לאחר ביצוע
 מוסמך במהלך הביצוע ולאחר השלמתה של העבודה, מאושרות ע"י המפקח.

 
 התכניות תעשנה על גבי תכנית בסיס, של המתכנן בתכנת "אוטוקד", והן תכלולנה 
 את כל המבנים, המתקנים והמערכות כפי שבוצעו למעשה וכן מידע נוסף שיידרש 

של  IL-קוטר, שיפוע ו  של המבנה בעתיד כגון: תוואי קווים, מיקום תאיםלהפעלת ואחזקה שוטפת 
צינורות, תשתיות אחרות בסביבה, קשירה למתקנים קיימים בשטח )קו מתח גבוה, צירי כבישים, 

 מבנים וכו'( הצטלבויות עם תשתיות עם תשתיות וכל מידע רלבנטי שיידרש וכד'.   
 

ות לאחר ביצוע ושלושה סטים מושלמים של התכניות לאחר הקבלן ימסור למזמין דיסקט עם תכני
 ביצוע. הסטים יהיו חתומים בחתימה ידנית על ידי מודד מוסמך.

 
עבור תכניות בדיעבד על דיסקט ושלושה העתקים חתומים לא ישולם בנפרד ומחירן יהיה כלול 

 במחירי היחידה של העבודות השונות הנקובות בכתב הכמויות.
 

 לאחר ביצוע מהווה תנאי בל יעבור לאישור החשבון הסופי. מסירת תכניות
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 בדיקת תכניות ע"י הקבלןד.  
 

עם קבלת התכניות לביצוע יבדוק אותן הקבלן ויודיע מיד למנהל הפרויקט על כל טעות, החסרה, 
סתירה ו/או אי התאמה בין התכניות לבין שאר מסמכי החוזה או בין התכניות לבין עצמן. מנהל 

הפרויקט יחליט כיצד לנהוג והחלטתו תהיה קובעת. לא הודיע הקבלן למנהל הפרויקט כאמור, בין 
אם לא הרגיש בטעות, החזרה, סתירה, ואי התאמה כנ"ל  ובין אם מתוך הזנחה גרידא, ישא הקבלן 

 בכל האחריות לתוצאות הנובעות מכך.
. 57.00גם לעבודות מים וניקוז מסעיף  ה. הפרק המתייחס לעבודות ניקוז יהא על פי המפרט המתייחס

 57.5ועד סעיף 
 
 
 
 
  

     חותמת וחתימת הקבלן: 
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 מפרט מיוחד לביצוע משטח דשא סינטטי במגרשי דשא סינטטי 

 
 העבודות  -מבוא ותיאור

 
במגרש אימון   העבודות המפורטות במסמכים המצורפים מתייחסות לביצוע משטח  דשא סינטטי

 .בעיר קריית גת  כדורגל בקריית הספורט

מטרת העבודות הנדרשות לביצוע, היא מתן פתרון לבעיות הניקוז, ליציבות פני הקרקע וליעילות 

 התחזוקה השוטפת.

 במידה ותבוצענה במקביל לעבודות כר הדשא, עבודות פיתוח או חשמל )תאורה( בניה וכו'. 

ם את עבודותיו עם שאר המבצעים, תוך הקפדה על הימנעות מגרימת על הקבלן, חלה החובה, לתא

 נזקים לעבודות האחרות המבוצעות.

 התכנון כולל יצירת שיפועים מנקזים  לסילוק מהיר של מי הגשמים והובלתם אל מחוץ למגרש.

 

 תנאי סף:
 

  5,000על הקבלן להיות בעל ניסיון קודם בהתקנת מגרשי כדורגל עם דשא סינטטי בגודל של 

 מ"ר לפחות.

  2על המוצר אותו מציע הקבלן להיות כזה שהותקן במגרש כדורגל שנבחן ועמד במבחן פיפ"א 

 כוכבים במשך שנתיים ברציפות.

  שנים לפחות, להיות אחריות  8על האחריות למוצר ולהתקנה להיות אחריות מלאה למשך

 המגרש.שעות שימוש שנתיות לפחות ולכסות את כל אזורי  2800המאפשרת 

 

לוח הזמנים שיעמוד לצורך ביצוע העבודות, קצר ביותר. על הקבלן, חלה החובה, לתאם את עבודותיו 

 באופן שלא יאחר מלוח זמנים זה.  מראש

 מפרט זה המחולק למספר פרקים מתייחס לביצוע העבודות הבאות:

 פילוס והידוק השתית.– 1פרק 

 מערכת הניקוז ושכבות החצץ. – 2פרק 

 מערכת הצינון. – 3פרק 

 ביצוע משטח הדשא הסינטטי. - 4פרק  

 אחזקת משטח הדשא הסינטטי. - 5פרק  
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 תנאים כלליים
 

 הצהרת הקבלן המבצע

הקבלן, מצהיר בזאת, כי הינו בעל ידע, ניסיון ומיומנות ברמה ובדרגה כזו המאפשרים לו לבצע את 

 העבודה ברמה נאותה ובלוח הזמנים הנדרש לעבודה זו.

 הקבלן יצרף להצעתו מסמכים המעידים על ניסיונו בביצוע מגרשי דשא סינטטי )ניסיון זה חובה(. 

 כמו כן יצרף הקבלן פירוט ניסיון של החברה שתבצע עבורו את התקנת כר הדשא הסינטטי.

בבואה לקבוע את הזוכה בביצוע העבודה, תיקח העירייה בחשבון לא רק את מרכיבי המחיר אלא גם 

 יונו של הקבלן וסוג החומרים בהם יבקש להשתמש.את ניס

 

הקבלן מתחייב לבצע את השירותים לשביעות רצונם של המזמין והמפקח על העבודות מטעם 

 המזמין, במומחיות ובמקצועיות הדרושים והוא יישא באחריות הבלעדית למתן השירותים.

עיבוד השתית ואת מערכות הקבלן מאשר עם הגשת הצעתו כי הוא בדק והוא מקבל את תכנית 

הניקוז. לפני תחילת ההתקנה יבדוק היצרן/מתקין של המשטח המדושא הסינתטי את השתית ויספק 

"אישור קבלת שתית" כדי לקבל את אחריות היצרן למשטח המשחקים הסינתטי המוגמר. במקרה ו 

רצונו המלאה  היצרן/מתקין לא יאשר את השתית יהיה על הקבלן לבצע את השתית מחדש לשביעות

 של היצרן/המתקין.

 

הקבלן מצהיר כי אם יידרש לבצע עבודות שאינן מופיעות במפרט או בכתב הכמויות, יבצע את 

 .30%העבודה שיידרש ועל ביצוע העבודה ישולם לו לפי מחירון דקל בניכוי 

צעות הקבלן מצהיר כי הוא יודע כי על המשטח הסינתטי להיות מחובר/מעוגן  לאבני השפה באמ

סרגלי עץ או מתכת או כל אמצעי שיאושר ע"י המפקח וכי לא יגיש הצעתו למוצר שאינו מתאים 

 לחיבור שכזה.

 

הקבלן מצהיר כי הוא יודע כי מזמין העבודה יכול לדרוש ממנו ביצוע עבודות אחזקה כמופיע במפרט 

 והוא יבצען במחיר כמופיע במפרט למשך הזמן כמופיע במפרט.

 

 םמסמכים נדרשי

 הקבלן ימציא בצמוד להצעת המחיר, התכניות  וכתב הכמויות המפורט את המסמכים הבאים:

מפרטים טכניים של החומרים שבכוונתו לספק )מרבד סינטטי, חומרי מילוי, ממטירים, חצץ, 

 וגאוטכסטיל(.

 פירוט ניסיונו בהתקנת מגרשי דשא סינטטי כולל המלצות ומסמכים המעידים על ביצוע העבודה. 
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 כל המסמכים הנדרשים בפרק התקנת משטח הדשא הסינטטי.

 

 מפקח על העבודות

 המפקח המוגדר במפרט זה, הינו כל אדם שהוסמך לכך בכתב ע"י מזמין העבודה.

 אספקת חומרים ע"י מזמין העבודה

מזמין העבודה, שומר לעצמו את הזכות לספק בעצמו חלק מהחומרים המופיעים במפרט זה. במקרה 

הקבלן את סעיפי העבודה בלבד ולא יהיה זכאי לתשלום כלשהו בגין חומרים שסופקו ע"י  זה יבצע

 מזמין העבודה.

 

 מידע כללי על הקרקע

על הקבלן לוודא באמצעים הנראים לו ועל חשבונו, את המידע לגבי הקרקע ועם חתימתו על ההסכם 

ן בגין מידע חסר/לקוי או שינויים לביצוע העבודה מצהיר הקבלן שאין לו ולא תהינה לו כל תביעות שה

 שיתגלו בטיב הקרקע.

 תיאום הביצוע ואחריות כוללת של הקבלן

כל העבודות המוקדמות, הפילוס, מערכת הניקוז, מערכת הצינון, שכבות החצץ, תבוצענה תוך 

 התאמה מלאה ביניהן ובאחריות הכוללת והמלאה של הקבלן.

את האתר והתכנון על כל פרטיו ואין לו כל הסתייגות  הקבלן מצהיר  עם חתימתו על ההסכם, שבדק

לגבי התאמת התכנון לאתר ולתפקוד המצופה מהמשטח ושהוא אחראי בלעדית על האיכות הסופית 

 של העבודות.

 שימת לב מיוחדת נדרשת לצורך בשימוש במפלסת לייזר לקבלת הגבהים המתוכננים.

ועובדים, הכנסה והוצאה של חומרים, אחסון הקבלן יתארגן לצורך ביצוע העבודה, כניסת רכב 

חומרים וכלים מכאניים, ארגון העבודה, הכנות שונות לביצוע העבודה, אך ורק תוך תיאום עם 

 המזמין ולאחר קבלת אישורו המוקדם.

 

הקבלן יבצע את עבודותיו מבלי לפגוע בגדרות, שערים, מערכות מים וקווי חשמל ותקשורת קיימים, 

 ת אישורים מהרשויות המתאימות.תוך תאום וקבל

 

 חומרים ומדגמים

הביצוע כולל המצאת מדגמים של כל החומרים שעל הקבלן לספק לצורך ביצוע העבודה למפקח לשם 

 קבלת אישור, עוד לפני הבאתם לאתר. 
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לאחר מתן אישור המפקח, יישמרו המדגמים בידי המפקח לשם השוואה לבדיקות שיבוצעו בחומרים 

 ע"י הקבלן. שיובאו לאתר

האחריות להבאת החומרים, הדוגמאות, לקיחת הדגמים לבדיקות, לקבלת והצגת נתוני הבדיקות 

 והמוצרים הנדרשים, תחול על הקבלן, לרבות העלויות הכרוכות בבדיקות אלה.

לפני תחילת העבודות, ימסור הקבלן למפקח את שם המעבדה שתבצע את הבדיקות וכן את שמו של 

 ילווה את הפרויקט. נציג המעבדה ש

 על המעבדה, להיות מאושרת ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.

 לבדיקת מרבד הדשא שיסופק וחומרי המילוי, יעשה הקבלן שימוש במעבדה המאושרת ע"י פיפ"א.

לפני תחילת העבודות, ימסור הקבלן למפקח את שם המעבדה מאושרת פיפ"א שתבצע את הבדיקות 

 ג המעבדה שילווה את הפרויקט. וכן את שמו של נצי

 

לקיחת החומרים ו/או הדוגמאות לבדיקה תבוצע  ע"י המפקח או כל מי שיקבע המפקח, לרבות נציג 

 מעבדה שייקח את המדגמים. עלות נטילת המדגמים והובלתם למעבדה, תחול גם היא על הקבלן.

 

על פי דגם ויצרן המצוין במסמכי אביזרי ניקוז והשקיה, דשא סינטטי, מילוי הדשא וכל מוצר שסופק 

החוזה, יסופקו יחד עם תעודות נתוני היצרן ואישור על הסוג, הדגם והכמות שהוזמנו ע"י הקבלן 

 לאתר.

 

למפקח הזכות הבלעדית בקביעת התאמת/אי התאמת חומרים שווה ערך. בכל מקרה בו יבקש הקבלן 

המאשרים את שוויון הנתונים הטכני לאשר מוצר כשווה ערך תחול עליו האחריות להצגת נתונים 

והתפקודי. כל בדיקות מעבדה שידרשו לשם הוכחת שוויון ערך ע"י המפקח, יבוצעו על ידי ועל חשבון 

 הקבלן.

 

 עיתוי הביצוע בשלבים

כל עבודות הפילוס וההידוק, הניקוז, ההשקיה, הכנת שכבות החצץ וביצוע הדשא הסינטטי,  תבוצענה 

 בצורה קפדנית ביותר ולפי סדר השלבים שנקבע במסמכי ההסכם וכן לפי הוראותיו של המפקח. 

אם הקבלן יחרוג מהסדר שנקבע, ייאלץ לפרק את העבודה שבוצעה על ידו ולספק את החומרים 

על חשבונו. על כן, ידאג הקבלן לקבל את אישור המפקח בכתב על סיומו של כל שלב ואישור מחדש ו

 להתחלת השלב הבא.
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 מדידות וסימונים

הקבלן יבצע על חשבונו, מדידות של שטח העבודה באמצעות מודד מוסמך שיאושר ע"י המפקח על 

 סמך תעודת מודד מוסמך מטעם המדינה שתוצג לפניו.

יבצע את כל עבודות המדידה עד להשלמת כל העבודות. לא תאושר החלפת מודד המודד שאושר, 

 במהלך ביצוע העבודות.

בשטח המגרש, יבצע הקבלן רשת יתדות לציון מידות בהתאם לתכניות הביצוע בכל שלב משלבי 

 העבודה.

 כל המדידות והסימונים יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו.

 מין עבודת מודד מטעמו כדי לבקר את עבודת המודד. המזמין רשאי בכל עת שיחפוץ, להז

 

 מדידות יבוצעו בשלבים הבאים:

 מ' בדומה לתכנית המצורפת. 5מ' *  5בסיום הידוק ופילוס השתית בתשבוץ של 

בדומה לתכנית  מ' 5מ' *  5בסיום חפירת תעלות הניקוז תימדד השתית שבין התעלות בתשבוץ של 

 נקודות לאורך כל תעלה. 5המצורפת וימדדו תחתית תעלות הניקוז ב 

 מ' בדומה לתכנית המצורפת. 5מ' *  5בגמר מילוי שכבת החצץ הגס בתשבוץ של 

מ' בדומה  5מ' *  5בגמר מילוי שכבת החצץ הדק, ההידוק והייצוב הסופי של שכבה זו בתשבוץ של 

 לתכנית המצורפת.

 

 הדשא הסינטטי. בגמר ביצוע

שבוצעו ע"י מודד מוסמך בקנ"מ  AS MADEפרט למדידות הנ"ל יבצע הקבלן וימסור למפקח מפות 

 ".2016של כל הנ"ל ע"ג דיסק בפורמט "אוטוקאד  1:250

 

 לו"ז מחייב לביצוע העבודות

 לצורך ביצוע העבודות הנדרשות בלוח הזמנים המצוין, יבצע הקבלן את עבודתו ככל הנדרש ולפי

 הצורך, בכל שעות היממה. לא תשולם תוספת בגין עבודה בשעות החשכה.

 

 הגדרות בנושא לוח הזמנים:

 מסירת אתר העבודות לקבלן  –"מועד תחילת העבודה" 

 יום עבודה לא כולל שבתות וחגים. –"יום" 

 ימי שישי, ערבי חג, ימי חול המועד. –"חצי יום" 

 גשמים. מ"מ 3יום בו ירדו מעל ל  –יום גשם 
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 מקבלת השטח כאשר השתית בגובה הרצוי    לו"ז:

 ימים. 5תוך  –סיום עבודות הפילוס וההידוק–שלב א' 

 ימים. 20תוך  –סיום עבודות הניקוז, ההשקיה  –שלב ב' 

 ימים. 14תוך  –סיום פריסה, פילוס והידוק שכבות החצץ הגס והדק כולל מדידות נדרשות  –שלב ג' 

 ימים. 18תוך  –דות פריסת הדשא הסינטטי סיום עבו –שלב ד' 

 ימים בלו"ז הנ"ל הכוונה לימי עבודה כהגדרתו הנ"ל

 

הערה : אין לבצע עבודת פריסת הדשא בימי גשם בשלב זה יתווספו ימים ללו"ז הנ"ל כמספר ימי 

 הגשם שיחולו בתקופה זו".

 

 מסירת העבודה

שו לפי כתב הכמויות, התכניות והמפרט מסירת העבודה, תבוצע לאחר שהושלמו כל העבודות שנדר

 ולשביעות רצונו המלאה של המפקח. לא תאושר מסירה חלקית.
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 פילוס והידוק השתית – 1פרק 

מטרת פרק זה, הכנת מפלס השתית עליו מונחות שכבות החצץ הנושאות לכר הדשא וכר הדשא 

 הסינטטי לפי התכנון.

 שלבי ביצוע

 פילוס השטח

 הידוק שתית לפי גבהים מתוכננים. 

 פילוס לאחר הידוק

 פילוס השתית

 מפלס השתית, יבוצע לפי התכנון, ללא כל שיפוע מדרום המגרש לצפונו וללא כל שיפוע לרוחב המגרש.

 המפלס יובא למפלסים המתוכננים תוך שימוש במפלסת לייזר דוגמת "לייזר גריידר" או ש"ע.

 ס"מ. 2 -השטח המהודק למפלסים המתוכננים לא יעלו על +/הסטיות המותרות בין מפלסי 

 

 הידוק שתית לפי גבהים מתוכננים

לפחות, תוך כדי הידוק והשקיה. הקבלן יזמין על חשבונו  96%השתית המפולסת, תהודק לצפיפות של 

נקודות לפחות בשטח המגרש ותמסור את  10מעבדה מאושרת לבדיקת הצפיפות שתבצע בדיקה ב 

 ממצאיה למפקח. רק לאחר הגעה לצפיפות מכסימלית בכל שטח המגרש, יאושר המשך העבודות. 

 ת לאחר הידוקפילוס השתי

בכל מקרה ולאחר הידוק השתית, ייווצרו שינויים במפלס המתוכנן והסטיות בין מפלסי השטח 

 יבוצע פילוס מחדש.  ס"מ. 2 -המהודק למפלסים המתוכננים יעלו על +/

 המפלס יובא למפלסים המתוכננים תוך שימוש במפלסת לייזר דוגמת "לייזר גריידר" או ש"ע.

 ע מדידת השטח ותימסר למפקח לאישור לצורך המשך הביצועבסיום הפילוס, תבוצ

 

 מערכת הניקוז ושכבות החצץ  2פרק 

מטרת פרק זה, בניית מערכת ניקוז להובלת המים העוברים את שכבות הבסיס של הדשא הסינטטי 

 המגרש, שם, נאספים הצינורות אל צינור מאסף אל מחוץ למגרש באמצעות צינורות הפרושים לרוחב

 , מובלים המים אל מחוץ למגרש.ממנו

 שלבי ביצוע

 סימון מרכזי כל תעלות הניקוז לפי התכנית וקבלת אישור המפקח על מיקומן. 

 חפירת/חציבת תעלות הניקוז המתוכננות ויצירת שיפועים לפי התכנון. 

 חפירת/חציבת הבורות לשוחות הביקורת. 

 מדידת השתית ותעלות הניקוז. 
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 גיאוטכסטיל. פריסת יריעת בד 

 מילוי קרקעית התעלות בחצץ הניקוז לגובה הנחת צינור הניקוז. 

 הנחת צינורות הניקוז בתעלות הניקוז. 

 הנחת שוחות הביקורת וחיבורן לצינורות הניקוז. 

 שטיפת צינורות הניקוז. 

 פריסת שכבת החצץ הגס. 

 עיגון לקרקע במגרש הדשא הסינטטיהכנת הבסיסים לשערים, דגלי הקרן וכל סימון נוסף הדורש  

 פריסת שכבת החצץ הדק העליונה במגרש הדשא הסינטטי והידוקה. 

 סימון מרכזי כל תעלות הניקוז לפי התכנית וקבלת אישור המפקח על מיקומן.

סימון מרכזי התעלות, יבוצע ע"י מודד מוסמך באמצעות צבע או אבקת סיד על גבי שתית המגרש, לפי 

 מ' בין מרכזי התעלות. 8.0ורפות במרחק של  כ התכניות המצ

 רק לאחר קבלת אישור המפקח, ניתן יהיה להתחיל בחפירת/חציבת התעלות.

 

 :חפירת/חציבת תעלות הניקוז הרוחביות

מ' בין מרכזי   8.2התעלות, יחפרו/יחצבו לרוחב המגרש, לפי התכניות המצורפות במרחק של כ 

 לכיוון שוחות הביקורת. 0.5%של  התעלות, הכל לפי התכנית, בשיפוע

 תחתית תעלות הניקוז, תהודק בעזרת מכבש צר שיאושר ע"י המפקח.

 ס"מ.  60כל זוג תעלות ניקוז רוחביות, יתחברו לשוחת ביקורת בקוטר 

 בתוך התעלות.  0.5%גובה התעלות הרוחביות המנקזות, כמופיע בתכנית באופן שיוצר שיפוע סופי של 

ס"מ  55ס"מ מגובה השתית המתוכנן בתחילתן וכ  25חביות המנקזות, יהיה עומק התעלות הרו

 בתוך התעלה.  0.5%בחיבור לשוחת הביקורת כך שיוצר שיפוע סופי של 

 ס"מ 40רוחב התעלות לא יעלה על 

ד אל מחוץ למגרש באמצעות הכלי החופר או באמצעות עגלה יחומר חפירת/חציבת התעלות, יפונה מ

 ומר החפירה/חציבה. לא תותר הנחת חומר זה באזור שבין התעלות.נגררת בה יונח ח

 ס"מ.  1 -הסטייה המרבית המותרת מהגבהים המתוכננים, בהתאם לשיפוע המתוכנן, +/

 

 פילוס סופי והידוק כולל מדידה

כדי להימנע מפגיעה בפילוס הראשוני של השתית עקב ביצוע מערכת הניקוז, יפולס בתום כל עבודות 

החפירה/חציבה כל משטח השתית כולל תעלות הניקוז מחדש ושכבת הקרקע שבין התעלות תהודק 

 שוב לצפיפות המתאימה. 
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 חפירת/חציבת תעלת הניקוז האורכית המאספת

זה למגרש הדשא הטבעי, תיחפר/תיחצב בהתאם לתכנית תעלת ניקוז מתחת לשביל המפריד בין מגרש 

לכיוון השוחה המרכזית. תעלה זו, תנקז את 0.5%בה יונחו צינורות הניקוז המאספים. בשיפוע של 

 התעלות הרוחביות אל השוחה המרכזית וממנה, אל מחוץ למגרש דרך שוחות הניקוז שבדשא הטבעי.

 ס"מ. 50ינור המאסף, לא יעלה על רוחב התעלה האורכית בה יונח הצ

 ס"מ.  0.5 -הסטייה המרבית המותרת מהגבהים המתוכננים, בהתאם לשיפוע המתוכנן, +/

 

 חפירה/חציבה לשוחות הביקורת

העבודה כוללת גם חפירת/חציבת הבורות לתאי הביקורת. הבורות לתאי הביקורת, יחפרו/יחצבו 

 ס"מ לכל השוחות. 80ס"מ לפחות. דהינו קוטר  20בקוטר העולה על קוטר שוחת הביקורת ב 

 ס"מ. 30עומק השוחות ייחפר בהתאם לתכנית ויעלה על עומק התעלה הרוחבית בכ 

 

 מדידת השתית ותעלות הניקוז

בסיום החפירות/חציבות, בעת שהתעלות נקיות מכל חומר מפורר, על הקבלן לקבל אשור המפקח 

 לתקינות החתך והשיפועים על פי מדידה.

דידה זו, תכלול גם מדידת השטח שבין התעלות כדי לבדוק אם לא נוצרו פגיעות וסטיות בגובה מ

 השתית כתוצאה מעבודת כלי החפירה והפינוי של חומר החפירה.

 ס"מ מגובה השתית המתוכנן, יצטרך הקבלן לבצע פילוס מחדש. 1אם יתגלו סטיות שמעל ל 

ידה באמצעות מודד מוסמך שתכלול גם את גובה תחתית לצורך בדיקה זו, יזמין הקבלן על חשבונו מד

 התעלות.

הודיע הקבלן למפקח על סיום עבודתו, ובמדידה יתגלו סטיות מהתכנית, יתקן הקבלן את הטעון 

 תיקון, ויחזור ויזמין בדיקת מודד חוזרת על חשבונו.

השתית ולא עומק עומק התעלות המצוין בפרק זה, הינו עומק תחתית התעלות מגובה הערה חשובה :

 מגובה שטח סופי.

 פרישת יריעת בד גאוטכסטיל תחתונה על פני כל שתית מגרש הדשא הסינטטי כולל תעלות הניקוז

ג"ר למ"ר מתוצרת נועם אורים או ש"ע  200שלב זה, כולל פרישת בד גיאוטכסטיל לא ארוג  במשקל 

ניקוז. הקבלן, ימסור למפקח, על כל פני שטח השתית למגרש הדשא הסינטטי וכן דיפון תעלות ה

מטר ורוחבם  50דוגמא ואישור יצרן/ספק הבד לנתונים .  יש להשתמש בגלילים שאורכם אינו קטן מ 

 ס"מ לרוחב.     25מ' לפחות לאורך. וחפיפה של  0.5מטר. בין גליל לגליל, תהיה חפיפה של  3אינו קטן מ 

 ריסת שכבת החצץ. על הקבלן לקבל אישור לאופן פרישת היריעות לפני פ

 הגנה על יריעת בד הגאוטכסטיל
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אין לנוע על יריעה זו בכל אמצעי מכני אלא רגלית בלבד. נסיעת כלים מכניים גלגליים בלבד, תעשה 

 ס"מ לפחות. 15אך ורק לאחר כיסוי היריעה בחצץ בעובי של 

 מילוי קרקעית התעלות בחצץ הניקוז לגובה הנחת צינור הניקוז

ס"מ מתחתית התעלות ייפרש על יריעת הבד וזאת  5וף, לפי האפיונים הר"מ בגובה חצץ ניקוז שט 

ללא עליית כלים כבדים על יריעת הגאוטכסטיל. חצץ הניקוז השטוף יהיה חצץ גרוס )לא חלוקי נחל( 

 מ"מ לפי האפיונים המופיעים בהמשך: 5-15עשוי מחומר יציב לאורך זמן דוגמת בזלת בגודל 

 טוף הדרושה, תובא לאתר לפני השימוש. כל כמות החצץ הש

רק לאחר קבלת אישור לבדיקת מעבדה למדגם שיילקח ע"י המפקח, ע"ח הקבלן, להתפלגות גודל 

 החצץ וניקיונו, ניתן יהיה לעשות שימוש בחצץ.   

 יאושר חצץ המכיל אבק או חרסיות. בכל מקרה לא

 הנחת צינורות הניקוז בתעלות.

מ"מ בתעלות  125הנחת צינור ניקוז שרשורי מנוקב דוגמת "וולטה קיז" או ש"ע ללא עטיפה, בקוטר 

 הרוחביות.

הצינורות, יונחו במרכז התעלה באופן רפוי. קצות הצינור יאטמו בזמן הנחתו ועד בדיקתו ביריעת 

בורים. רק פוליאתילן עבה.  יש להשתמש בצינור שרשורי שלם לכל אורך התעלה הנדרש, ללא חי

במקרה ויצרן הצינור לא יוכל לספק צינור באורך הנדרש, יוכל הקבלן לקבל את אישורו של המפקח 

 לביצוע חיבורים. במקרה זה, יבוצעו החיבורים במחברים מקוריים של יצרן הצינור ותחת פיקוחו.

 

 הנחת הצינורות המאספים

מ"מ בהתאם לתכנית, לחיבור  250-200הנחת צינור פי.וי.סי תקן ביוב בעלי דופן מלאה בקוטר 

 השוחות בינן לבין עצמן.

ס"מ חול לכל  10צינור הניקוז העיוור, יונח בין שוחות הביקורת, לפי התכנית וידופן בשכבה של כ 

 ארכן והיקפן )ראה פרט(.

הצינורות, יונחו במרכז התעלה והחיבור ביניהם, יעשה תוך שימוש בגומיות איטום ותוך הקפדה על 

 יפוע הצינורות ושמירה על ניקיון מכל שאריות קרקע או אבנים בתוך הצינור.ש

 

 הנחת שוחות הביקורת וחיבורן לצינורות הניקוז

ס"מ, עם תחתית מעוגלת עשויות בטון, יונחו במקומם וידו פנו בשכבה של  60שוחות הביקורת בקוטר 

 ס"מ חול לכל ארכן והיקפן )ראה פרט(. 10כ 

לתאי הביקורת תוך איטום מוחלט בין  היקף הצינור לבין השוחה בגומיות איטום  הצינורות יחוברו

 או חומר איטום שיאושר ע"י המפקח.
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 מילוי תעלת הניקוז המאספת

עובר  3%מ"מ )עד  0.15-1תעלת הניקוז המאספת, בה מונח הצינור המאסף, תמולא בחול דיונה בגודל 

לה, יוצף חתך התעלה במים ויתבצע הידוק במכבש צר (, לכל אורכה. תוך כדי מילוי התע200נפה 

 למניעת שקיעות עתידיות.

 

 שטיפת צינורות הניקוז ואיטום קצוות.

 63ממ"ק/שעה, פיית צינור המים תהיה בקוטר  20בכל שוחת ביקורת, יוכנס צינור מים בספיקה של 

לשטיפה, לניקיון דקות לפחות.  על הקבלן לקבל אישור המפקח  20מ"מ לפחות, משך השטיפה, 

 הצינורות ושוחות הביקורת ולתקינות הניקוז לפני השלמת פיזור שכבת חצץ הניקוז. 

 

 השלמת מילוי התעלה בחצץ הניקוז ופריסת החצץ הגס השטוף

חצץ הניקוז הגס השטוף, ייפרס עד לגובהו הסופי תוך כדי מילוי  תעלות הניקוז הרוחביות )ראה 

 חתך(. 

כלים מתאימים. הכלים יתחילו את עבודות הפיזור והפריסה תוך עלייה על החצץ יפוזר באמצעות 

 ערמות החצץ ודחיפת ופריסת החצץ מראשי הערמות ומילוי החללים שבין הערמות. 

בכל מקרה, לא תורשה ירידת כלי הפיזור והפריסה מערימות החצץ. לא תותר ירידת טרקטורים 

 וטכסטיל.וכלים כבדים ונסיעתם על השתית ויריעת הגא

ס"מ. לצורך פילוס החצץ,  15החצץ הגס , ייפרש לפי התכנית מעל לכל פני שטח המגרש בשכבה בעובי 

יעשה שימוש במפלסת מונחת לייזר דוגמת "לייזר גריידר" או ש"ע הנגררת ע"י טרקטור בעל גלגלי 

 טון( שיאושר ע"י המפקח.  1.5בלון במשקל קל )עד ל 

הכלים המיועדים לפיזור החצץ לפני הכנסתם לשטח העבודה. הכלים, יהיו הקבלן ינקה וישטוף את 

 נקיים מכל שאריות חרסית ושברי אבן, שרידי צמחייה ועשבים.

 על הקבלן לקבל אישור לאופן פרישת שכבת חצץ הניקוז לפני פרישת שכבת החצץ הדק.

 ל שתית המגרש.בדיוק מעל ליריעת הגאוטכסטיל שנפרסה ע ס"מ 15עובי שכבת החצץ הגס, 

 גובה החצץ, יימדד מפני יריעת הגאוטכסטיל ולא מפני שתית המגרש.

 -הסטייה המרבית המותרת של גובה החצץ הגס מהגבהים המתוכננים, בהתאם לשיפוע המתוכנן, +/

 ס"מ. 1

 הכנת הבסיסים לשערים, דגלי הקרן וכל סימון נוסף הדורש עיגון לקרקע במגרש הדשא הסינטטי
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ת פריסת החצץ הדק, יבוצעו ע"י הקבלן הבסיסים לעמודי השער ועמודי המתיחה, כולל לפני תחיל

אספקה והתקנת השרוולים להכנסת הנ"ל. הבסיסים והשרוולים יהיו מאונכים בדיוק לקרקע. מיקום 

 הבסיסים המדויק, יקבע ע"י מודד מוסמך. 

 למיקום ולייצוב של הבסיסים.אין להמשיך בפיזור שכבת החצץ הדק עד לקבלת אישור המפקח 

 פריסת שכבת החצץ הדק העליונה

 להלן  התפלגות גודל חלקיקים של שכבות החצץ המשמשות כבסיס לדשא הסינתטי

 מ"מ לפי האפיון הבא: 0.4-4שכבת החצץ הדק העליונה שמתחת למרבד הדשא הסינטטי תהיה בגודל 

 במ"מנפה  חצץ בסיס אחוז עובר חצץ שכבה עליונה אחוז עובר

 95-100 19 

100 80-100 12.5 

95-100 60-100 9.5 

70-85 20-40 4.75 

 נפה במ"מ חצץ בסיס אחוז עובר חצץ שכבה עליונה אחוז עובר

25-40 7-25 1.18 

2-12 5-17 0.425 

0-4 0-3 0.075 

 גודל ממוצע 5-10 0.4-4

 

 . להבטחת ניקוז תקין3

 מ"מ לשעה 360חדירות שתי השכבות צריכה להיות גדולה מ 

  25%נקבוביות שתי השכבות צריכה להיות גדולה מ 

 ובקיבול שדה 95%עו בחצץ מהודק ל הבדיקות הנ"ל יבוצ

 כל כמות החצץ הדרושה, תובא לאתר לפני השימוש. 

להתפלגות גודל  רק לאחר קבלת אישור לבדיקת מעבדה למדגם שיילקח ע"י המפקח, ע"ח הקבלן,

 החצץ וניקיונו, ניתן יהיה לעשות שימוש בחצץ. 

ס"מ. לצורך פילוס החצץ,  5החצץ הדק , ייפרש לפי התכנית מעל לכל פני שטח המגרש בשכבה בעובי 

יעשה שימוש במפלסת מונחת לייזר דוגמת "לייזר גריידר" או ש"ע הנגררת ע"י טרקטור בעל גלגלי 

 טון( שיאושר ע"י המפקח.  1.5בלון במשקל קל )עד ל 

 לפחות. 97%החצץ יהודק לצפיפות של 
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הקבלן ישמור במהלך העבודה על לחות החצץ ע"י הרטבתו מעת לעת לפי הצורך ובהתאם להוראות 

 המפקח. 

בסיום פילוס השכבה והידוקה לאחר שבוצעו בדיקות צפיפות בכל שטח המגרש )בדיקה אחת לכל 

מ' שתכלול סימון גובה השטח הסופי לפי  5מ' *  5מדידה בהצבות של מ"ר(, תבוצע  500משבצת בגודל 

 התכנית.

 ס"מ מהתכנית. 0.5 -אין להמשיך בעבודות עד לקבלת משטח בדיוק של +/

 

 תכולת לחות של שכבת החצץ

של תכולת לחות אופטימאלית כדי להבטיח שהגרגרים  -110%ל 90%שכבת החצץ חייבת להכיל בין 

 חיסה הולמת.לא ינדדו ולאפשר ד

הקבלן יבטיח שתערובת החצץ המגיעה תעמוד בדרישה הנ"ל ועליו לשפוך מים על האבן המעובדת 

 באתר כדי להשיג ולשמור תכולת לחות מינימאלית זו.

 אחידות התפלגות הגרגירים בתוך שכבת החצץ

בעת הנחת שכבת החצץ, חייבת להיפרס באופן אחיד בעזרת ציוד שלא יגרום להיפרדות המרכיבים 

 השכבות )היפרדות השכבה האגרגטית(.

אם תתרחש היפרדות למקטעי גודל שונים )סגרגציה( כלשהי של החצץ במהלך כל אחד משלבי פיזור 

החצץ או ההיערמות, על הקבלן לסלק באופן מיידי את החומר המופרד ולתקן או לשנות את נוהלי 

 נוע כדי למנוע כל היפרדות נוספת.השי

 

 רכת הצינון לדשא הסינטטי מע  3פרק 

 מקור המים

 צול( לפחות. 3"  )3מערכת הצינון, תחובר למקור מים קיים, בקוטר 

מיקום מדויק של ראש המערכת, יקבע ע"י המתכנן בשטח שבין שני מגרשי הכדורגל )הטבעי 

 . 16מ"מ דרג  90והסינטטי(. ראש המערכת יחובר למקור המים באמצעות צינור פוליאתילן בקוטר 

 30החיבור של מערכת ההשקיה למקור המים, יעשה לאחר מדידת לחץ דינאמי בספיקה שמעל ל 

אטמ' ניתן יהיה לגשת  7ממ"ק מים/שעה. תוצאות המדידה, ימסרו למפקח. אם יגיע לחץ המים ל 

 להתקנת המערכת, אחרת, תותקן משאבה להגברת לחץ.

 כללי

. כל  ST-1600ממטירי גיחה מדגם  6מערכת הצינון של מגרש הדשא הסינטטי מבוססת על 

הממטירים, ממוקמים בהיקף המגרש. קו השקיה, מספק מים לכל ממטיר בנפרד  שבפינות המגרש 

 מעלות. 180מעלות  ולממטירים שגזרתם  90שגזרתם, 
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 . 16כל צנרת המים עשויה פוליאתילן דרג

המערכת יעשה שימוש ברקורדים ובאביזרים שחיבורם מאפשר פירוק כל אביזר מבלי בחיבור לראש 

לפרק חלקים אחרים. על הקבלן לוודא ולקבל את אישור המפקח לכך שהראש הותקן באופן המאפשר 

 פירוק קל ונוח של כל אביזר בנפרד.

 כל הברזים בראש המערכת יהיו ברזים הידראוליים עשויים ברונזה.

 

 ת והמערכת להגברת לחץראש המערכ

ראש המערכת, יבוצע לפי הפרט המצורף לתכנית ההשקיה ויכלול מחשב שיפקד על המגופים. המחשב, 

 המשאבה להגברת לחץ וראש המערכת יותקנו בתוך חדר ההשקיה שיועד לנושא .

 ותכלול ממיר תדר. CR 64 המשאבה להגברת לחץ תהיה מתוצרת "גרונפוס" מדגם  

 יבוצע ע"י חשמלאי מוסמך בלבד. החיבור החשמלי

 ה"ניפלים" בארגז ראש המערכת יהיו מאונכים לקרקע בדיוק ללא כל סטייה.

המזמין שומר לעצמו את הזכות לשנות את מיקום המחשב והקבלן ידאג לחיבורו הפיזי של המחשב 

 למגופים.

ל אביזר מבלי בפרטי ראש המערכת יעשה שימוש ברקורדים ובאביזרים שחיבורם מאפשר פירוק כ

לפרק חלקים אחרים. על הקבלן לוודא ולקבל את אישור המפקח לכך שהראש הותקן באופן המאפשר 

 פירוק קל ונוח של כל אביזר בנפרד.

 " שבראש המערכת, תהיה עשויה ברזל מגולוון.3צנרת המים בקוטר 

 מושלם( כל חיבורי ה"טי"  יהיו מסוג "פלסאון" או ש"ע )טי מודולרי קומפקטי ורקורד

 

 התקנת צנרת ההשקיה

 התקנת הצנרת, תבוצע תוך כדי ביצוע המשטח המרוצף. 

ס"מ לפחות בתוך שתית המגרש לפי התכנית עטוף  30מ"מ יונח  בעומק  90הצינור המוביל בקוטר 

 בחול. 

בעת כל שינוי כיוון צנרת או שינוי מפלסים, תותקן זווית חיבור בקוטר הצנרת המופיע בתכנית. אין 

 לקשת את הצינורות בעת שינויי כיוון או שינוי מפלסים.

 אטמ'.  16כל המחברים וסופי הקווים יהיו מסוג "פלסאון" מתאים ללחץ של  

 כל ממטיר יחובר לצינורות המובילים, באמצעות מחבר מפרקי.
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 התקנת הממטירים

את  מיקום הממטירים לצורך קביעת מיקום הממטירים, יבצע הקבלן מדידה באמצעות המודד ויסמן 

והצינורות בהתאם לתכנית. רק לאחר קבלת אישור המפקח, יקבע הקבלן את המיקום הסופי של 

 הממטירים.

מפת המדידה הממוחשבת של המודד עם סימון המיקום המדויק של כל צינור וממטיר בשטח המגרש, 

 יימסרו למפקח.

 

לאחר קבלת אישור המפקח לניקיון הרכבת הממטירים, תעשה לאחר ביצוע שטיפת הקווים. רק 

הקווים, יותקנו הממטירים. כל מכסי הממטירים, יהיו מאוזנים במדויק בגובה פני הריצוף ומעוגנים 

 היטב.

 

 שרוולים למערכת ההשקיה .

הקבלן יכין שרוולים מראש המערכת אל שטח מגרש הדשא הטבעי בהתאם להנחיות המפקח באופן 

זה, לא יהיה כל צורך בפירוק ריצופים או כל עבודות פיתוח שיפגעו שבעת שיוחלט על ביצוע מגרש 

בעבודות הפיתוח שנעשו. מסלולי העברת השרוולים יסומנו ע"י הקבלן ויבוצעו רק לאחר קבלת אישור 

 המפקח.

 ביצוע משטח הדשא הסינטטי  - 4

 ביצוע משטח  הדשא הסינטטי.  3פרק 
 

 הדשא הסינטטי

 מותאם למגרש כדורגל וייבדק ע"י המפקח  ואישורוסוג הדשא הסינטטי יהיה  .1

 

 כוכבים 2הדשא הסינטטי יהיה מאושר ע"י  פיפ"א   ציון  

  12,000מ"מ  60גובהDTEX PE   

 תפרים למ"ר 7350 – 3/4מרווח בין תפרים 

 סיבים מונופילמנט 

 

 לבדיקה ואישור  המתכנן –או שווה ערך 

 

 ס"מ 4.5 מילוי הדשא בגומי ובחול סיליקט בגובה של .2

 

 ק"ג למ"ר  . 18 -כמות החול כ 

 ק"ג למ"ר.  12 -כמות הגומי כ 
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סיבי המשטח יהיו סיבים לשימוש אתלטי מוכח שתוכננו במיוחד לשימוש בשדות פתוחים  - הערה

ועמידים דיים כדי לעמוד בפני השפעות ההתפרקות האולטרה סגולית, חום, תנועת רגליים ומזהמים 

 הנישאים במים ובאוויר.

 התקנת משטח הדשא .1

  על הקבלן לספק ולהתקין  לטה עץ שעברה טיפול למניעת פטריות. מסביב  למגרש על אבן הגן בחלק

 הפנימי לחיבור מרבד הדשא הסינטטי )ראה מפרט מצורף (.

   .המשטח הסינטטי ייפרס בצורה רופפת לרוחב המשטח על מנת למנוע התכווצויות במהלך העבודה

ר לאבני השפה ההיקפית באמצעות סרגלי אלומיניום או כל אמצעי שיאושר הדשא ימתח מעט ויחוב

 ע"י המפקח.

  החיבורים יתפרו או יודבקו תוך שימוש ביריעות חיזוק ובאמצעות דבק וסרטי הדבקה תקניים

החיבורים יהיו שטוחים, הדוקים וקבועים ללא כל בקעים, ההדבקה תתבצע בשעות היום 

 הקרירות. 

  המעורבבים יחד  יונחו  במספר שכבות תוך שימוש בציוד פיזור חול )טופדרסר(  הסיליקט והגומי

 4.5או ש"ע. המשטח יגורף ויוברש כהלכה בזמן הנחת החול והגומי ובגובה של  TURFCOדוגמת 

 ס"מ. החול והגומי יונחו רק כאשר הוא במצב יבש לחלוטין.

 ק הישראלית )יש לצרף מפרט טכני ( תוצרת חברת טייר SBRגומי מסוג 

 מפורטוגל. RECIPNEW)יש לצרף מפרט טכני( תוצרת חברת  CRYOGENICגומי מסוג 

 

 החומרים הנ"ל יתאמו לאפיונים הבאים:

 חול סיליקה: 

 חול סיליקה תוצרת נגב מינרלים או ש"ע

 מ"מ לפי האפיון הבא: 0.2-1גודל 

 מ"מ. 0.8גדולים מ  1-10%

 מ"מ. 0.8-0.63בין  40%-20%

 מ"מ. 0.5-0.63בין  40%-20%

 מ"מ. 0.5-0.4בין  30%-10%

 מ"מ. 0.315-0.4בין  10%עד  

 מ"מ. 0.315-0.2בין  5%עד 

 מ"מ 0.2ללא גרגירים קטנים מ 

 לפחות 95%תכולת סיליקה: 

 גומי

 נקי לחלוטין מכל זיהומים כסיבים ומתכות 

 0.6%תכולת רטיבות פחות מ 

 מ"מ לפי האפיון הבא: 0.3-1.6גודל 

 מ"מ 2קטן מ  95%לפחות 
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 מ"מ 1.6ל  1בין  50%-30%

 מ"מ 1ל  0.4בין  40%-65%

 מ"מ 0.4קטן מ  4%עד 

 הרכב כימי:

 12-22מיצוי אצטון 

ASH 0-8 

 26-35פחמן שחור 

RUBBER HYDROCARBON 45-60 

 

 ולחומרים המשטח למבנה היצרן אחריות .5

  הקבלן יגיש את אחריות היצרן שלו המבטיחה את אפשרות השימוש והמשחק במערכת המשטח

( שנים, שתחילתה 8המדושא הסינתטי לשימושים שלהם ואשר נועדה למשך תקופה של שמונה )

 בתאריך סיום ההתקנה. 

  :האחריות המוגשת חייבת לכלול את המאפיינים הבאים 

  ( שנים מתאריך סיום ההתקנה8שך שמונה )האחריות  חייבת לספק כיסוי מלא למ 

  .האחריות חייבת לספק אחריות לחומרים ולעבודה 

 האחריות חייבת לספק אחריות שהחומרים שהותקנו אכן עומדים במפרט המוצר או אף עולים עליו 

   האחריות חייבת לכלול סעיף לגבי תיקון או החלפה של חלקים של החומר המותקן שכבר אינם

 וש כדי לשמור על המשטח שניתן לשימוש ולמשחק. ניתנים לשימ

  האחריות חייבת להיות אחריות ממקור אחד שמכסה את העבודה וכל החומרים מייצור או רכישה

 עצמיים. 

  האחריות חייבת להבטיח את זמינותם של חומרי החלפה עבור מערכת המשטח המדושא הסינתטי

 המותקן למשך כל תקופת האחריות .

 ת לכלול אחריות לכל החיבורים )הדבקה או תפירה( ולנזק שייגרם כתוצאה האחריות חייב

 מפתיחתם

  שעות  לכל קריאת שרות של המזמין בתקופת  72האחריות חייבת לכלול התחייבות לזמן תגובה של

 האחריות. 

 על המציע יהיה לצרף אישורי פיפ"א לזהות הנדרשת.

 חומרים ומרכיבים

 כל המרכיבים ושיטת התקנתם יתוכננו וייוצרו כך שיתאימו לשימוש במגרשי ספורט 

 פתוחים. החומרים המפורטים להלן צריכים לעמוד בחשיפה מלאה לתנאי מזג אוויר 

 השוררים בבאר שבע, ישראל, לעמוד בפני חרקים, ריקבון, פטריות וטחב; 

  בעלי תכונות בסיסיות של ניקוז  סגולית ולהתפרקות בחום, והם יהיו–אולטרה  לקרינה

 שיאפשרו זרימת מים חופשית דרך הדשא ומצע הבסיס כך שהמים יוכלו לזרום 
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 לשתית ולתוך מערכת הניקוז.

 משטח המשחקים המוגמר יראה כמו דשא מכוסח אחיד ללא כל חריגות ויתאים 

 צאה לנעלי כדורגל מכל הסוגים. המשטח המוגמר יעמוד בפני שחיקה וחתכים כתו

 משימוש רגיל. המערכת תהיה אידיאלית לשימוש במגרשים פתוחים וסגורים כאחת.

 סיבי המשטח יהיו סיבים לשימוש אתלטי מוכח שתוכננו במיוחד לשימוש במגרשי כדורגל 

 סגולית, חום, -פתוחים ועמידים דיים כדי לעמוד בפני השפעות ההתפרקות האולטרה

 במים ובאוויר.תנועת רגליים ומזהמים הנישאים 

 דרישות כלליות לביצוע המשטח הסינטטי

על הקבלן, לספק את כל העבודה, החומרים, כלי העבודה והציוד הדרושים כדי להתקין במקומם את 

כל חומרי המשטח המדושא הסינתטי כפי שמצוין בתכניות וכמפורט בזה. התקנתם של כל החומרים 

נה הכתובות של היצרן ובהתאם לכל תכניות החדשים תתבצע בהתאמה קפדנית להוראות ההתק

 המדף.

אם למגיש ההצעה יש הסתייגויות למפרט ולתכניות הדשא הסינטטי, יש לצרף להצעה השגות 

 ייגויות לאחר קביעת הקבלן הזוכה.והסתייגויות בפירוט. לא יתקבלו כל הסת

 

 מסמכים להגשה

 עם הצעת המחיר: א.

 ס"מ. כולל תווית היצרן x30 30דגימה אחת, בגודל של  -משטח מדשא סינתטי 

 משטח כנ"ל עם חומרי המילוי בתצורה הסופית של המגרש.

 תערובת גומי עם יחסי התערובת המתאימים, דגימה אחת

 מידע אבטחת איכות כמופיע בהמשך.

יגי הבעלים אצלם בוצעו רשימה מאושרת של התקנות שנעשו עד כה ע"י קבלן המשנה, לרבות נצ

 התקנות ומספר טלפון, המוכיחה את העמידה בדרישות אבטחת האיכות.

 העתקי דוחות מעבדה על מבחני תקינה למשטח המוצע כולל דוחות למבחני שדה למגרשים שאושרו.

 דוגמת תעודת אחריות.

 מערך/ תכנית החיבורים של השדה.

ן המשטח, דפי מידע לגבי הכלים לתחזוקה שבכוונת הנחיות תחזוקה של המגרש כפי שנכתבו ע"י יצר

 הקבלן לספק ומחירי כל כלי.

( עותקים של מדריכי תחזוקה שיכללו את כל 3לפני הקבלה הסופית, יגיש הקבלן לבעלים שלושה ) 

ההוראות הדרושות לטיפול הנכון והתחזוקה המונעת של מערכת המשטח המדושא הסינתטי, לרבות 

 צביעה ופסים.
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מאשר עם הגשת הצעתו כי הוא מקבל את תכנית עיבוד השתית ואת מערכת הניקוז. לפני  הקבלן

תחילת ההתקנה יבדוק היצרן/מתקין של המשטח המדושא הסינתטי את השתית ויספק "אישור 

 קבלת שתית" כדי לקבל את אחריות היצרן למשטח המשחקים הסינתטי המוגמר. 

 ניסיונו של היצרן/מתקין:

( 5) 5מפקח צמוד מטעם יצרן המשטח המדושא הסינתטי, שיהיה בעל ניסיון של לפחות הקבלן יעסיק 

התקנות מקובלות בישראל, של משטחי כדורגל בגודל מלא בחמש השנים האחרונות. נא להגיש 

 רשימה זו יחד עם הצעת המחיר. 

המפקח יחד  הקבלן יעסיק אך ורק מפקח צמוד מיומן בהתקנת מערכת זו. יש להגיש קורות חיים של

 עם הצעת המחיר. 

 

 ב. אחריות:

הקבלן יגיש את אחריות היצרן שלו המבטיחה את אפשרות השימוש והמשחק במערכת המשטח 

( שנים, שתחילתה 8המדושא הסינתטי לשימושים שלהם היא נועדה למשך תקופה של שמונה )

אזורים שונים במגרש ויכלול בתאריך סיום ההתקנה. כיסוי האחריות לא יהיה יחסי או מוגבל לגבי 

את כל אזורי כר הדשא לרבות רחבות שערים ומרכז המגרש. כיסוי האחריות יכלול אפשרות שימוש 

 שעות שנתיות( לפחות. 2,800שעות ליום בממוצע ) 8למשך לפחות  

 האחריות המוגשת חייבת לכלול את המאפיינים הבאים: .1

( שנים מתאריך סיום ההתקנה ללא כל פחיתה בהיקף 8) א. היא חייבת לספק כיסוי מלא למשך שמונה

 האחריות במשך התקופה הנ"ל.

 ב. היא חייבת לספק אחריות לחומרים ולעבודה.

 

 ג. היא חייבת לספק אחריות שהחומרים שהותקנו אכן עומדים במפרט המוצר או אף עולים עליו.

החומר המותקן שכבר אינם ניתנים ד. היא חייבת לכלול סעיף לגבי תיקון או החלפה של חלקים של 

 לשימוש כדי לשמור על משטח שניתן לשימוש ולמשחק.

 ה. חייבת להיות אחריות ממקור אחד  שמכסה את העבודה וכל החומרים מייצור או רכישה עצמיים.

ו. היא חייבת להבטיח את זמינותם של חומרי החלפה עבור מערכת המשטח המדושא הסינתטי 

 ופת האחריות.המותקן למשך כל תק

 ז. היא חייבת לכלול אחריות לכל החיבורים )הדבקה או תפירה( ולנזק שייגרם כתוצאה מפתיחתם.

 התנאים הקיימים

המשטח שמערכת המשטח המדושא הסינתטי החדשה עומדת להיות מותקנת עליו הוא בסיס  חצץ 

במהלך התקנה של מהודק ומפולס המבוצע ע"י הקבלן, הקבלן יהיה אחראי לכל הנזקים למשטח 
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מערכת המשטח המדושא הסינתטי. כאמור, תכנון המשטח הנ"ל וביצועו, יאושרו ע"י נציג יצרן 

 המשטח המדושא בכתב.

 

 חומרים

יהיו משטח מדושא מפוליאתילן דמוי דשא מצופה בשכבת ציפוי שניונית  מחומר אקרילי. הסיבים 

 מ"מ. 55-70יהיו דמויי דשא ויגיעו לגובה משטח של 

מ"מ לפחות,  25( בגובה SHOCK PADניגוד לכתוב בסעיף א. אם המשטח כולל שכבת ריכוך מגומי )ב

 מ"מ לפחות. 35יכולים הסיבים להיות בגובה 

 המשטח המדושא יהיה ממולא בתערובת של פתיתי גומי וגרגירי חול ביחסי תערובת ספציפיים. 

 הפוליאתילן יכיל את התכונות הפיסיות הבאות:

 מקרון  )מינימום( 80     הסיב:. עובי 1

 ג"ר למ"ר )מינימום( 1050 . משקל סיבי המשטח: 2

 המשטח יכיל את התכונות הפיסיות הבאות:

 מ"מ )למעט דשא עם שכבת ריכוך כנ"ל( 55-70    . גובה משטח מוגמר:1

 ג"ר למ"ר  1800מינימום    . משקל המשטח )סכ"ה(2

 DAN 3מום מיני  .התנגדות לעקירת סיב מהמשטח  3

 DAN 60מינימום  .התנגדות לקריעה בכיוון הסיבים 4

 DAN 40מינימום  . התנגדות לקריעה  בכיוון הסיבים 5

 מטר 4.5ל  3.5בין      .רוחב המשטח6

 ירוק )כרי דשא ואצטדיון(    .צבעים )סטנדרטיים(7

 לבן,     .קווים פנימיים8

 

 תהליך ביצוע העבודה

 כללי.

 בהתאמה מלאה לתכניות המדף המאושרות.א. ההתקנה תתבצע 

ב. רק טכנאים שקיבלו את הכשרתם במפעל והמיומנים בהתקנת מערכות משטחים מדושאים ברמה 

 יעסקו בהתקנת המערכת. .אתלטית ושעובדים תחת פיקוח ישיר של מפקחי החברה המספקת,

מוכן להתקנת מערכת ג. המשטח שיקבל את המשטח המדושא הסינתטי יבחן ויאושר על ידי היצרן כ

משטח מדושא סינתטי. הוא חייב להיות נקי לחלוטין בזמן תחילת ההתקנה והוא יתוחזק במצב זה 

 במהלך כל תהליך ההתקנה.

 התקנה
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א. המשטח הסינתטי ייפרס בצורה רופפת לאורך השדה, ימתח מעט ויחובר לאבני השפה באמצעות 

סרגלי עץ או מתכת או כל אמצעי שיאושר ע"י המפקח. המשטח המדושא יהיה ארוך דיו כדי לאפשר 

 head or cross)התקנה של שדה מלא מקצה לקצה. לא יורשו כל חיבורי ראש או חיבורים מצטלבים 

seams). 

רכיבי. כל -חד PUR ב. החיבורים יודבקו תוך שימוש ביריעות חיזוק וחומרי הדבקה מסוג דבק 

החיבורים יהיו אלכסוניים לכיוון השדה, כלומר ניצבים במאונך לרוחב השדה. החיבורים יהיו 

 שטוחים, הדוקים וקבועים ללא כל בקעים או מריטות. 

 חוזק התפר/ההדבקה

mm / n    15 >. 

או  REDEXIMרי המילוי יונחו במספר שכבות תוך שימוש בציוד פיזור חול )טופדרסר( דוגמת ג. חומ

ש"ע שיאושר ע"י המפקח. המשטח יגורף ויוברש כהלכה בזמן הנחת התערובת. חומרי המילוי יותקנו 

 מ"מ. התערובת תונח רק כשהיא יבשה. 40עד לגובה של לפחות 

תבוצע תוך שימוש במברשות מקצועיות מיוחדות למטרה זו  ד. החדרת חומרי המילוי אל תוך המרבד,

 ( בסיבים הסינטטיים, לדעת המפקח.FIBRILATIONשלא יגרמו לפיצול רב )

 

הקבלן מאשר עם הגשת הצעתו כי הוא מקבל את קביעת המזמינה לפיה פתיחת הדבקות או תפירות 

ד וערבות הטיב תחולט מטר במצטבר במשך שנתיים תחשב כטיב ירו 4המגרש לאורך למעלה מ 

במקרה זה. קביעת הטיב תעשה באופן חד צדדי ע"י המזמינה ולא תהיה לקבלן אפשרות השגה 

 במקרה שיוחלט על חילוט הערבות.

מטר במהלך השנה הראשונה לאחר התקנת הדשא,  4אם לדוגמא נפתחו קטעי דשא באורך מצטבר של 

מטר ובמהלך השנה השנייה  1.5ה הראשונה תחולט הערבות במהלך השנה הראשונה. אם נפתחו בשנ

 מטר, תחולט הערבות במהלך השנה השנייה. 3נפתחו עוד 

 

 תכנית המגרש

סימוני המגרש )קווי המגרש לפי תוכנית מצורפת ( יבוצעו כחלק מעבודת ביצוע המשטח שיבוצעו 

גרש כמו גם בדשא סינטטי זהה בהרכבו לדשא שבשאר חלקי המגרש אך בצבע לבן  ,כאמור, קווי המ

בהתאם  -הרחבות וכל סימון אחר, יסומנו כחלק אינטגראלי מביצוע המשטח לפי הנחיות המפקח 

לתכניות מדף מאושרות תוך שימוש במודד מוסמך שיאשר בחתימתו על גבי תכנית הביצוע את מיקום 

 קווי המגרש.

 ניקיון
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י של המשטח והפריטים א. הקבלן יספק את העבודה, החומרים והציוד הדרושים לניקוי הסופ

 המותקנים.

 ג. הקבלן ישמור שהשטח יהיה נקי לכל אורך הפרויקט וללא כל פסולת.

הסביבה תנוקה כפי שיידרש כדי להשאיר את האזור נקי ללא רבב ומוכן לפעילות מידית על ידי 

  הבעלים.

לזו שבמשטח ממ"ק תערובת חול/גומי זהה  3הקבלן יספק למזמין העבודה במסגרת התקנת המשטח, 

 ק לצורך האחזקה השוטפת של המשטח.בתוך שקי ענ

 

 הקבלן לא ימשיך לשלב הבא ללא אישור השלב הנוכחי ע"י המפקח  ואישור בכתב–הערה חשובה 

 ביומן העבודה על  המשך העבודה

 

 שיטות הבדיקה לתכונות המשטח

 תכונה                                                                         שיטת הבדיקה )תקן(  

 iso    18543  -משקל ליחידת שטח                                                  

 iso     1763  -אגודות סיבים ליחידת שטח                                     

 iso     2549  -שקל השטיח                                                           מ

 iso      4919 -כוח לעקירת אגודות הסיבים                                    

 en       430  -משקל ליחידת שטח של כרית בלימה, אם קיימת    

 iso        604 -מקדם  הדחיסה של כרית הבלימה, אם קיימת       

 en  933-1      933 - 2 -חול או גומי                                   -גודל החלקיקים 

 en 933-1        -933 1 -חול או גומי                                –צורת החלקיקים 

 en   -גומי                            חול או  -צפיפות החלקיקים  

 dsc   -זהוי הסיבים.                                                           

 

 כושר ניקוז .6

 מ"מ/שעה. 80כאמור, כושר ניקוז של המשטח כולו כולל הדשא הסינתטי של יפחת מ 

 המתבקש.על המציע להוכיח, טרם ביצוע העבודות את כושר הניקוז  

 סימנים ולוגיים .7

הקבלן יתקין את המשטח כשהוא מסומן בסימון אינטגראלי )לא בצבע מותז מלמעלה( לפי  

 הדרישות שימסרו ע"י 

 נציג המזמין בעת החתימה על הזמנת העבודה.
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 אחידות המשטח

יע על פני המשטח חייבים להיות ברמת דיוק כזו שתאפשר לכדור להתגלגל על פני המשטח מבלי להשפ

 מסלולו או לגרום לכדור לשנות כיוון על המשטח.

לשמור  את אחידות המקרו של המגרש, והשניה כדי למנוע  –קיימות שתי דרישות לאחידות :האחת 

 יצירת מדרגות קטנות בפני המשטח, כמו אלו שניתן לראות לפעמים  בקוי התפר של שטיח סינתטי.

הנדרשים. לא עמד הקבלן באחד הקריטריונים, יהיה על הקבלן על הקבלן לעמוד בכל הקריטריונים 

לתקן/להחליף את המשטח ו/או את המילוי על חשבונו. לא תתקבלנה כל תלונות בגין אי עמידה 

באפיונים בשל כשל תכנוני. על השגות הקבלן לגבי הקשר בין התכנון לביצועים הנדרשים, להימסר 

 עוד לפני קביעת הקבלן הזוכה.

 תכניות:רשימת 

 גובה שתית, גובה שכבות חצץ, גובה סופי.

 מערכת הניקוז.

 מערכת הצינון.

 
 תנאים כלליים

 
 הצהרת הקבלן המבצע

 

הקבלן, מצהיר בזאת, כי הינו בעל ידע, ניסיון ומיומנות ברמה ובדרגה כזו המאפשרים לו לבצע את 

 העבודה ברמה נאותה.

הקבלן מצהיר בזאת, כי הוא  בעל רקע מקצועי בהקמת מגרשי כדורגל ברמה גבוהה וניסיון מוכח של 

ועד בכלל( בביצוע עבודות ביצוע של כר דשא סינטטי במגרשי  2016עד  2010חמש שנים  )בין השנים 

 דונם לפחות . 4מגרשי כדורגל מדשא סינטטי בשטח של  2ספורט  בהיקף של 

צע את השירותים לשביעות רצונם של המזמין והמפקח על העבודות מטעם הקבלן מתחייב לב

 המזמין, במומחיות ובמקצועיות הדרושים והוא יישא באחריות הבלעדית למתן כל השירותים.

 
 מידע כללי על הקרקע

 

על הקבלן לוודא באמצעים הנראים לו ועל חשבונו, את המידע לגבי הקרקע ועם חתימתו על ההסכם 

עבודה מצהיר הקבלן שאין לו ולא תהינה לו כל תביעות שהן בגין מידע חסר/לקוי או שינויים לביצוע ה

 שיתגלו בטיב הקרקע.

 

 תיאום הביצוע ואחריות כוללת של הקבלן

כל העבודות המוקדמות, חפירה/חציבה ועיבוד קרקע, מערכת ההשקיה ושכבת הבסיס, תבוצענה תוך 

 והמלאה של הקבלן. התאמה מלאה ביניהן ובאחריות הכוללת

הקבלן מצהיר עם חתימתו על ההסכם, שבדק את האתר והתכנון על כל פרטיו ואין לו כל הסתייגות 

לגבי התאמת התכנון לאתר ולתפקוד המצופה ממשטח הדשא ושהוא אחראי בלעדית על האיכות 

 הסופית של העבודות.
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ה והוצאה של חומרים, אחסון הקבלן יתארגן לצורך ביצוע העבודה, כניסת רכב ועובדים, הכנס

חומרים וכלים מכאניים, ארגון העבודה, הכנות שונות לביצוע העבודה, אך ורק תוך תיאום עם 

 המזמין ולאחר קבלת אישורו המוקדם.

 

הקבלן יבצע את עבודותיו מבלי לפגוע בכל אלמנט קיים בשטח העבודה , מערכות מים ,קווי חשמל 

 לת אישורים מהרשויות המתאימות.ותקשורת קיימים, תוך תאום וקב

 

 חומרים ומדגמים

 

הביצוע כולל המצאת מדגמים של כל החומרים שעל הקבלן לספק לצורך ביצוע העבודה למפקח לשם 

לאחר מתן אישור המפקח, ישמרו המדגמים בידי המפקח לשם  .לפני הבאתם לאתרקבלת אישור, 

 הקבלן. השוואה לבדיקות שיבוצעו בחומרים שיובאו לאתר ע"י

 

האחריות להבאת החומרים, הדוגמאות, לקיחת הדגמים לבדיקות, לקבלת והצגת נתוני הבדיקות 

 והמוצרים הנדרשים, הנה על הקבלן, לרבות העלויות הכרוכות בבדיקות אלה.

 
לקיחת החומרים ו/או הדוגמאות לבדיקה תבוצע ע"י המפקח או כל מי שיקבע המפקח, לרבות נציג 

 המדגמים. עלות נטילת המדגמים והובלתם למעבדה, תחול גם היא על הקבלן. מעבדה שייקח את

למפקח הזכות הבלעדית בקביעת התאמת/אי התאמת חומרים שווה ערך. בכל מקרה בו יבקש הקבלן 

לאשר מוצר כשווה ערך תחול עליו האחריות להצגת נתונים המאשרים את שוויון הנתונים הטכני 

ה שידרשו לשם הוכחת שוויון ערך ע"י המפקח, יבוצעו על ידי ועל חשבון והתפקודי. כל בדיקות מעבד

 הקבלן.

 
 

 עיתוי הביצוע בשלבים
 
 

כל עבודות החפירה/חציבה, היישור, הניקוז והכנת שכבת הבסיס, התקנת הדשא הסינטטי תבוצענה 

 פקח. בצורה קפדנית ביותר ולפי סדר השלבים שנקבע במסמכי ההסכם וכן לפי הוראותיו של המ

אם הקבלן יחרוג מהסדר שנקבע, ייאלץ לפרק את העבודה שבוצעה על ידו ולספק את החומרים 

מחדש ועל חשבונו. על כן, ידאג הקבלן לקבל את אישור המפקח בכתב על סיומו של כל שלב ואישור 

 להתחלת השלב הבא.

 
 

 מדידות וסימונים
 

באמצעות מודד מוסמך שיאושר ע"י המפקח על הקבלן יבצע על חשבונו, מדידות של שטח העבודה 

 סמך תעודת מודד מוסמך מטעם המדינה, שתוצג לפניו.

המודד שאושר, יבצע את כל עבודות המדידה עד להשלמת כל העבודות. לא תאושר החלפת מודד 

 במהלך ביצוע העבודות.

טנות ואלה יהוו את יתדות ברזל קבועות ומבו 4המודד יקבע מחוץ לאתר העבודה ובקרבת מקום אליו 

 נקודות המוצא למדידות ולגבהים. מיקום הנקודות, יקבע ע"י המתכנן.

בשטח המגרש, יבצע הקבלן רשת יתדות לציון מידות בהתאם לתכניות הביצוע בכל שלב משלבי 

 העבודה.



 מפרטים –ספורטק כרמי גת  פומבי  מכרז
312 

  

 יתדות הברזל הקבועות. 4כל המדידות והסימונים יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו על בסיס 

שאי בכל עת שיחפוץ, להזמין עבודת מודד מטעמו כדי לבקר את עבודת המודד. מועדי המזמין ר

 הזמנת המודד מטעם המזמין, יתואמו עם הקבלן.

 

 
 

 מדידות ביניים יבוצעו בשלבים הבאים:
 
 מדידת מצב קיים, לפני תחילת העבודות. .1
 
 בסיום עבודות עיבוד השתית  והכנת שכבת הבסיס למגרש הדשא הסינטטי .2
 
 גמר עבודות התקנת הדשא הסינטטי.ב .3
 

שבוצעו ע"י מודד מוסמך  AS MADEפרט למדידות הנ"ל יבצע הקבלן וימסור למפקח מפות עדות 

"  2000של הגבהים במגרש  ושל מערכת ההשקיה כל זאת ע"ג דיסק בפורמט "אוטוקאד  1:250בקנ"מ 

 גיליונות מודפסים. 2-ו

 

 
 

 הבא ללא אישור השלב הנוכחי ע"י המפקח  ואישור בכתבהקבלן לא ימשיך לשלב –הערה חשובה 

 ביומן העבודה על  המשך העבודה.
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 -מפרט מיוחד למתקן החלקה 
 סקייט פארק
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 מפרט מיוחד למתקן החלקה )סקייט פארק(:

במפרט הכללי  50-ו 23, 02מפרט מיוחד זה בה להשלים, להוסיף או לשנות את פרקים 

 והמיוחד, או פרקים רלבנטיים אחרים שלהם, בנוסף לכל עניין אחר האמור בו.

 

פרק זה של המפרט הטכני המיוחד מהווה תוספת והרחבה למפרט הכללי לעבודות בניה )המפרט 

"מוקדמות". הוראות פרק זה של המפרט הטכני המיוחד מהוות  – 00הבינמשרדי( ובמיוחד לפרק 

להוראות המפרט הכללי ואינן באות במקומן. אם לא נאמר אחרת במפרט המיוחד,  תוספת והרחבה

 תבוצע העבודה לפי המפרט הכללי לעבודות בניה.

 

 תאור הפרויקט: 00.0

 כמסומן הסקייטפארק עבודותבתוך תחום גבולות הביצוע של  הפרויקט הינו הקמת סקייט פארק

התכניות  ברשימת הכלולגבולות ביצוע סקייטפארק(  נספח) 1601M158' מס בתשריט באפור

 . 6כ//2020מכרז/חוזה מס'  למסמכיד'  מסמך -והתכניות 

הכוללות את כל המלאכות כדרוש לביצוע  ביצועעבודות קבלן  ןהעבודות הכלולות בפרויקט זה הינ

ולרבות כל  הסקייטפארקתוכניות  לרבות בתוכניותומושלם של העבודה זאת כמתואר במפרט הטכני 

העבודות והחומרים הנדרשים לביצוע הפרוייקט גם אם אינם מצוינים במפרט הטכני ובתוכניות 

  ."(פאושלי)"פרוייקט 

 

 קבלן משנה לסקייטפארק א.000

עבודות הסקייטפארק יבוצעו על ידי הקבלן באמצעות קבלן משנה שיאושר על ידי המזמין בהתאם 

 תנאי הסף המפורטים להלן:ב המשנה והקבלן הזר מטעמו לעמודעל קבלן  .למפורט בתנאי המכרז

 

 :תנאי סף לקבלן משנה לסקייטפארק

 לעניין סעיף זה : .1

למועד ההשלמה ייחשב איזה מאלה : מועד הוצאת תעודת השלמה או מועד  –"הושלם/מו" 

אישור החשבון הסופי על ידי המזמין או מי מטעמו או מועד מסירת ערבות הבדק 

 למזמין.

הסכום כפי שאושר לתשלום )לא כולל מע"מ( בחשבון הסופי המאושר ללא  –"היקף כספי" 

 שערוכים למועד הגשת ההצעות.

ובלבד שכוללות עבודות בטון מרחביות , היצוקות בקווים מעוגלים ו/או לא  –"עבודות בטון" 

 ניצבים אחד מול השני ו/או עבודות בטון בהתזה .

קבלנים מחו"ל הרשום במרשם רלבנטי המתנהל על פי דין במדינה בה פועל קבלן /  -"קבלן זר"  

 עסקו ואינו חברת כח אדם .

 

קבלן המשנה לסקייפארק הינו קבלן רשום בפנקס הקבלנים על פי חוק רישום הקבלנים לעבודות  .2

או  2 סוג 100' קוד ענף ג)להלן : "החוק"( והתקנות על פיו קבוצה  1969 –הנדסה בנאיות תשכ"ט 

 .2 סוג 200 קוד ענף ג'בקבוצה 
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קבלן המשנה לסקייטפארק ביצע בישראל שלושה פרויקטים לפחות שהסתיימו במהלך השנים  .3

להקמת סקייט פארק , הכולל בטון יצוק ומותז , ששטח מתקן ההחלקה שבמתחם  2020 - 2013

 מ"ר . 700עומד על לפחות 

אחד לפחות , בתחום הבנייה ו/או הפיתוח , קבלן המשנה לסקייטפארק ביצע בישראל ,  פרויקט  .4

 .2020 - 2013באמצעות או בשיתוף עם קבלן זר והפרוייקט הושלם במהלך השנים 

 לעניין תנאי זה :   

למועד ההשלמה ייחשב אחד מאלה: מועד הוצאת תעודת השלמה או מועד אישור  –"הושלם" 

 ת ערבות בדק למזמין .החשבון הסופי על ידי המזמין או מי מטעמו או מועד מסיר

 קבלן המשנה לסקייטפארק הינו אישיות משפטית אחת בלבד .  .5

 10הינו לפחות  2016-2018המחזור הכספי השנתי הממוצע של קבלן המשנה לסקייטפארק בשנים  .6

 )לא כולל מע"מ( בכל אחת מהשנים האמורות.₪ מיליון  5)לא כולל מע"מ( ולכל הפחות ₪ מיליון 

טפארק קשור בהסכם מחייב, כמובהר להלן, עם קבלן זר העומד בתנאי הסף קבלן המשנה לסקיי .7

 להלן. 00.02האמורים בסעיף 

חוזה ו/או מזכר הבנות ו/או כתב התחייבות , בכתב , חתום על ידי  -לעניין זה, "הסכם מחייב" 

ים חודש 6-הצדדים לו )ובמקרה של כתב התחייבות , די בחתימת הקבלן הזר( ותקף לכל הפחות ל

מהמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז , הכולל התחייבות מפורשת של הקבלן הזר כלפי קבלן 

המשנה לסקייטפארק, לבצע עבורו את בניית מתקן ההחלקה ועבודות הבטון הקשורות בו , על פי 

 המפרט הטכני הכלול במסמכי המכרז .

 

 -הקבלן הזר .8

-לבניית מתקן ההחלקה מבטון לסקייטתנאי הסף להעסקת הקבלן הזר לצורך ביצוע עבודות 

 פארק:

שנות עבודה לפחות בתחום בניית  5הקבלן הזר יהיה בעל ניסיון מוכח של  .8.1

SKATEPARKS -  מתקנים מרחביים עשויים מבטון יצוק ו/או מותז למטרת החלקת

 בורד, וכן יציג מסמכים המעידים על הניסיון הנדרש. -סקייט

העבודות, את פרקי הזמן בהם בוצעו, את היקף העבודות, יש לפרט מקומות בהם בוצעו 

זהות מזמין  העבודה )והמפקח על ביצוען, אם ידוע( ופרטי התקשרות עימם, בצירוף 

 מכתבי המלצה ואישורים המעידים על ביצוע העבודות לשביעות רצון מזמיני העבודה.

לקה ומתקני בטון מתקנים ברמה גבוהה המכילים בריכות הח 7הקבלן הזר ביצע לפחות  .8.2

בורד; שטח נטו של משטחי הבטון  -ייעודים בארץ ו/או ברחבי העולם, להחלקה על סקייט

( מהמתקנים הנ"ל יכללו משטחי 2מ"ר לפחות ושניים ) 700בכל אחד מהמתקנים יהיה 

 מ"ר לפחות. 1,500בטון בשטח נטו של 

מ"ר ]שטח  700ת, מתקני סקייט פארק בשטח של לכל הפחו 2הקבלן הזר הקים לפחות  .8.3

 נטו של משטחי הבטון[, במדינה/ות נוספת/ות, פרט למדינתו.

קיימות המלצות של גורמים מוכרים בעולם )אתרי אינטרנט ו/או עיתונים נחשבים  .8.4

בורד(, לגבי מקצועיות הקבלן הזר -להלן ו/או אחר בתחום הסקייט  5כמפורט בס"ק 

מים מאושרים אשר עבדו עם קבלן בהקמת מתקן/י סקייט פארק ו/או המלצות של גור

 זר זה בהקמת מתקן/י סקייט פארק מקצועי/ים.
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פארק אחד -הקבלן הזר היה מעורב ]בתכנון ו/או בביצוע[ בהקמה של לפחות מתקן סקייט .8.5

)בהשתתפות סקייטרים ממספר ארצות(  בו נערכה תחרות מקצועית בינלאומית 

 World Cup Skateboarding - 8WCSKשל ארגון תחרויות בינלאומי מוכר ]דוגמת: 

[ או מגזין Skatepark of Tampaאו  STREETLEAGE skateboarding  - SLSאו  

 Transworldאו  MAGAZINE THRASHERמקצועי של סקייטבורד ]דוגמת: 

SKATEboarding Magazine.] 

 קבלנים זרים ידועים למזמין )אין חובה לבחור מהרשימה(:  .8.6

 

1)Teampain  

890 Northern Way  

Suite D-1  

Winter Springs, FL 32708 

407.366.9221 

info@teampain.com      

 

2)grindline skatepark 

Grindline Skateparks, Inc 

4619 14th Ave SW 

Seattle, WA 98106  

Phone: (206) 932-6414 

fax: (206) 932-6840 

inform@grindline.com 

 

3)spectrum skateparks canada 

phone: 604-986-5683  

info@spectrumskateparks.com 

 

 Dreamland skatepark)4 

/us-http://www.dreamlandskateparks.com/contact 

:ADDRESS 

384 SE HWY 101 PMB 2150 

LINCOLN CITY, OR 97367 

503.577.9277PHONE:OFFICE: 

541.994.7010FAX: 

 

 היקף המפרט: 00.1

המפרט פרושו צרוף המפרט הכללי, "המפרט המיוחד" ומפרטים אחרים בהתאם למפורט במפרט 

 המיוחד.

  

http://maps.google.com/maps?q=890+Northern+Way+Suite+D-1+Winter+Springs,+FL+32708
http://maps.google.com/maps?q=890+Northern+Way+Suite+D-1+Winter+Springs,+FL+32708
http://maps.google.com/maps?q=890+Northern+Way+Suite+D-1+Winter+Springs,+FL+32708
mailto:info@teampain.com
mailto:inform@grindline.com
mailto:info@spectrumskateparks.com
http://www.dreamlandskateparks.com/contact-us/
x-apple-data-detectors://3/
x-apple-data-detectors://3/
tel:503.577.9277
tel:541.994.7010
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 תכניות:  00.2

לפני ביצוע העבודה יועברו לקבלן "תכניות לביצוע", או תכניות נוספות לצרכי הבהרה והשלמה לא  

יהוו עילה לשינויים במחירי היחידה, וזאת כל עוד לא חלו שינויים במהות הפריטים לעומת התכניות 

 שהוגשו במכרז.  

הנמסרות לו. על הקבלן  על הקבלן מוטלת החובה לבדוק את כל התכניות )למכרז, לעיון ולביצוע(

להפנות תשומת לב המפקח לכל תכנית, פרט, מידה, או גובה חסרים, לכל סתירה, או אי התאמה בין 

התכניות, המפרטים וכתב הכמויות וכן כל מידע שנאסף ע"י הקבלן כתוצאה מזיהוי המכשולים. 

ת ומכרעת. אי הפניית המפקח יחליט לפי איזה מהם תבוצע העבודה. החלטת המפקח בנדון תהיה סופי

תשומת לב המפקח במועד, כאמור לעיל, תחייב את הקבלן לבצע על חשבונו את השינויים או 

ההתאמות -התיקונים המתבקשים. לא תתקבל כל תביעה מצד הקבלן על סמך טענה שלא הרגיש באי

 כנ"ל. 

 

 השטח ותנאיו:  00.3

בדק את השטח בו תבוצע העבודה, בדק בהגישו את הצעתו מאשר הקבלן כי ביקר במקום העבודה, 

את תנאי השטח העומדים לרשותו לצורך העבודה ולצורך אחסנת חומרים, בדק את הגישה למקום 

ובדק כל יתר התנאים שיש להם ערך כספי בקביעת המחירים לביצוע העבודות. המנהל לא יכיר בכל 

 אינו מבוטא בתכניות.  הכרת תנאי כלשהו, כולל תנאים אשר קיומים-תביעות הנובעות מאי

תשומת לב הקבלן מופנית לכך כי האחריות לבדיקת נתוני האתר וטיב הקרקע לצורך הגשת הצעת 

היא עליו. תשומת לב הקבלן מופנית גם לכך שעליו לבדוק לפני הגשת הצעתו, את טיב הקרקע וכל 

קרקעיות -מערכות תתהאלמנטים המופיעים בשטח, כגון: מיסעות מסוגים שונים, מבנים, מתקנים, ו

 וכד'. לא תוכר ולא ישולם בגין כל תביעה בגין נתונים שלא נצפו מראש.

על הקבלן לקחת בחשבון כי הוא לא יוכל לעבוד על כל האתר כולו בבת אחת, אלא בשלבים שיאושרו 

 ע"י המפקח. לא תהיינה לקבלן כל תביעות בגין הביצוע של הסעיף הנ"ל. 

 

 : העבודה משך הביצוע והיקף 00.4

בניגוד ובנוסף לאמור במסמכי החוזה הסטנדרטי, היזם שומר לעצמו את הזכות לשנות את היקף 

מסה"כ ההיקף ואף האמור בסעיף זה לא יהווה עילה  50%עד  -המכרז ע"י הגדלה ו/או הקטנה ב

 לשינוי מחירי היחידה.  

 

 לוח זמנים וסדר עדיפות:  00.5

מיום מתן צו התחלת העבודה, לוח זמנים מחייב לביצוע העבודה. יום  15הקבלן יגיש למפקח, תוך 

בהתאמה למועד סיום העבודה כפי שנקבע במסמכי החוזה.  לוח הזמנים יאפשר מעקב אחר שלבי 

הביצוע, והוא יקיף את כל התהליכים והשלבים של הביצוע, כולל הספקת חומרים, ניצול שימוש 

שונות והשלבים השונים של הביצוע ושל הקבלנים המשניים בציוד מכל סוג שהוא, שילוב העבודות ה

ושילוב העבודות עם קבלנים אחרים בהתאמה ללוח הזמנים המחייב. כל ההוצאות הכרוכות בהכנת 

לוח הזמנים, המעקב, העדכון וכו'... יחולו על הקבלן ולא ישולם עבורם בנפרד. הלוח יוכן לפי שיטה 

ידי הקבלן -ידי המפקח. לוח זמנים זה יעודכן אחת לחודש על-נט", או בשיטה אחרת שתאושר עלא"ג

 באישור המפקח. 

המזמין שומר לעצמו את הזכות לקבוע את סדרי העדיפויות לביצוע לגבי סוגי העבודות, הסדר בו 

ה או לתוספת כל יבוצעו הקטעים בעבודה וכו'. כל האמור לא יהווה עילה לתביעה לשינוי מחיר יחיד

 שהיא. 
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 מדידות: 00.6

התכנון הסתמך על מדידת מצב קיים שמקורה במדידה טופוגרפית. לפני תחילת העבודה על הקבלן 

לבצע מדידת מצב קיים עדכנית שתקושר לרשת התכנון ותהיה מבוססת עליה. מדידה זו תאושר ע"י 

 ל, ישמשו כבסיס למדידת הכמויות. מודד מוסמך, מטעמו ותיבדק ותאושר ע"י המפקח. הגבהים הנ"

אחריותו של הקבלן לגבי מדידה, סימון ומיקום הנ"ל היא מוחלטת והוא יתקן כל שגיאה, סטייה או 

התאמה, אשר נובעת מתוך מדידה, סימון ומיקום הנ"ל, ללא תשלום נוסף, ולשביעות רצונו של -אי

ענה עבודות שלא לפי התכנית, יתקן המפקח. אם כתוצאה משגיאה, סטייה או אי התאמה הנ"ל תבוצ

 אותן הקבלן לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו, עבודת התיקון תהיה על חשבון הקבלן.  

בסיום שלבים השונים יידרש הקבלן לבצע מדידות של סיום שלב עבודה זה או אחר. מדידות אלה 

על חשבון הקבלן ולא ישולם תבוצענה, ע"פ הנחיות המפקח, ויוגשו לאישורו. כל האמור לעיל יהיה 

 בגין מדידות אלה בנפרד.

 

 :דוגמאות בשטח 00.7

לכל אלמנט שיורה לו המפקח.  1:1דל(, בשטח, בקנ"מ חובת הקבלן להקים, על חשבונו, דוגמה )מו

 דוגמא זו תישאר באתר עד גמר העבודה.

 

 :סילוק פסולת ועודפי עפר 00.10

עודף חומר חפירה/חציבה, שייקבע על ידי המפקח, יסולק אל חומר פסולת וכן כל חומר אחר, לרבות 

ידי הרשויות והגורמים השונים הקשורים בכך. -מחוץ לשטח האתר, אל מקומות שפיכה מאושרים על

השגת ההיתרים וסילוק חומר זה יהיו באחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן, ולא ישולם בנפרד 

וקדם לפני תחילת העבודה, מן הרשות המקומית ומנהל עבור עבודה זו. על הקבלן לקבל אישור מ

מקרקעי ישראל בעניין פינוי עודפי עפר מחוץ לאתר, ולפעול על פי תנאי הרישיון. לא תוכר כל תביעה 

 בגין זה.

סילוק הפסולת, כפי שתואר לעיל, הינו חלק בלתי נפרד מכל סעיפי העבודה, בין אם הדבר נדרש 

ו, ובשום מקום לא ישולם עבורו בנפרד. מודגש בזאת, שלמרות האמור במפורש בסעיפים ובין אם לא

ק"מ, הרי שבעבודה זו לא  1.0במפרט הכללי, בדבר תשלום עבור סילוק פסולת למרחקים העולים על 

 ישולם עבור סילוק הפסולת, גם יידרש לסלקה לכל מרחק שהוא.

 

 אספקת מים וחשמל:  00.11

ספקת מים וחשמל, בזמן ביצוע העבודה, תבוצע ע"י הקבלן, כולל למען הסר כל ספק, מודגש בזה שא

 הנחת קוים זמניים ממקורות האספקה, על אחריותו ועל חשבונו. 

 

 הובלות:  00.12

כל הובלה לצרכי ביצוע עבודה זו נחשבת כהכרחית ומחירה כלול במחיר היחידה לסעיף המתאים 

וך האתר ולא מחוצה לו. לא תוכר כל תביעה בכתב הכמויות. לא ישולם על הובלה בנפרד, לא בת

 חריגה של הקבלן לתשלום עבור הובלה.

 

 דרכי גישה ארעיות:  00.13

הן תבוצענה על ידי הקבלן ועל חשבונו ותוסרנה על ידי הקבלן עם  -במידה שידרשו דרכי גישה ארעיות 

כולל מערכת ההשקיה גמר העבודה. הקבלן יחזיר את מצב המקום בו הועברו דרכים אלה לקדמותו, 
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 וגינון. התווית דרכי הגישה הארעיות תיעשה באישורו של המפקח.

הקבלן ישמור על עבירות הדרכים בכל עונות השנה לפי הנחיות המפקח. דרכי הגישה הארעיות אינן  

 רכוש הקבלן והקבלן יאפשר שימוש בדרכים אלו לכל גורם אחר ללא תמורה.

 

 :מעבדה 00.14

ם מעבדה מוסמכת ומאושרת לשם ביצוע כל הבדיקות הדרושות. במקרים מיוחדים, המזמין יתקשר ע

שיצוינו במפורש לפני חתימת החוזה, ההתקשרות עם המעבדה כולל התשלום יהיו באמצעות הקבלן. 

תפקידי המעבדה יהיו בין היתר: בדיקות מוקדמות ושוטפות של טיב החומרים, בדיקות שונות באתר, 

, כולל סימון מיקום הבדיקות, ע"ג תכנית וברשימה וכו' לפי דרישת המפקח. ניהול יומן מעבדה

המעבדה תופעל לפי הוראות המפקח בלבד ותספק את תוצאות הבדיקות למפקח והעתק מהן לקבלן 

 ולמתכנן.

 

 גידור שטחי העבודה: 00.16

קשיחה ואטומה  הקבלן יקים בהיקף אזורי העבודה וההתארגנות שיוקצו לו, על חשבונו, גדר יציבה

מטר לפחות מפחי איסכורית ו/או לוחות עץ חדשים. הגדר תוקם בגבולות אתר הבניה  2.0בגובה 

 ותפורק עם סיום העבודות. הגדר תוחזק ע"י הקבלן במצב תקין כל משך הבניה.

הקבלן יגיש לאישור המפקח תרשים ארגון האתר הכולל מבנים קיימים, מבנים מוצעים, דרכי גישה,  

 י כניסה ותוואי הגדר.שער

מודגש כי קיימת אפשרות שעקב אופי העבודה, תידרש הזזת הגדר או מבני העזר אשר בתחום האתר  

ימים וללא כל תשלום  10ומיקומם מחדש לרבות מערכותיהם. עבודה זו תעשה על ידי הקבלן תוך 

 נוסף.

קח. על הקבלן לקבל אישור שטח ההתארגנות באתר העבודה יהיה אך ורק במקום שיקבע על ידי המפ 

 מראש בכתב מהמפקח למיקומם של המתקנים השונים.

 

 שמירה: 00.17

הקבלן חייב לדאוג לשמירה על הציוד, החומרים והמבנים. אם יקרה קלקול, אבידה או גניבה 

למבנים, חומרים, ציוד, כלים ומכשירים שהונחו ע"י הקבלן או בידיעתו בשטח המבנה, ישא הקבלן 

 ההפסד, ושום אחריות לא תחול על המזמין. על הקבלן לנקוט באמצעי הזהירות הדרושים.בכל 

 

 : מניעת הפרעות 00.19

הקבלן יציב: גידור, שילוט אזהרה ותאורה סביב חפירות ובורות פתוחים. באחריות הקבלן להבטיח 

אג לבטיחות בכל שלב של הביצוע אפשרות לתנועה ממונעת ולתנועה רגלית בכל האתר. הקבלן יד

התנועה ע"י התקנת שלטים, דגלים, פנסים, הצבת עובדים וכו', לפי הצורך. כל הנ"ל יהיה באחריות 

 הקבלן ובאישורו של המפקח. 

כל ההוצאות הנוספות הכרוכות במילוי תנאים אלה תכללנה במחירי היחידה של סעיפי התשלום 

תביעות של הקבלן בגין עיכובים שנגרמו עקב השונים ולא ישולם עבורן בנפרד. כמו כן, לא יוכרו כל 

נקיטת כל האמצעים למניעת הפרעות. כל העבודה תבוצע בכפיפות להנחיות בטיחות העבודה של 

 משרד העבודה.

 

 : איסור חריגה מקווי הדיקור 00.24

קווי הדיקור של עבודות העפר יסומנו ע"י הקבלן היטב, בצבע, בעזרת יתדות וסרטי סימון וכיו"ב, 
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בכל מהלך העבודות, וללא תשלום נוסף. לא תותר כל חריגה מקווי הדיקור לצורך עבודות חציבה, 

חפירה ומילוי, התווית, דרכי גישה, מחנה עבודה, שפיכת עודפים וכיו"ב. עבודות חפירה, חציבה 

 ומילוי יבוצעו תוך נקיטת כל אמצעי הזהירות למניעת דרדור ושפיכת חומר מעבר לקווי הדיקור. 

היה ולמרות האמור לעיל גרם הקבלן לשפיכה או דרדור חומר מעבר לקווי הדיקור יהיה רשאי 

המפקח  לדרוש סילוק החומר ע"י איסוף ידני, או מכני, או ריסוקו בשטח וקבירתו וכן ביצוע עבודות 

 חיפוי, שתילה ונטיעה על מנת להחזיר המצב בשטח לקדמותו, הכול על חשבון הקבלן.

 

 

 פני מדידה ומחירים:או 00.28

רואים את הקבלן כאילו התחשב בהצגת המחירים בכל התנאים המפורטים בחוזה על כל מסמכיו. 

המחירים המוצגים להלן ייחשבו ככוללים את כל ההוצאות הכרוכות במילוי התנאים המוזכרים 

, לא תשמש במסמכים הנ"ל, על כל פרטיהם. אי הבנת תנאי כלשהו, או אי התחשבות בו, מצד הקבלן

סיבה לשינוי המחיר הנקוב בכתב הכמויות ו/או כעילה לתשלום נוסף כלשהו. כל העבודות תימדדנה 

 בכפיפות להוראות ולתנאים הכלולים במפרט הכללי ולהוראות שבסעיפים דלהלן. 

אם לא צוין במפרט מיוחד זה במפורש אחרת, יהיו תיאורי אופני המדידה והמחירים במכרז/חוזה זה 

ם לאופני המדידה המפורטים במפרט הכללי, בהתאם לסעיפים המפורטים בכתבי הכמויות ועל פי זהי

 הפרקים במפרט המיוחד. 

 

 : אחריות הקבלן 00.30

רואים את הקבלן כבקיא במטרת העבודה, מכיר את התכניות, מסמכי התכנון, כל יתר הדרישות של 

צע העבודה. לפיכך, הקבלן יהיה אחראי לפעולה עבודה זו, ואת תנאי העבודה המיוחדים לשטח בו תבו

התקינה ולשלמותם של המתקנים המבוצעים על ידו ועליו להפנות את תשומת לבו של המפקח לכל 

פרט בתכניות, טעות בתכנון, אי התאמה במידות וכו', אשר עלולים לגרום לכך שהמתקנים לא יפעלו 

ליו לשאת בכל האחריות הכספית והאחרת. כמו כראוי. לא עשה כן, רואים אותו כאחראי בלעדי, וע

כן, באחריות הקבלן יהיו כל סידורי השמירה וההבטחה של הציוד, המבנים, המשרדים, המתקנים 

 והחומרים בתחומי אתר העבודה בכל שעות היממה, כולל בשעות שבהן לא מבוצעת כל עבודה באתר.

 

 קבלני משנה:  00.31

הקבלן חייב באישור המפקח והאדריכל אם בכוונתו למסור את העבודה, כולה או חלקה, לקבלני 

משנה. אין באישור זה של המפקח כדי להסיר את אחריותו המלאה של הקבלן לפעולות או מחדלים 

של קבלני המשנה. על הקבלן להגיש רשימת קבלני המשנה שבדעתו להעסיק ולקבל אישור מאת 

כל. קבלני המשנה שיועסקו יהיו מורשים לסוג העבודה שיבצעו )סיווג והיקף( ובעלי המפקח והאדרי

ניסיון מוכח ומוצלח בביצוע עבודות דומות בהיקף ובמהות. לאחר קבלת האישור לקבלני המשנה, 

אסור יהיה לקבלן להחליפם ללא אישור מוקדם של המפקח והאדריכל. הרשות בידי המפקח 

 קבלן משנה מבלי לנמק. והאדריכל לסרב להעסקת 

 

 כוח אדם: 00.32

. הקבלן מתחייב להעסיק במשך כל תקופת הביצוע מנהל עבודה מוסמך לעבודות המתוארות במפרט א

זה. מנהל עבודה ימצא באופן יומיומי וקבוע באתר העבודה, למשך כל שעות הפעילות. לא תתבצע כל 

יפקח על העבודה ויקבל הוראות המפקח.  עבודה באתר ללא נוכחות צמודה של מנהל העבודה. הוא
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המפקח רשאי לבקש החלפת מנהל עבודה באם ימצא כי אינו מתנהג כראוי או אינו מתאים לתפקידו. 

 ימים מיום הודעת המפקח. 5במקרה ותידרש החלפת מנהל העבודה, תתבצע ההחלפה תוך 

י התאום והפיקוח על . הקבלן יעסיק באתר העבודה בקביעות ובמשך כל תקופת הביצוע לצרכב

העבודה, מהנדס מנוסה בעבודות במרפאות מקצועיות ורשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים, אשר 

ישהה באתר במשך כל תקופת הביצוע, באופן יומיומי וקבוע. המפקח רשאי לבקש החלפת המהנדס 

 7ההחלפה תוך  הנ"ל, באם ימצא כי אינו מתנהג כראוי או אינו מתאים לתפקידו. במקרה זה, תבוצע

 ימים.

. הקבלן מתחייב לספק את כל העובדים הדרושים לביצוע העבודות, את ההשגחה והפיקוח עליהם, ג

אמצעי תחבורה, ניהול האתר וכל דבר אחר הכרוך בעבודתם כשהם נתונים לפיקוחו, מרותו והשגחתו 

יים כולל העסקתם במישרין או באמצעות באי כוחו המוסמכים. הקבלן ינקוט בכל הצעדים האפשר

של פועלים זרים מחו"ל ובלבד שלא יגרם שום פיגור בקצב התקדמות העבודה בהתאם ללוח הזמנים 

 של הפרוייקט ושלבי הביניים של לוח הזמנים.

. שום בעיה הכרוכה בהעסקתם של הפועלים השונים לא תתקבל כעילה לעיכובים ולפיגור בקצב ד

 העבודה ו/או כוח עליון וכד'.

 ור כל העובדים הדרושים כמפורט לעיל לא יקבל הקבלן כל תשלום שהוא ועלותם תהיה עליו.. עבה

 

 תגבור קצב העבודה: 00.33

יחליט המפקח כי התפוקה אינה מספיקה כדי לעמוד בלוח הזמנים, הוא יוכל ע"י הוראה בכתב 

 להורות לקבלן להגביר קצב בצוע העבודה ע"י:

 לפי קביעת המפקח. הבאת ציוד נוסף בכמות וסוגים -

 הגדלת כמות העובדים לסוגיהם השונים. -

 עבודה בלילות וימי מנוחה, ולעשות כל דבר שהתנאים יחייבו כדי למנוע חריגה מהזמנים  -

 המוקצבים.  

רואים את הקבלן כמי שלקח בחשבון בעת הגשת הצעתו את כל הדרוש כדי לעמוד בלוח הזמנים, 

יהיה זכאי לכל תוספת או פיצויים בגין: תגבור הציוד, תגבור כוח לרבות האמור לעיל, הקבלן לא 

 אדם, עבודת שעות נוספות בלילות ובימי מנוחה וכיו"ב.

במקרה של צורך בעבודה של שעות נוספות, שעות לילה ובימי מנוחה, יהיה על הקבלן לדאוג בעצמו 

 נ"ל.ועל חשבונו להשגת ההיתרים הדרושים בקשר לעבודה בשעות מיוחדות כ

 

 :רישיונות ואישורים 00.34

לפני תחילת ביצוע העבודה ימציא הקבלן, לפי הצורך, למנהל ולמפקח את כל הרישיונות והאישורים 

לביצוע העבודה לפי התכניות. לצורך זה מתחייב המזמין לספק לקבלן לפי דרישתו מספר מספיק של 

 תכניות והקבלן מתחייב לטפל בכל הדרוש להשגת הרישיונות הנ"ל. הקבלן מתחייב לשלם לרשויות

את כל ההוצאות והערבויות הדרושות לצורך קבלת הרישיונות. תשלומים אלה יהיו על חשבונו ולא 

ישולם לו עבורם. כוונת המלה רשויות בסעיף זה הינה: משרדי ממשלה, חברת חשמל, משרד 

התקשורת, חב' "בזק", חב' הטל"כ, רשויות אזוריות ומקומיות על כל מחלקותיהם, מע"צ, משטרה, 

 רשויות הניקוז, חברות דלק וכו'.   מקורות,

 

 

 : עבודה, ציוד וחומרים 00.35

כל הציוד, אשר בדעת הקבלן להשתמש בו לביצוע העבודות, טעון אישור המפקח לפני התחלת הביצוע 
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)אלא, אם כן ויתר המפקח על בדיקתו ואישורו של אותו ציוד, כולו או בחלקו(. ציוד אשר לא יאושר 

-ידי הקבלן ועל חשבונו יוחלף בציוד אחר, מסוג אשר יאושר על-לק מן המקום עלידי המפקח, יסו-על

 ידי המפקח.  

כל העבודות תבוצענה בהתאם לתכניות ובאורח מקצועי, בכפיפות לדרישות התקנים ולשביעות רצונו 

של המפקח. עבודות אשר לגביהן קיימות דרישות ותקנות של רשות מוסמכת, תבוצענה בהתאם 

רישות ותקנות. המפקח רשאי לדרוש שהקבלן ימציא לידו אישור בכתב על התאמת העבודות לאותן ד

 לדרישות ולתקנות הנ"ל. הקבלן מתחייב להמציא אישור כזה, באם יידרש.  

תשומת לב הקבלן מופנית לכך שהעבודה נעשית באזור העשוי להיות מוגבל ולכן יצריך עבודה שתבוצע 

בציוד הנדסי קל. כל שימוש בציוד מכני הנדסי כבד טעון אישור בכתב המפקח. האחריות לנזקים 

 שיגרמו, עקב שימוש בציוד לא מתאים, שלא בהוראת המפקח, תחול על הקבלן.  

, ולא יאוחר מאשר שבוע ימים לפני השימוש בחומר מסוים, על הקבלן יהיה לקבל עם התחלת העבודה

מאת המפקח והמתכנן אישור למקור החומרים אשר בדעתו להשתמש בהם ויחד עם זאת להגיש 

דגימות מאותם החומרים לצרכי בדיקה. החומרים יימסרו לבדיקה בהתאם להוראות המפקח 

שימוש בביצוע חוזה זה. כל סטייה בטיב החומר מן הדגימה ותוצאותיה יקבעו את מידת התאמתם ל

המאושרת תגרום להפסקת העבודה ולסילוקו המיידי של החומר הפסול מהמקום, על חשבון הקבלן. 

הפסקת העבודה תימשך עד שהקבלן יביא למקום חומרים בטיב מאושר ובכמות המתקבלת על דעת 

ידי המפקח ותוצאות -מעבדה מוסמכת שתקבע עלהמפקח. הבדיקות תבוצענה, על חשבון הקבלן, ב

 הבדיקות הנ"ל תחייבנה את שני הצדדים. 

 

 :סמכויות המפקח 00.36

האמור להלן בא להוסיף, אך לא לגרוע או להחליף, את האמור בשאר סעיפי המפרט והחוזה. המפקח 

ויות והוא הוא נציגו בשטח של המזמין והוא רשאי לפרש את התכניות, המפרט הטכני וכתב הכמ

הפוסק הבלעדי בשטח בנושא זה. המפקח הוא הפוסק הבלעדי לגבי איכותם של חומרים ומקורם וכן 

לגבי עבודות שבוצעו או צריכות להתבצע. המפקח רשאי להורות על ביצוע העבודה בשלבים שונים, עם 

החלטתו  הפסקות וביניהם, ללא תוספת מחיר לקבלן. המפקח רשאי להודיע לקבלן, מעת לעת, על

לקבוע עדיפות של עבודה מסוימת או חלק ממנה על עבודות אחרות והקבלן יהיה חייב לבצע את 

ידי המפקח. המפקח רשאי להורות לקבלן כיצד לבצע -העבודה בהתאם לסדר העדיפות שנקבע על

עבודה כלשהי כאשר, לדעתו הקבלן חורג מדרישות החוזה ו/או המפרט או כאשר לדעתו נחוץ הסדר, 

ידי -פי מיטב כללי המקצוע, כדי למנוע נזק לחלקי עבודה שכבר בוצעו. מילוי הוראות המפקח עלל

תיאום הקבלן אינו משחרר את הקבלן מאחריותו לעבודה כולה ולנזק כלשהו הכול לפי תנאי החוזה.  

כל העבודות תבוצענה בתיאום מלא ובשיתוף פעולה עם המפקח במקום, אין להתחיל  עם המפקח

 וע עבודה כלשהי ללא תיאום מוקדם עם המפקח, ואישורו.בביצ

 

 ביקורת העבודה: 00.37

 .הקבלן חייב להעמיד, על חשבונו, לרשות המפקח את כל הפועלים הכלים א

 והמכשירים הנחוצים בשביל בחינת העבודות, למפקח תהיה תמיד הרשות להכנס למבנה, או

 רים, בהם נעשית עבודה בשביל המבנה.למקום העבודה של הקבלן, או למקומות עבודה אח

. המפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון, שינוי והריסה של עבודה, אשר לא בוצעה בהתאם לתכניות או ב

 להוראותיו והקבלן חייב לבצע את הוראות המפקח תוך התקופה שתקבע על ידו.
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מתאימים לעבודה במבנה. וכמו .המפקח יהיה רשאי לפסול כל חומר או כלי עבודה, הנראים לו כבלתי ג

נוסף לבדיקות הקבועות בתקנים הישראליים.  -כן יהיה רשאי לדרוש בדיקה ובחינה של כל חומר 

 הקבלן לא ישתמש בחומר שנמסר לבדיקה בלי אישור המפקח.

.המפקח יהיה רשאי להפסיק את העבודה בכללה, או חלק ממנה, או עבודה במקצוע מסויים, אם לפי ד

העבודה נעשית בהתאם לתכניות, המפרט הטכני או הוראות המפקח. בהפסקה לא תהיה עילה  דעתו אין

 לתביעה כספית כלשהי או לשינוי במועד מסירת העבודה.

.המפקח יהיה הקובע היחידי והאחרון בכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב החומרים, לטיב העבודה ה

 ולאופן ביצועה.

בכתב לפני שהוא עומד לכסות איזו עבודה שהיא בכדי לאפשר .הקבלן ייתן למפקח הודעה מוקדמת ו

לו לבקרה ולקבוע לפני כיסוייה את אופן הבצוע הנכון של העבודה הנדונה. במקרה שלא תתקבל הודעה 

כזאת רשאי המפקח להורות להסיר את הכיסוי מעל העבודה, או להרוס כל חלק מהעבודה על חשבון 

 הקבלן.

שר על ידי המפקח. למפקח הזכות לדרוש מן הקבלן להחליף את קבלן .בחירת קבלני המשנה תאוז

המשנה במקרה שעבודתו לא מתבצעת לשביעות רצונו המלאה. החלפת קבלן משנה לא תהיה עילה 

 לעיכוב כלשהו בעבודה או תשלום כלשהו.

י כל .השגחת המפקח על ביצוע העבודה אינה גורעת מאחריותו המלאה של הקבלן לביצוע העבודה לפח

 תנאי ההסכם.

 

 נקוי אתר הבנין: 00.38

 הקבלן יבצע ויישא בהוצאות לניקוי אתר הבניין מדי שבוע ו/או בתוך

 יומיים מקבלת הוראה לניקוי מהמפקח, ובגמר כל העבודות, מכל פסולת, אשפה, אדמה וחומרים 

 לשביעות רצונו שלמיותרים אחרים וימסור למזמין את אתר הבניין ואת סביבתו הסמוכה נקיים, 

 המזמין. 

 
 :קבלת העבודה 00.39

העבודה תימסר למפקח בשלמות. מסירת העבודה תבוצע לאחר ביצוע מושלם של כל שלבי העבודה, 

(. חתימת המפקח AS MADEלרבות תיקונים, במידה ויידרשו, והכנת תכניות "לאחר ביצוע" )

למסירת העבודה תהווה אסמכתא לגמר הביצוע של העבודה. מובא בזאת, לידיעת הקבלן, כי יתכן 

שבעת ביצוע העבודה יהיה באתר פיקוח עליון של גורמים נוספים כמו חברת החשמל, חברת בזק 

באמצעות ורשות מקומית. אולם, בשום מקרה אין הוראותיהם מחייבות את הקבלן, אלא באם ניתנו 

המפקח מטעם המזמין בנהלים המקובלים. למען הסר כל ספק, מוצהר בזאת, שמתן תעודת 

ידי הרשות הציבורית -סיום/גמר בעת קבלת העבודה על ידי המזמין, מותנית בקבלת העבודה גם על

 המתאימה: )רשות מקומית, חברת "בזק", חברת החשמל וכו'(. 

(. התכניות תראנה את המיקום AS MADEלאחר ביצוע" )על הקבלן להכין על חשבונו, תכניות "

והמפלסים המדודים לאחר הביצוע, בכל אותן הנקודות שבהם נמסר גובה מתוכנן וכן במקומות 

נוספים כפי שידרוש המפקח. כמו כן, יכללו התכניות את המפלסים ומיקומם הסופי של כל המערכות, 

ידי מודד -כניות אלה תהיינה חתומות ומאושרות עלהצינורות וכו'. הכול לשביעות רצון המפקח. ת

מוסמך. המדידות והשרטוט יבוצעו ויקשרו אל מערכות הרומים והקואורדינאטות הארצית. תכניות 

אלו בצרוף דיסקט המדידה יסופקו למפקח לפני קבלת העבודה על ידו. הגשת תכניות אלה הינה תנאי 

 ידי המפקח.-לקבלת העבודה על
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 :בדק, אחריות ותיקונים השלמה, 00.40

כל הפגמים והנזקים שייגרמו בכל סוגי עבודות, בין אם באשמת עבודות הקבלן, או כתוצאה משימוש 

בחומרים מטיב ירוד, יתוקנו ע"י הקבלן בלי תשלום נוסף. הקבלן מקבל על עצמו אחריות לטיב 

תן תעודת ההשלמה. העבודות ולאיכות המוצרים. תקופת האחריות שנקבעה בחוזה, תחל מיום מ

בתקופת האחריות על הקבלן לתקן, על חשבונו, כל קלקול, ליקוי או פגם שיתגלה בעבודות ו/או 

במוצרים, או לבצע מחדש אותן עבודות, או להחליף מוצרים, וזאת מיד לאחר קבלת הודעת המזמין 

עת הקבלן, יבדוק על כך, ו/או במועד שייקבע ע"י המזמין. עם סיום ביצוע כל העבודות, לפי הוד

המפקח את העבודות ויקבע אם לדעתו יש לבצע תיקונים ו/או השלמות בעבודות ואת המועד 

לביצועם. לאחר שהמפקח ימצא כי העבודות, התיקונים וההשלמות בוצעו לשביעות רצונו, ייתן לקבלן 

 "תעודת השלמה".  

ר לגביהן אחרת, היא שנה אחת. תקופת האחריות )בדק ותיקונים(, לעבודות חוזה זה, אשר לא נאמ

תקופת האחריות תוארך בשנה נוספת, ביחס לעבודות בהן בוצע תיקון ע"י הקבלן, או מוצרים 

שיסופקו מחדש, והקבלן מתחייב להאריך את הערבות בהתאמה. בתום תקופת האחריות, יערוך 

י החוזה, יוציא המפקח בדיקה סופית של העבודות ובמקרה ויאשר שהעבודות בוצעו בשלמותן, לפ

 "תעודת גמר".

  

 יציקות: 00.03

נו ביצוע גם יעבודות היציקה והחלקת הבטונים , יבצעו בשעות בהן אין רוח או שמש . דהי

 בשעות הלילה .

 לא תשולם תוספת בגין עבודת לילה .

 

 

 

 פרק 01 – עבודות עפר

 מטר, מתחתית מפלס משטח הסקייטפארק ויסודות. 1.50חפירה למפלס  .1

 מטר מכל כיוון. 2החפירה תבוצע בכל השטח ועוד חריגה של  .2

מעברים של מכבש ויברציוני כבד עד להתיצבות  8הרטבת השתית והידוק תחתית חפירה ע"י  .3

 מלאה.

 גרם למ"ר. 400בתחתית ודפנות חפירה יפרס בד גיאוטכני לא ארוג במשקל  .4

ות המירבית לפי מודיפייד מהצפיפ 98%ס"מ כ"א, לצפיפות  20מילוי מצע סוג ב' בשכבות  .5

 פרוקטור.

מהצפיפות המירבית  98%ס"מ כ"א לצפיפות  20מצע סוג א' בשכבות  –מילוי שכבה עליונה  .6

 ס"מ. 60לפי מודיפייד פרקטור ולעובי סופי 

 

 עבודות בטון יצוק באתר:-02פרק 

 הנחיות מוקדמות: 02.02

עבודות בטון יצוק באתר ולהוראות  - של המפרט הכללי 02. עבודות הבטון תבוצענה בהתאם לפרק א

של  50; רצפות בטון יבוצעו גם בהתאם להוראות פרק 23שיפורטו להלן; כלונסי בטון  יבוצעו לפי פרק 

 משטחי בטון, ולמפרט מיוחד זה. -המפרט הכללי 
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 עבודות בטון יצוק באתר. – 1923ביצוע השלד לפי תקן ישראלי 

 הנחיות היועץ.תערובות הבטון יוכנו בהתאם למפרט 

. לפני התחלת ביצוע של כל רכיב יש לוודא עם המפקח שהתוכניות שבידי הקבלן הן מהמהדורה ב

 האחרונה של המתכנן; על התוכניות תהיה חותמת "מאושר לביצוע".

. לפני יציקת הבטון, כל האלמנטים המבוטנים השייכים למערכות שונות או לקשר עם פריטים אחרים, ג

לתבניות ויקבלו את אישורו של המפקח. כמו כן על הקבלן לוודא את מיקום מעברי  יהיו מחוזקים

צנרת, הכנת שרוולים ו/או פתחים למתקני החשמל ואינסטלציה וכן לסמנם על גבי תכניות 

 הקונסטרוקציה ולקבל את אישורו של המפקח. 

וכל תיקון או שינוי או המפקח בנדון לא פוטר את הקבלן מאחריותו על ביצוע העבודה  אישורו של 

החלפה עקב טעות או קלקול בגלל פעולת היציקה או שימוש בחומרים לא נכונים יהיו על חשבונו של 

 .הקבלן

. אחרי גמר עבודות המערכות למיניהן, על הקבלן לסתום את כל המרווחים שנוצרו בין האלמנטים ד

 ון וזאת ללא תמורה נוספת.שהוכנסו ע"י קבלני המערכות לבין אלמנטי קונסטרוקציות הבט

 (:TOLERANCES)  סיבולות 02.03

              

 : סיבולות לעבודות בטון יצוק באתר יהיו בהתאם לטבלה להלן             

 

התחום שבו  תאור העבודה והגדרת הסטייה מס'

 תיבדק הסטייה

גודל הסטייה 

 המקסימאלי

 

1 

 

סטייה מהאנך בקווים והשטחים של 

 קירות

 

 מ' 3-כ

 

 מ"מ 5

סטייה מהאנך בקווים ובשטחים של  2

 קירות חוץ

 מ"מ 2 מ' 10-כ

סטייה אופקית בתכנית מהניצב  3

 בקוים של קירות וכיו"ב

 מ"מ 10 מ' 5-כ

סטייה מהמפלס או מהשיפוע,  4

מסומן בתוכניות לרצפות, תקרות 

 וקירות 

 מ"מ 5 מ' 5-כ

סטייה בגודל ובמקומות של פתחים  5

 תקרות וקירותברצפות, 

 מ"מ 5 -

סטייה בעוביים של רצפות, תקרות  6

 חתכי קורות ועמודים 

 פלוס

 מינוס

 מ"מ 10

 מ"מ 5

סטייה בין מרכז העמוד ומרכז  7

 היסוד

מידות היסוד בכל  5%

 כיוון

  

בכל מקרה בו יתגלו סטיות גדולות מאלה שהוגדרו לעיל, על הקבלן יהיה לשאת בכל  ההוצאות          

הכרוכות בתיקון, כולל תמיכות ו/או הריסת האלמנטים שנוצקו ויציקתם מחדש לפי הוראות 

 המתכנן והמפקח.
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 פארק:-ביסוס מבנה הסקייט 02.04

 מרצפים יצוקים על מצע מהודק.           

 

 תערובות הבטון למשטחי החלקה אופקיים 02.02.05

 

  כלליא.              

ספק הבטון יתארגן ויגיש יחד עם הקבלן את שלבי הביצוע עם לוחות זמנים כך שתזמון 

הספקת הבטון יתאים להתקדמות העבודה. ספק הבטון יכין בתאום עם היועץ במעבדת 

 ון הטרי והקשוי.החברה תערובות ניסיוניות לאימות תכונות הבט

 .466-ו  118, כמוגדר בת"י  3, דרגת חשיפה  40 -סוג הבטון יהיה ב

 

 חומרים א.

 .1, יעמד בכל דרישות ת"י CEM I 52.5N –צמנט  •

 

יהיו מסוג דולומיט או בזלת סוג א' ויעמדו בכל דרישות  –אגרגטים  •

 .3ת"י 

ביותר ממוסף . במידה ומשתמשים 896יעמדו בדרישות ת"י  –מוספים  •

 אחד יוכיח  ספק הבטון תאימות בין המוספים.

סיבים פולימריים מסוג פוליפרופילן או סיבי ניילון, בהתאם  –סיבים  •

 לתוצאות הבדיקות המוקדמות ואישור המתכנן והמפקח.

 

 הרכב תערובות הבטון ב.

 מ"מ. 25גודל הגרגיר המרבי של האגרגט יהיה      •

 .60%-מ"מ, לא תקטן מ 4.72רובת, משתייר על כמות האגרגט הגס בתע •

 ק"ג למ"ק בטון טרי. 350כמות  המרבית של הצמנט תהיה   •

 המתאים לשאיבה.   S5סומך הבטון יהיה  •

 ההרכב הסופי של  תערובת הבטון יקבע לאחר הכנת תערובת הניסיון. •

כמות המעכב תהיה מותאמת למזג האוויר, למרחק ההובלה, זמן  •

 במהלך היציקה וכד'. המתנה 

סיבים יהיו מסוג פוליפרופילן או סיבי ניילון בכמות בהתאם להוראות  •

 היצרן/הספק ובאישור המתכנן והמפקח. 

 

 הדרישות לשכבת השחיקה הן כדלקמן:                    

 חומר השחיקה יהיה מסוג קורודור בפיזור. •

 . CEM I 52.5Nסוג הצמנט יהיה  •

תערובת הבטון יקבע לאחר קביעת חומר השחיקה ולאחר הכנת הרכב  •

 תערובת הניסיון.

 

 תהליך היציקה  ג.
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שטח הנוצק ביום עבודה אחד חייב להיות מותאם לאמצעים ולאפשרויות  .1

הביצוע. הקבלן חייב להבטיח שיטת פיזור אחידה לפי תכנית מאושרת מראש. 

 שיטת הציפוף והאשפרה יבטיחו רצף.

 ת עבודה יעשו בהתאם לתוכניות. הפסקו .2

הציפוף יעשה בוויברטור מחט; מספר הויברטורים יותאם לקצב היציקה.  .3

ויברטור אחד מלווה את צינור המשאבה כאשר לפחות ויברטור אחד נוסף 

 משלים את הציפוף.

הוויברציה תעשה עד לאותו רגע בו מתחילה הפרשת מים על פני השטח. עודף  .4

 לגרום לנזק.ויברציה יכול 

-מיד בגמר השימה והציפוף תתחיל האשפרה. פני השטח יכוסו ביריעות גיאו .5

טכניות יונחו -טכניות שישמרו על סביבה לחה מתחת ליריעה. היריעות הגיאו

בכל קטע בו הסתיים הציפוף. אין להמתין עד לסיום יציקת המשטח כולו ביום 

 היציקה אחד.

ימים  10הבטון במים וישמר רטוב למשך  שעות לאחר היציקה יורטב 6-כ .6

 רצופים.

המשטחים האופקיים יוחלקו בעזרת הליקופטר. במהלך ההמתנה עד לביצוע  .7

 ההחלקה הבטון יהיה מכוסה כנ"ל למניעת התאיידות מפני השטח.

משטחים משופעים יוחלקו ידנית בעזרת מאלדג'. הטיפול במשטחים משופעים  .8

 האופקיים.יהיה בדומה למשטחים 

 

  הספקת הבטון  ד.

תזמון אספקת סוגי הבטון השונים יעשה במשותף עם ספק הבטון בהתאם 

 לתכנון קצב היציקות. 

        

דקות; לא תהיינה הפסקות  20-אסורה המתנה של מערבלים באתר  מעבר ל

 והמתנה למערבלי בטון; היציקה תהיה רציפה ללא הפסקות. 

תוכנית עבודה מפורטת בצרוף התארגנות ספק הבטון הקבלן יגיש בכתב        

 להבטחת רצף מתוכנן.

 

 קטע לניסיוןה.                  

לפני תחילת היציקות יעשה קטע ניסיוני לבחינת שיטת העבודה התאמת         

התערובות למטרה וכן לבחינת ההובלה , השימה, הציפוף והאשפרה. לאחר 

עבודה. הקטע לניסיון יעשה במשטח אופקי לימוד הלקחים תאושר תוכנית ה

 ומשופע. 

 

 תערובות הבטון למשטחי החלקה משופעים )סקייטפארק( 02.02.06

 

 כללי א.

משטחי ההחלקה המשופעים יבוצעו בבטון מותז עם סיבים פולימריים ועם              

ת"י -, כמוגדר ב 3, דרגת חשיפה  40-אגרגט עמיד בשחיקה; סוג הבטון יהיה ב

 .466-ו 118
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גיאומטרית המשטח תעשה על ידי שתית/מצע מהודקים בהידוק מבוקר, על פי 

 הנחיות יועץ הקרקע. 

 ראה תכניות.   -ס"מ; כמות הזיון  15ה בעובי של עד משטח ההחלקה יהי

 צורת המשטח תעשה בעזרת שבלונות ייעודיות. 

 החלקת המשטח תעשה ידנית בעזרת מאלדג'.   

ספק הבטון יתארגן ויגיש יחד עם הקבלן את הרכב תערובת הבטון שתעמוד 

הספקת בדרישות המפורטות לעיל. שלבי הביצוע ולוחות הזמנים כך שתזמון 

הבטון יתאים להתקדמות העבודה. ספק הבטון בתאום עם המתכנן/היועץ יכין 

 במעבדת החברה תערובות ניסיוניות לאימות תכונות הבטון הטרי והקשוי.

 

 חומרים ב.

 .1יעמוד בכל דרישות ת"י  CEM I 52.5N -צמנט  •

 .1209יעמוד בדרישות ת"י  –אפר פחם מרחף  •

 .3ולומיט או בזלת סוג א' ויעמדו בכל דרישות ת"י יהיו מסוג ד -אגרגטים  •

. במידה ומשתמשים ביותר ממוסף אחד 896יעמדו בדרישות ת"י  -מוספים  •

 יוכיח  ספק הבטון תאימות בין המוספים. 

 סיבי פוליפרופילן או סיבי ניילון, כנ"ל. –סיבים פולימריים  •

 

 הרכב תערובות הבטון ג.

 מ"מ. 12אגרגט יהיה גודל הגרגיר המרבי של ה •

 ק"ג למ"ק בטון טרי. 420כמות  המרבית של הצמנט תהיה   •

 כמות הסיבים הפולימריים תהיה לפי להמלצת היצרן ומותאמת לציוד ההתזה. •

 המתאים להתזה.   S5סומך הבטון יהיה  •

ההרכב הסופי של תערובת הבטון יקבע לאחר הכנת תערובת הניסיון ובדיקתה  •

 הניסיון.בקטעי 

 

 תהליך היציקה ד.

 הרטבת משטח התשתית למצב רווי יבש פנים. .1

 התזה של הבטון בשכבה אחת. .2

 ההחלקה של המשטח תעשה ידנית. .3

ימים  10שעות לאחר היציקה יורטב הבטון במים וישמר רטוב למשך  6-כ .4

 רצופים.

במשטחים משופעים משטחים משופעים יוחלקו ידנית בעזרת מאלדג'. הטיפול  .5

 יהיה בדומה למשטחים האופקיים.

 

  הספקת הבטון ה.

תזמון הספקת סוגי הבטון השונים יעשה במשותף עם ספק הבטון בהתאם 

דקות.  20-לתכנון קצב היציקות; לא תותר המתנה של מערבלים באתר  מעבר ל

לא תהיינה הפסקות והמתנה למערבלי בטון. היציקה תהיה רציפה ללא 

. הקבלן יגיש בכתב תוכנית עבודה מפורטת בצרוף התארגנות ספק הפסקות

 הבטון להבטחת רצף מתוכנן.
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 קטע לניסיון ו.

 

לפני תחילת היציקות יעשה קטע ניסיוני לבחינת שיטת העבודה התאמת 

התערובות למטרה וכן לבחינת ההובלה , השימה, עיבוד פני השטח והאשפרה. 

העבודה. הקטע לניסיון יעשה במשטח  לאחר לימוד הלקחים תאושר תוכנית

 אופקי ומשופע.

 

 טפסות ופני בטון 02.02.07

 

 כללי א.

העיקרון המרכזי בתכן מבנה זה הוא קבלת פני בטונים חלקים, מישוריים, 

בעלי מראה אחיד, מבוצעים ללא פגמים כגון "מדרגות", חלקים רופפים 

 סדקים וכיו"ב.

 ויבוצעו מחדש. בטונים שלא יתאימו לדרישה זו יהרסו

 

 מוקדמות ב.

 

וכמפורט  904הטפסות לבטון יבוצעו בהתאם לדרישות התקן הישראלי מס'  .1

 במפרט הכללי לעבודות בניה.

הקבלן יהיה אחראי בלעדית לחוזק ויציבות מערכת הטפסות לעמידה בפני לחץ  .2

את הבטון הנוזל, הריטוט ומאמצים אחרים ועליו לבדוק ולוודא לפני היציקה 

 כל החיזוקים הנדרשים.

בכל מקום שמצוין בתוכניות האדריכל "בטון חשוף" ו/או "בטון חזותי", יבוצע  .3

 במפרט הכללי. 02.09.00בטון חשוף חזותי על פי הנחיות פרק 

 WFהטפסות לבטון חשוף חזותי יהיו טפסות מתועשות בגמר חזית תבנית  

 או ש"ע. VARIOמסדרת  PERI"טגו" כדוגמת  -בירץ' מלא רב שכבתי 

 

 טפסות ג.

 

 הטפסות תהינה אטומות ללא אפשרות של ספיגת מים או יציאת מים מקומית. .1

יש להשתמש בשמן טפסות מתאים, שלא מותיר סימנים על הבטון )בכל מקרה  .2

 אסור שהשמן יכיל סולר(.

 יישום השמן בשכבה דקה ואחידה )ע"י שימוש במרסס ערפל(. .3

 .L/400מאלי בטפסות לא יעלה על כפף מקסי .4

יש להקפיד על ביצוע חיבורים בין הטפסות. מותר לגשר על התפר באמצעות  .5

 פוגת שקע או פוגת בליטה.

מקצועות כל הפינות יהיו קטומות ע"י משולשי פי.וי.סי., אלא אם נקבע אחרת  .6

 בתכניות.

רט בסעיף קשירת הטפסות על כל סוגיהן תבוצע ע"י ברגי פלדה כמפו .7

 במפרט הכללי לעבודות בניה. 02.09.02.03
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חל איסור על שימוש בחוטי ברזל או במוטות עץ לקביעת הרווחים בלוחות  

 הטפסות או לקשירתם. 

החורים הזעירים בתוך המבנה הנגרמים כתוצאה משימוש בברגים אלה,  

מת יסתמו לאחר פירוק הטפסות בבטון בלתי מתכווץ. סוג הברגים ושיטת סתי

 החורים יקבלו את אישור המפקח.

 יש לשמור על ניקיון הטפסות. .8

 .   יש לאחסן את הטפסות באופן מוגן בתנאי מזג אויר שונים.9

 

  יציקת הבטון ד.

ס"מ, בעזרת החדרת שרוול דוד הבטון  50יציקת הבטון תעשה מגובה מרבי של 

ישפך ותמנע נפילת אל פני התבנית והרמת השרוול באופן הדרגתי כך שהבטון 

 הבטון.

  

 ריטוט ה.

במפרט הכללי לעבודות בניה יש להקפיד על  02.07.04בנוסף להוראות סעיף 

 ההוראות הבאות:

 

 ריטוט מתאים חיצוני / פנימי. .1

 חפיפה בין האזורים. 50%ריטוט עם  .2

  -ריטוט באמצעות מחט  .3

 הכנסה מהירה / הוצאה איטית. א(

 שניות. 10 -מטר  1קצב הוצאה  ב(

 ריטוט בין פלדת הזיון ע"מ לא לפגוע בתבנית. ג(

 ס"מ לתוך השכבה הקודמת. 20-הכנסת המחט כ -ריטוט ברבדים  ד(

 דקות. 30ריטוט נוסף של שכבה עליונה לאחר  ה(

 ביצוע ריטוט חיצוני נוסף בתחילת ההתקשות. ו(

 

 פירוק טפסות ז.

 .1חלק  904תקן  3.11פרוק טפסות ותנאים לפרוק, כמפורט בפרק  

אחרי הפירוק יש להגן על הקירות ומעקות באופן מלא, ע"י ניילון, דיקט או  

 כל חומר אחר, מאור השמש, ממכות, מלכלוך.

 

 אשפרה 02.02.08

. האשפרה 02.08.01תת פרק  - 02העבודה תבוצע בהתאם למפרט הכללי פרק  

 בשני שלבים .

העלמות מי ההפרשה מפני האלמנט  במיידית , כל עוד הבטון טרי מיד עם 

הנוצק , באמצעות הצמדת בד גיאוטכני מצופה פוליאטילן , המוצמד אל הבטון 

. 

מגמר האשפרה המיידית ועד תום תקופת האשפרה יוחזק הבטון במצב רטוב,  

 על ידי הרטבה קבועה ורציפה של הבד הגיאוטכני .
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זרת צינור גן מספר לא תותר הרטבה במים שאינה רצופה )כגון הרטבה בע 

 פעמים ביום(.

 

 תיקון בטון לקוי  02.02.09 

הליקויים יתוקנו לאחר קבלת אישור המפקח ביחס חומרי התיקון ושיטת 

 הביצוע.

 

 פלדת הזיון 02.02.10

מוטות הזיון יהיו מוטות פלדה מצולעים והרשתות כמצוין בתכניות, שיתאימו  

כל סטיות כלשהן. מוטות  לדרישות התקנים הישראליים העדכניים ללא

 הפלדה שיסופקו מכל סוג שהוא יהיו ישרים לחלוטין.

 

 רצפות צפות 02.02.11

עבודות עפר.  01רצפות צפות יבוצעו על גבי מצע מהודק כמפורט במפרט פרק  

מ"מ.  0.3הרצפות יופרדו מהתשתית על ידי שתי שכבות פוליאתילן בעובי 

 השכבות יונחו בשתי וערב.

 

 חורים, חריצים, שרוולים, אלמנטים מבוטנים וכד' 02.02.12

לפני יציקת הבטונים יהיה על הקבלן לברר ולוודא את מיקומם המדויק של כל            

החורים, החריצים, השרוולים כדי שיוכל לבצעם מראש; לא תורשה חציבה 

 בבטון.

 

 רצפות עמידות בשחיקה 02.02.13

 CEM, כמפורט בתוכניות, צמנט  3גת חשיפה , דר 40-הרצפות תהינה מבטון ב א.

I שכבת השחיקה תבוצע בפיזור בשיטת ההחדרה, חומר השחיקה מסוג ,

, מוחדר על פני CEM Iק"ג צמנט  2ק"ג/מ"ר +  4-5" בכמות של 0/4"קורודור 

 שכבת הרצפה הטריה, הכל בהתאם להנחיות היצרן ובאישור המתכנן והמפקח.

 

 ימים, מיום היציקה. 7אשפרת הבטון למשך  ב.

האשפרה תבוצע ע"י כיסוי המרצף בבד גאוטכני ויריעת פוליאתילן מעליו; הבד  

 יהיה רטוב כל תקופת האשפרה.

 

מ"מ. שיעור  0.6סיבובים לא יעלה על  220שיעור השחיקה המקסימלי לאחר  ג.

 מ"מ. 1.2סיבובים לא יעלה על  440השחיקה המקסימלי לאחר 

 

ות הרצפה בפני החומרים והתופעות הבאות: שמנים, דלקים, יש להוכיח עמיד ד.

 ווצרות אבק.יחשמל סטטי, ה היווצרותדטרגנטים, החלקה )גם במצב רטוב( 

 

שור והציפוף יעשו בעזרת סרגלי אלומיניום, כפות החלקה והליקופטר. יהי ה.

 העבודה תעשה במינימום של פעולות כדי למנוע הפרשת מי צמנט על פני השטח.
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של המפרט הכללי, לעבודות בניה, הסטיה המקסימלית  50בניגוד לנדרש בפרק  ו.

 מ"מ מהמתוכנן. 1המותרת במפלס פני הבטון תהיה 

יה המקסימלית המותרת במישוריות פני הבטון, מדודה באמצעות סרגל יהסט

 מ"מ. 1.5מ' תהיה  3שאורכו 

 

  -תכולת המחירים ואופני המדידה

 

 פרוייקט של הביצוע גבולות בתחוםללא יוצא מהכלל העבודות  כלהעבודה כוללת את  תכולת

, "פאושלי" הוא הפרוייקט. לא אם ובין ובתוכניות במפרטים צויינו אם בין, הסקייטפארק

  .ולא יתווספו סכומים נוספים לסכום ההקצב שנקבע לביצוע הפרוייקט ללא מדידה,
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   3מסמך ג

 דוחות קרקע 
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 בדיקות קרקע וייעוץ לביסוס

 שלב ב' –פארק כרמי גת 

 הנחיות לביסוס מתקני הפארק

 5134-20דו"ח מס' 

 2מהדורה: 

 
 

 
 

 2020יוני  מעודכן: 

 
 בדיקות קרקע וייעוץ לביסוס

 שלב ב' –פארק כרמי גת 

 הנחיות לביסוס מתקני הפארק

 5134-20מס' דו"ח 

 2מהדורה: 

 

 

 

 תוכן
 
 335 ............................................................................................................. תיאור הפרויקט. 1

 337 .................................................................................. תיאור חתך הק.............................2.

 340 .................................................................................. ...............מסקנות והנחיות לתכנון. 3

 343 ............................................................................................................................ הערות4
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 נספחים

 מיקום קידוחי ניסיון

 חתכי קרקע 

 ניסיון עם צילומיםתאור קידוחי 

 

 תפוצה

 מנהלת הפרויקט –מהנדסת מור חליו  –משרד א.אפשטיין 

 אדר' מרים שויקה –אדר'   GABמשרד 

 
 
 
 
 
 
 

 
 בדיקות קרקע וייעוץ לביסוס

 שלב ב' –פארק כרמי גת 

 הנחיות לביסוס מתקני הפארק

 5134-20דו"ח מס' 

 2מהדורה: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תיאור הפרויקט 1

 

 פארק כרמי גת ייבנה מערבית ובצמוד לשלב א' של הפארק הקיים. שלב ב' של .א

 

 דונם. 480בשלב ב' של הפארק ייבנו משטחים שונים בשטח סה"כ   .ב

עפ"י מפת המדידה לפני הקמת שכונת כרמי גת, פני הקרקע באתר היו מישוריים, בין רומים 
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 + במערב.113-+ במזרח ל115אבסולוטיים 

 +.108טופוגרפית עד לרום לכיוון דרום קיימת ירידה 

 

 התכנון .ג

 בשלב ב' מתוכננים אלמנטי פיתוח רבים.

 להלן טבלת האלמנטים, כולל סוג חיפוי ורגישות לתזוזה של האלמנט:

 טולרנס לתזוזה חיפוי מתוכנן אלמנט

 גבוה אספלט עם ציפוי אקרילי מגרשי כדורסל

 גבוה דשא סינטטי מגרשי קטרגל

 גבוה ציפוי אקריליאספלט עם  מגרשי טניס

 גבוה חול ע"ג מצעים מגרשי כדורעף חופים

 גבוה דשא מגרש כדורגל

 גבוה אספלט עם ציפוי אקרילי מסלול ריצה

 גבוה אספלט עם שוליים באבן שפה שבילים+שביל אופניים

 גבוה ריצוף גומי אזור משחקי ילדים

 גבוה בטון מוחלק סקייטפארק

 גבוה אספלט מתקן גלגיליות

 מתקן חבלים וקיר טיפוס
 גבוה דק/ריצוף

 גבוה דשא מדשאות

 גבוה אדמת גן אזורים מגוננים

 גבוה בטון  קירות תומכים

 גבוה בטון טריבונות

 גבוה ריצוף באבן משתלבת אזורי גישה לטריבונות

 גבוה מסלעות מסלעות

 גבוה קירות בטון בחיפוי דמוי עץ מבנים

 

 עבודות עפר .ד

, נראה שברחבי הפארק נעשו עבודות עפר 2019-ו 2013עפ"י השוואת מפות טופוגרפיות משנת 

 מ'. 1.00.5-מינימליות, בתחום 

 מ' בצד המזרחי. 3-4-מאידך, נמסר לנו שבתקופה האחרונה בשטח בוצע מילוי בעובי עד כ
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 עפ"י הנמסר, המילוי לא הודק בבקרה.

 

 : מיקום ביצוע עבודות עפר1איור 

 

 מטרת הדו"ח .ה

הדו"ח הנוכחי מסכם המלצות לעבודות הפיתוח ברחבי הפארק והנחיות לביסוס במגרש 

 ספורט.

הנחיות לתכנון אלמנטים קונסטרוקטיביים )מבנים, מתקנים וכו'( יינתנו לאחר קבלת 

 תוכניות מפורטות עם עומסים.

 

 תיאור חתך הקרקע 2

 

 . 2020חתך הקרקע נבדק בקידוחי ניסיון שבוצעו בחודש מאי 

 להלן חתך הקרקע שהתקבל מהקידוחים:

 מילוי 

מ', מורכב מחרסית, אבנים ושרידי  3.4)דרום המתחם( אותר מילוי בעובי  7רק בקידוח מס'  -

 פסולת.

 מ'. 3-4-כמו כן כאמור לעיל, גם בקצה המזרחי של השטח הונח מילוי בגובה עד כ  

  

 קרקע טבעית

מ' מופיעה חרסית שמנה עד חולית פלסטית, בעלת  5-15ברוב הקידוחים מפני הקרקע עד לעומק 

 פוטנציאל תפיחה גבוה במיוחד, הנובע בעת הרטבתה.

 ס"מ. 1-4ד לפעמים החרסית מכילה צרורות ואבנים בגודל ע

 

 SPTבדיקות 

 בשכבות העליונות של הקרקע. SPTניתן לראות את ההתפלגות תוצאות בדיקת  1באיור 

 ס"מ. 30הקשות לחדירת  15-25ברוב התוצאות היו בתחום 

 

 (.2)איור  KPa 50-120לפי כך, ניתן להשיק שהחוזק החרסית מוערך כבינוני בתחום 
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 לפי העומק SPTהתפלגות תוצאות  -:  1איור 

 

 

 

 

 



 מפרטים –ספורטק כרמי גת  פומבי  מכרז
339 

  

 
 ערכי חוזק של חרסית לפי העומק –: 2איור 
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 מ'. 25-30חווארי עד לעומק של -מתחת לשכבות החרסיתיות מופיע קרטון, קרטון

 

 מים

 מ'. 5-15בקידוחים לא נמצאו מים עד לעומק 

קרטוניות מ', מעל שכבות  20-25עפ"י קידוחי ניסיון עמוקים בשכונה, המים נמצאים בעומק 

 אטומות.

 

 מסקנות והנחיות לתכנון 3

 
  חתך הקרקע בכל האזור מורכב מחרסית שמנה, בעלת פוטנציאל תפיחה ניכר. .א

 עקב תפיחת החרסית, עלול להתפתח סידוק במשטחים המונחים על החרסית.

 

רוב האלמנטים המתוכננים בפארק, מחופים באספלט עם/בלי שילוב של ריצוף גומי )פרט 

 כדורגל, מגרש כדורעף חופים ומדשאות(.למגרש 

 אלמנטים אלו הם בעלי רגישות גבוהה לתזוזה.

 

בכדי לעכב את השתקפות הסדקים מהירה בחיפוי הרגיש, מומלץ לבצע החלפת קרקע 

 ולהרחיק את החרסית מפני הפיתוח.  

כמו כן מומלץ לשמור על רטיבות קבועה בשתית החרסיתית ע"י הנחת יריעות איטום 

 וות או בכל משטחי האספלט.בקצ

 בבטון מומלץ לבצע תפרים רבים.

 

 עובי המבנה אספלטי במגרשי ספורט .ב

 מ"מ(      12.5שכבת תא"צ )   ס''מ 4 אספלט *

  ס''מ 30 מצע א'

  ס"מ  34 סה"כ

 

 עובי האספלט הוא מינימלי והוא אינו מיועד לנסיעת כלי רכב.* 

 אם האספלטים ייעודו לנסיעת כלי רכב, יינתנו הנחיות לפי עומסי התנועה.   

 

 

 עובי המבנה מכוסה באבן משתלבת .ג

 ס''מ 6 אבן משתלבת

 ס''מ 3 חול מיישר

 ס''מ 25 מצע א'

 ס"מ  34 סה"כ

 

 עובי החלפת הקרקע .ד

החרסית   בקרקעות תופחות נהוג לבצע החלפת הקרקע )בנוסף למבנה הנ"ל( בכדי להרחיק את

 מפני הפיתוח ולהקטין נזקי תפיחה.
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מ' יכולה למנוע כמעט לחלוטין השתקפות סדקי  2.0-עפ"י ההערכה, החלפת קרקע בעובי כ

 תפיחה בכיסוי האספלטי.

מאידך, עובי זה אינו כלכלי, לכן ניתן להקטין את עובי החלפת הקרקע בתנאי שיעשה שימוש 

 ( כמפורט בהמשך.HDPEביריעת איטום )

 

 להלן עובי החלפת קרקע מומלץ:

 סה"כ עובי מבנה, ס"מ עובי החלפת קרקע מומלץ, ס"מ מבנה

מגרשי כדורסל, טניס, 

קטרגל, משחקי ילדים, 

סקייטפארק, גלגליות, 

 קירות תומכים, טריבונות.  

120 150 

שבילים, ריצה, אופניים, 

 כדוראף חופים וכו'  

80 120 

 

 קרקע נבדק בשלב א' של הפארק והתוצאות היו סבירות.יש לציין שפתרון של החלפת 

 מ' מגבולות המגרש. 1.2-גבולות החלפת הקרקע יחרגו כ

 במקומות בהם דרוש מילוי להגבהת השטח, החלפת הקרקע תהיה במסגרת המילוי.

 

 משטחי מצעים .ה

 ס"מ ללא החלפת הקרקע. 60-במשטחים גלויים ניתן להסתפק במצע בעובי כ

 פיחת החרסית צפויות הופעת תזוזות במצעים וגם היווצרות סדקים רחבים.יש לדעת שעקב ת

 

 מילוי קיים .ו

 כל מילוי/פסולת שיימצא באתר יסולק עד להגעה לחרסית טבעית.

 

 מ' לפחות. 2.0( עומק החפירה יהיה 07בדרום המתחם )באזור קידוח 

טון למ"ר  8ריעה של בתחתית החפירה יונחו יריעות גאוגריד מסוג סטבילנקה, בעלות חוזק ק

 לפחות. 

באזור המילוי העבה הלא מהודק יתכנו הופעת שקיעות )קטנות( יש לציין שלמרות זה, 

 . הפתרון ללא שקיעות הוא הוצאת כל המילוי השפוך.בעתיד

 

 שתית טבעית .ז

 צדדים נגדיים.  2בכל מגרש, השתית החפורה הטבעית תשופע כלפי 

      

 

 פני המגרש

 HDPEיריעת 

 מ' 3

 מ'2
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 : סקיצה לאיבוד השתית3איור 

 

, ברטיבות קרובה לגבול הפלסטיות Modified AASHTO 92%השתית תהודק לצפיפות של 

2%± . 

 אם השתית החרסיתית תהיה רוויה ולא ניתנת להידוק, יוחדרו לתוכה אבני בקלש.

 

 ריסוס .ח

נדרש לבצע ריסוס השתית בכל אזורי המשטחים המרוצפים )שבילים, אזורי משחקים וכו'( 

 החרסיתית נגד צמחיה.

 צמחיה בחרסית תפעיל לחצים ותגרום לסידוק הציפוי.

 

 יריעת איטום .ט

 HDPEבכדי לשמור על רטיבות קבועה בשתית חרסיתית, מומלץ לפרוש יריעת איטום 

מ' כלפי מרכז המגרש(, על השתית החרסיתית  3-)ממברנה(. היריעות יונחו בהיקף המגרש )כ

-מ' והתעלה תמולא ב 2מתחת להחלפת הקרקע. קצה היריעה תונח בתוך תעלה אנכית בעומק 

CLSM. 

 

 מילוי חדש .י

 ואבנים עד גודל 15-25%-יעשה מחומר מובא נברר המכיל דקים עד כ מילוי להחלפת הקרקע

 ס"מ. 7.5 

 .Modified AASHTO 96% -ס"מ ל  20המילוי יהודק בשכבות של 

 

ניתן להשתמש בקרקע מקומית )חרסית(, מהודק בבקרה מלאה, עשוי  - במשטחי הגינון

 כדלקמן:

 ס"מ. 20עובי השכבות להידוק יהיה  -

ברטיבות קרובה לגבול  Modified AASHTO 90-92%ההידוק יתבצע לצפיפות של  -

 )חשוב מאוד(. PL  2%±ת    פלסטיו

 המכבש להידוק יהיה "רגלי כבש" בלבד. -

 

 קירות תומכים .יא

 מ', עשויה ממילוי נברר כנ"ל.  1.2הקירות התומכים יבוססו על החלפת קרקע בעובי לפחות 

 )ראה סקיצה(. HDPEכמו כן יש לאטום את השתית מתחת להחלפת הקרקע ע"י יריעת 
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 : סקיצה לאיטום שתית.4איור 

 

 להלן פרמטרים לתכנון הקיר

 טון למ"ק. 1.9  משקל מרחבי של הקרקע 

 ס"מ לפחות מפני הקרקע בצד הנמוך.   70   עומק תחתית היסוד 

 ק"ג לסמ"ר. שקול הכוחות בגרעין. 1.8    מאמץ ביסוד

 )פני הקרקע מאחורי הקיר אופקיים(. 0.3  מקדם לחץ עפר אופקי

 0.5   מקדם החיכוך ביסוד

 2 מקדם בטחון להיפוך   

 1.5    מקדם בטחון להחלקה     

 מ"ר.   2כל    יש לתכנן פתחי ניקוז 

 

 ניקוז .יב

, בכדי לשמור על משטר רטיבות קבוע יש לדאוג לניקוז מהיר של כל אלמנטים עם חיפוי רגיש

 .ולמנוע את תפיחת החרסית

עטוף  4-6קרקעי ע"י הנחת צינור שרשורי בקוטר "-כמו כן כדאי לבדוק אופציה של ניקוז תת

 גאוטכסטייל, שיוביל את המים אל מקום טופוגרפי נמוך בגרביטציה.

 מומלץ להרחיק עצים מהשבילים/משטחים ולתכנן מגבילי שורשים.

 
 הערות 4

 
 הפארק נמצא באזור קרקע תופחת מאוד.

הוא החלפת קרקע )בנוסף לעובי  השתקפות סדקים בחיפוי של שבילים/משטחיםהפתרון לעיכוב 

 .HDPEהמבנה( בשילוב עם שימוש ביריעת איטום 

 .מומלץ להימנע מתכנון ריצוף רגיש במיוחד לתזוזות

 

 תכנון שיפועים ניקוז עיליים ישפרו את תפקוד הפיתוח. 

 יועץ המבנה יוזמן לאתר לאחר חישוף שתית המבנה לקביעת עובי החלפת הקרקע. 

 בכבוד רב,

 עדי לרר    סשה בר       גנאדי שריץ

 

       

 פני המגרש

 מילוי נברר 

 שתית טבעית

  HDPEיריעת 

 מ'  3
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 פארק ב' -כרמי גת 

___________________________ 

 / פארק ב'/ מבנים 5134-20דו"ח מס' 

   3מהדורה 
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 ................................................................................................................................. 353 

 

 

 2020מעודכן: יוני 

 

             נספחים:

 מיקום קידוחי ניסיון

 חתכי קרקע

 תאור קידוחי ניסיון

 

 תפוצה:

 מהנדס אריק זלידמן –משרד אפשטיין 

 מתכנן קונסטרוקציה -משרד יעקב לבני 

 

 

 

 

 לביסוסבדיקות קרקע וייעוץ 

 מבני שירותים 3-בית קפה ו
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 האתר והתכנון  .1

 3-מבנים חד קומתיים: מבנה בית קפה ו 4במרכז הפארק שלב ב' של כרמי גת מתוכנן להקים  .א

 מבני שירותים.

 קרקעי.-מרתף תת במבנים לא מתוכנן

 הגביה תהיה קונוונציונלית. 

 מ'. 1-3כמו כן מתוכננים קירות תומכים לפיתוח הפארק בגובה 

 

 1±באזור המבנים פני הקרקע מישוריים, והעבודות העפר הדרושות הם מינימליות, בתחום  .ב

 מ'.  

 טון )שרות(. 20-80העומסים הצפויים ביסודות המבנה יהיו בתחום 

 

 תנאי הקרקע  .2

 .2020חתך הקרקע באזור המבנים נבדק בקידוחי ניסיון שבוצעו בחודש מאי  .א

 .SPTמ'. בתוך הקידוחים בוצעו בדיקות  10-20עומק הקידוחים היה 

  

 להלן חתך הקרקע שהתקבל מהקידוחים: .ב

 מילוי 

 בקידוחים שבוצעו עבור המבנים לא אותר מילוי.

של מספר מטרים, עשוי מקרקע מקומית יחד עם זה ידוע שבחלק מהפארק הונח מילוי בעובי 

 חפורה.

  

 קרקע טבעית

מ' מופיעה חרסית שמנה עד חולית פלסטית,  10-20ברוב הקידוחים מפני הקרקע עד לעומק 

 בעלת פוטנציאל תפיחה גבוה במיוחד, הנובע בעת הרטבתה.

 ס"מ. 1-4לפעמים החרסית מכילה צרורות ואבנים בגודל עד 

 

 SPTבדיקות 

 בשכבות החרסיתיות. SPTתן לראות את ההתפלגות תוצאות בדיקת ני 1באיור 

 ס"מ. 30הקשות לחדירת  15-40ברוב התוצאות גדלות עם העומק בתחום 

 

 (.2)איור  KPa 60-150לפי כך, ניתן להשיק שהחוזק החרסית מוערך כבינוני בתחום 

 

 מ'. 25-30חווארי עד לעומק של -מתחת לשכבות החרסיתיות מופיע קרטון, קרטון .ג

 

 מים .ד

 מ'. 20בקידוחים לא נמצאו מים עד לעומק 

מ', מעל שכבות קרטוניות  20-25עפ"י קידוחי ניסיון עמוקים בשכונה, המים נמצאים בעומק 

 אטומות.

 

 אפיון סיסמי .ה

 413שנה לפי תקן  50-ב 5%ומקדם התאוצה האופקית להסתברות של  Dמקדם השתית הוא 
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  .0.09הוא 

 

 

 

 
 לפי העומק SPTהתפלגות תוצאות  -:  1איור 
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 ערכי חוזק של חרסית לפי העומק –: 2איור 

 מסקנות והמלצות .3

 
 ביסוס .א

חתך הקרקע העליון מורכב מחרסית תופחת, לכן ביסוס המבנים יעשה על כלונסאות  .1.א

 קדוחים ויצוקים באתר.

 ביותר. נראה שניתן יהיה לקדוח את הכלונסאות בשיטה היבשה, שהיא הכלכלית

-10בכדי להתגבר על כוחות תפיחה של הקרקע, העומק אופטימלי של הכלונסאות יהיה 

 מ'. 15
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 יש לרכז את העומסים על כלונסאות ולצמצם במספרם. 

 טון. 30מומלץ שהעומס המינימלי על הכלונס יהיה 

 

 העומסים המותרים על הכלונסאות יהיו: .2.א

 עומק הכלונס )מ'( קוטר הכלונס )ס"מ(

 

 מותר )טון( עומס

50 10 45 

60 10 55 

60 12 65 

60 15 80 

70 15 100 

 

 יתכנו שינויים בקוטר ועומק הקידוחים עפ"י ממצאי קדיחה. .3.א

 

עבור קרקעות  940כמות הזיון המופיעה בטבלה היא מינימלית ותחושב לפי תקן  .4.א

 תופחות.

 מ' קטן מעומק הקידוח. 0.5אורך כלוב הזיון יהיה 

 

 קומת הקרקע ע"י קורות מבטון מזויין שתי וערב או ע"י רצפה קשיחה.יש לחזק את  .5.א

 

 קדיחה .6.א

 מכונת קידוח תתאים לחתך הקרקע.

 בחתך הקרקע התגלו שכבות מכילות צרורות עד גודל של בולדרים. 

הדבר עלול להקשות על ביצוע קידוחים, לכן מכונת קידוח תהיה מתאימה לביצוע 

 ידיה עפ"י הצורך.קידוחים ויעשה שימוש במקדחי וו

   

 כל הכלונסאות ייבדקו בבדיקה סונית.  .7.א

 

 רצפות .ב

 ס"מ )תוצרת משמר הנגב(.  25תתוכנן כתלויה, יצוקה על ארגזי פוליויד בגובה  רצפת המבנה

 

ס"מ, שגם  22הקורות יהיו תלויות כנ"ל, )יצוקות על ארגזי פוליויד מסוג "תעלת גזירה" בגובה 

 הנדרשת( .יבטיחו בידוד ואיטום ברמה 

 

 פיתוח .ג

 ס"מ ומתחתיו החלפת קרקע בעובי 40רצפות הפיתוח יונחו על מצע סוג א' בעובי 

 ס"מ לפחות.  80

 מטרת החלפת הקרקע היא הרחקת החרסית התופחת מפני הפיתוח.

 מ' מגבול הפיתוח. 1-מידת החלפת הקרקע תחרוג כ

 .Modified AASHTO 98%ס"מ לצפיפות של  20המצע יהודק בשכבות 

 מילוי להחלפת הקרקע ובכל מקום שיידרש יעשה מחול מובא, עם אחוז דקים של 
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 ס"מ.  7.5וקוטר האבן המקסימאלית יהיה  20%-15%

 .Modified AASHTO 96%ס"מ לצפיפות של  15-20חומר המילוי יהודק בשכבות של 

  

 שתית .ד

 בתחום המבנים החפירה תגיע לקרקע טבעית.

+( ותהודק 2%ס"מ( ברטיבות גבול הפלסטיות ) 20-לעומק כ השתית החפורה תעובד )תיחרש

 .Modified AASHTOממקסימום  92% -ל

 

אם בתקופת החורף השתית תהיה בוצית ולא ניתנת להידוק, יוחדרו לתוכה אבני בקלש, 

 ס"מ עד לייצובה. 10-15בקוטר 

 

 קירות פיתוח .ה

 מ'. 1-3-לרחבי הפארק מתוכננים קירות תומכים בגובה כ

 ות יהיו מבטון מזויין.הקיר

 כמו כן יתוכננו מסלעות קטנות.

 

 להלן הנחיות לתכנון כל הקירות הללו: .1.ה

 ביסוס רדוד של הקירות :

 הקירות יונחו על החלפת קרקע.

 מכיוון שהשתית היא חרסית תופחת, מומלץ שעובי החלפת הקרקע יהיה

 מ' לפחות. 1.5

אי שהשתית הטבעית תכוסה מ' בתנ 1.2-ניתן להקטין את עובי החלפת הקרקע ל

 מ' לכל צד. 1לכל רוחב היסוד עם חריגה של  HDPEביריעת איטום 

 

 החומר להחלפה יהיה חומר נברר, עונה עד לדרישות הבאות:

 .20%עד  - 200#אחוז דקים עובר נפה  -

 ס"מ. 7.5 –קוטר האבן המקסימלית  -

 

 להלן פרמטרים נוספים לתכנון הקירות:

 (.שקול בגרעיןק"ג לסמ"ר ) 2.0חתית היסודות יהיה המאמץ המותר בת  -

 0.33 -( פני קרקע מאחורי הקיר הם אופקייםמקדם לחץ עפר אופקי אקטיבי ) -

 (יוזנח) 0 –מקדם לחץ עפר אופקי פסיבי  -

   0.45 -מקדם חיכוך בתחתית  -

 לפי התקן  -מקדם בטחון להחלקה והיפוך  -

 מ'. 5מומלץ לתכנן תפרים כל  -

 מ'. 1.5*1.5מומלץ לתכנן פתחי ניקוז כל  -

 מילוי מאחורי הקיר יהיה גרנולרי, עפ"י דרישות שהובאו למילוי של החלפת      -

 הקרקע )אין למלא בחרסית מאחורי הקירות(.    

 

 ביסוס עמוק של הקירות: .2.ה

 ת(.ניתן לבסס את הקירות על הכלונסאות )כנראה זוגו
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 מ'. 10עומק הכלונסאות מינימלי יהיה 

 

 -להלן הפרמטרים לתכנון הקיר:

 טון למ"ר  3.0 -  מאמץ חיכוך מותר בלחיצה

 טון למ"ר  1.4 -  מאמץ חיכוך מותר בשליפה

 

 פעמי קוטר בין          3-מאמצי חיכוך הנ"ל מיועדים לכלונסאות מרוחקים כ –הערה  -* 

 הצירים.                

 אם הכלונסאות יהיו קרובים יותר, מאמץ החיכוך יופחת.                 

 

 מקדם קפיץ אופקי של הקרקע יהיה כדלקמן:

 0 - מ'  0-1בין  -

 טון/מ"ק. 1,000 - מ' 1-7בין  -

 טון/מ"ק. 1,200 - מ' 7-10בין  -

 

 הערה:

 מ' למסלעות או מדרונות קרקע. 1-כדאי לשקול החלפת קירות בגובה עד כ

 

 מסלעות .3.ה

 מ': 1-3להלן הפרטים לתכנון המסלעות בגובה 

 .1:1שיפוע חיצוני מקסימלי יהיה 

 משטח האבן. 70%-מגע בין אבן לאבן מעליו יהיה כ

 .Ka=  0.33מקדם לחץ אקטיבי הינו 

 ס"מ. 30-מתחת למסלעה יוצק משטח בטון בעובי כ

 האבנים בשורה הראשונה ישקעו בתוך הבטון הרטוב )טרי(.

 .μ=  0.45יכוך בין האבן למשטח בטון יהיה מקדם ח

 קווי תפר בין האבנים לא יהיו המשכיים.
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 להלן הסקיצה הכללית של המסלעה שתתוכנן ע"י מתכנן הקונסטרוקציה:

 
 דוגמא כללית לבניית מסלעה –: 3איור 

 

 הערה חשובה:

 המסלעות יוקמו באזור של חרסית תופחת. 

 תפיחת החרסית תגרום לתזוזות ועיוותים בצורת האלמנטים.

אפשר למנוע התזוזות אם ייעשה מילוי שאינו חרסיתי אך העלות גבוהה ומחייבת החלטה 

 של המזמין.

 

 ניקוז וביוב .ו

 יש לתכנן מערכת ניקוז שתבטיח סילוק מהיר של מים מתחומי האתר.

 מ' מן המבנה. 3ד מרחק מי המרזבים יורחקו מן המבנה , בצורה מסודרת , ע

מ' מיסודות של  3מ' מן המבנים והתאים לפחות  2צנרת ראשית של מים וביוב תורחק 

מומלץ לרצף מסביב למבנה בכדי למנוע חדירת מים לסביבת הבנין )עדיף ממברנה 

 אספלטית(.

  

 הערות .4

 
 חתך הקרקע באתר מאופיין בשכבות עבות של חרסית תופחת.

 ביסוס עמוק בכלונסאות והחלפת קרקע מתחת לרצפות הפיתוח וקירות.השלכות העניין הם 
 תכניות מפורטות של ביסוס ופיתוח יועברו למשרד מהנדס הביסוס.

מהנדס הביסוס יוזמן לאתר עם התחלת העבודות הביסוס, לצורך התאמת ההנחיות לממצאי 
 השטח.

 
 
 

  
 עדי לרר    סשה בר      גנאדי שריץ

 

 
 
 

 מילוי 
 מהודק
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 4גמסמך 

  נוהל מסירה לתאגיד           
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  4מסמך ג'
 נוהל מסירת מערכות מים, ביוב, קולחין וניקוז לתאגיד

 
 מ"בע( 2008) גת.ק מי - וביוב מים מערכת למסירת נוהל

 
 מערכת מים:

 לקדמותו(. פרוטוקול מסירה חתום ע"י הצדדים )כולל החזרת השטח .1

 כולל מדיה מגנטית.As-made) תכנית עדות ) .2

 אישור מתכנן המערכת. .3

 פרוטוקול טסט/לחץ. .4

 אישור שירות שדה של יצרן הצנרת. .5

 פרוטוקול בדיקה ויזואלית בשטח. .6

 שטיפה וחיטוי, אישורי מעבדה מוסמכת על פי כל דין. .7

 .6"-צילום קווי מים בקוטר החל מ .8

 בהתאם לצורך. X-RAYבדיקת  .9

 אישורי רתך מוסמך. .10

 אישור חומרים. .11

 פרוטוקול מסירה לכל הגורמים הרלוונטיים. .12

 
 מערכת ביוב:

 פרוטוקול מסירה חתום ע"י הצדדים )כולל החזרת השטח לקדמותו(. .1

 (.לאורך חתך)כולל  מגנטית מדיה כולל ( As-made )תכנית עדות  .2

 צילום קווי ביוב. .3

 פרוטוקול בדיקה ויזואלית. .4

 אישור מתכנן. .5

 ישור שירות שדה של יצרן הצנרת.א .6

 כל המכסים עם סמל התאגיד ולפי הפרט המאושר. -מכסים .7

 בדיקת אטימות של שוחות.      .8

 בדיקת אטימות של צנרת בהתאם לתקן.    .9

 אישור חומרים. .10

 פרוטוקול מסירה לכל הגורמים הרלוונטיים.   .11
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 מ"בע( 2008) גת.ק מי - קולחין מערכת למסירת נוהל
 

 :הכולל מסירה תיק
 

 ':א שלב
 
 פרוטוקול מסירה חתום ע"י הצדדים. .1
 ( כולל מדיה מגנטית.made-asתוכנית עדות ) .2
 אישור מתכנן המערכת. .3

 פרוטוקול טסט/לחץ מול נציגי התאגיד. .4

 אישור שירות שדה  של יצרן הצנרת. .5

 פרוטוקול בדיקה ויזואלית בשטח. .6

 מוסמכת על פי כל דין. שטיפה וחיטוי, אישורי מעבדה .7

 אישור רתך מוסמך לצנרת. .8

 אישור חומרים. .9

 פרוטוקול מסירה לכל הגורמים הרלוונטיים. .10

 
 שלב ב':

 
 פרוטוקול טסט/לחץ מול נציגי התאגיד. .1
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 מ"בע( 2008) גת.ק מי -ניקוז מערכת למסירת נוהל
 

 :הכולל מסירה תיק
 

 ':א שלב
 .הרלוונטיים הגורמים לכל הצדדים י"ע חתום מסירה פרוטוקול .1
 .מגנטית מדיה כולל 1 בגיליון  as-made)תכנית עדות ) .2

 דו"ח צילומים כולל מדיה מגנטית. .3

 פרוטוקול פיקוח עליון. .4

אישור חומרים )צינורות, חוליות, סולמות, יציקות של המובלים,  .5

 מכסים(.

 אישור הסדרת שפיכה לנחל. .6

 משרד איכות הסביבה.אישור  .7

 מפרט ודרישות לבדיקות על פי המתכנן. .8

 
 שלב ב':

 צילום ושטיפה לקווים. .1

 התאמת מכסי שוחות לגובה הסופי. .2

 בתאום מראש. -אישור מכסי שוחות בתאגיד .3

יש לבצע בדיקת  -לאחר בדיקה ויזואלית של צילום שוחות ניקוז .4

 אטימות בנקודות קריטיות.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 מפרטים –ספורטק כרמי גת  פומבי  מכרז
358 

  

 מ"בע( 2008) גת.ק מי -' ב שלב וביוב מים מערכת
 

 מערכת מים:
 פרוטוקול מסירה חתום ע"י הצדדים. .13

 התאמת מכסי שוחות לגובה סופי. .14

 אישור מכסי שוחות. .15

 פרוטוקול בדיקה ויזואלית בשטח. .16

 )במידה ויידרש ע"י התאגיד(. 6"-צילום קווי מים בקוטר החל מ .17

 
 מערכת ביוב:

 מסירה חתום ע"י הצדדים.פרוטוקול  .12

 צילום כלל קווי ביוב. .13

 פרוטוקול בדיקה ויזואלית. .14

 כל המכסים עם סמל התאגיד ולפי הפרט המאושר. -מכסים .15

 בדיקת אטימות של שוחות.      .16

 בדיקת אטימות של צנרת בהתאם לתקן.    .17

 
 

 


